Zatacznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.271.4.2019

- PROJEKT UMOWY -
na roboty budowlane

zawarta w dniu ... 2019 r. roku w pomiedzy:

Gming Komaréwka Podlaska, ul. Krétka 7, 21-311 Komaréowka Podlaska

NIP: 5381850234, REGON: 030237575

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Ireneusza Stanistawa Demianiuka - Wéjta Gminy Komaréwka Podlaska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Malgorzaty Patkowskiej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,.."” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, NIP .................. , REGON ..o ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..”
z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowiacym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP .......... , REGON ............. , zwang/-ym dalej
»WyKkonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 3a do umowys3,
wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
§1.
Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z p6Zn. zm.).
2. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23) oraz art. 24 ust.
5 pkt 1,2,4 i 8 tej ustawy.
3. Zamawiajacy informuje, iZ projekt ,Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska
Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w m. Komaréwka
Podlaska ” jest wspolfinansowany ze srodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.

§2

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp61tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na ,Przebudowa drogi gminnej nr
101782L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w
m. Komaréwka Podlaska ”.
Szczegbtowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat okreSlony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodza:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),
¢) Przedmiar robot,
d) Projekt statej organizacji ruchu,
oraz w wymogach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
i niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z Dokumentacja projektows, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlanej
i wspobtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatow
odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony Srodowiska i przepisami
o odpadach.

§3

Terminy realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 15 lipca 2020 r.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie rob6t nastapi najpézniej w_terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robét.
Zakonczeniem robét w terenie jest wykonanie wszystkich robét budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robdt jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowg zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym w ust. 7.
Na dzien odbioru konicowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej

na CD/DVD), zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji materiatow
budowlanych.

Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegoélnych gestoréw. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujacy
uzytki gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynnoSci odbioru. W trakcie czynnos$ci odbioru Zamawiajgcy sprawdzi jakos¢
i kompletno$¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni
i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru.
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1.

Z czynnosci odbioru, po uzupehieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli przedmiot zamoéwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego zgodnie

Z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Za termin zakonczenia robdt uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zamdéwienia do

odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod

warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7 (ktéry
stosuje sie odpowiednio).
§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okre$lonego w § 8 zobowiazuje

sie do:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

2) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robét,

3) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, = wymagang technologia, zaleceniami jednostek
uzgadniajacych i Zamawiajgcego oraz obowigzujagcymi normami technicznymi
i przepisami,

4) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
Iacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediéw,
1acznosci telefonicznej na teren robét i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
i czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymagane;j
dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety plac budowy i zobowiazany jest do doprowadzenia terenu do
porzadku po zakonczeniu rob6t w ciggu 15 dni,

5) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtlasciwej organizacji ruchu i jej zmian t;j.
wdroZenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robét i czynnos$ci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robét i drég
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i
$mieci,

6) prowadzenia dokumentacji rob6t zgodnie z prawem budowlanym,

7) zapewnienia i zabezpieczenia dojs$¢ i dojazdéw mieszkancow do okolicznych poses;ji,

8) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robét dla mieszkancow,

9) prowadzenia robot w sposéb nie powodujacych szkdéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

10)stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczenn dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

11)ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

12)ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za dziatania, uchybienia i =zaniechania
podwykonawcéw jak za wilasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogolnych.

13)zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

14) (usunieto)
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15)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytaczen
i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

16)dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacja
inwestycji,

17)zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

18)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

19)zapewnienia i pokrycia kosztéw nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmuja na majatek wybudowane elementy,

20)przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, cze$ciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

21)uzgodnienie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruch zataczonej do dokumentacji
przetargowej, jej wdroZenie oraz poniesienie wszystkich kosztoéw z tym zwigzanych,

22)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.)
- organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

23)przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroéci¢ szczeg6lng uwage na uzbrojenie
podziemne, Kkrzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejacych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejacymi przepisami,

24)zapewnienia i pokrycia kosztéw peilnej obstugi geodezyjnej iacznie z okresleniem
wspo6trzednych,

25)wykonania rob6t z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r.,
p0z.290),

26)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,

27)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru
technicznego oryginalnych atestéw i Swiadectw dopuszczajgcych do stosowania uzytych
przy realizacji materialéw budowlanych.

28)sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadnicza mape gminy tgcznie z
wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;.

29) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej i dzialan podwykonawcéw na czas realizacji przedmiotu
umowy na zakres i czas wykonywania rob6t i posiadania dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w_wysoko$ci nie mniejszej niz

wysoko$¢ zlozonej oferty (kwota brutto),
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30)Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawece pisemnie i faksem badZ mailem ze skanem pisma.

31)opracowanie kosztoryséw powykonawczych na poszczeg6lne etapy roboét
z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci
faktycznie wykonanych roboét,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich,
ktéra moze powstac wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejszag umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

— prace fizyczne obejmujgce roboty ogoélnobudowlane i instalacyjne z zakresu robot
okres$lonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonaweca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
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wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opodznienia. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnoSci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, Ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, zZe
odbiory robo6t przez Zamawiajgcego od Wykonawcy bedg poprzedzaé¢ odbiory rob6t w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujgcych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

¢) winna zawiera¢ postanowienie o tym, Zze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robét - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robo6t naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z
niniejszej umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang datg rozpoczecia rob6t podwykonawczych
zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu w jego siedzibie projektéw umoéw z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z petng dokumentacjg finansowo
rzeczowa dotyczaca tych robét. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robot, jaki bedzie
wykonywat Podwykonaweca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatno$ci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wykonanie rob6t podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajagcy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami/ projektéow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego - do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez
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zgody Zamawiajgcego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, Ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robét i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez Zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robét. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkéd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreSlonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowna zgode Wykonawcy na zawarcie i tres¢
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalacznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeZeniem zasad okre$lonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajagcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zatgcznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenia te nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopig protokotu odbioru robédt
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robét wykonanych przez podwykonawcéw/
dalszych podwykonawcéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie przedkitadat fakture
Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych umoéw:

D) ,

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez
Wykonawce robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od
Zamawiajgcego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/
zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw
robét objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
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12. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - cato$ci poniesionej szkody, w
tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.

§6
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie
14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznos¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t dokumentacji,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidtowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgltoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem tre$ci § 8 ust. 5iust 9-10 ponizej.

§7
Osoby do kontaktow, personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. 0Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......ccccerverrnne sartel: o ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccccevceeveennee. snrtel: oo .
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego:
1) inspektora branzy drogowe;j: ....................... sartel: v ;

3. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalno$ci: drogowej, w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnistwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy/rob6t w osobie: .........ccceeeueee. ;Ortel s ; upr. bud. nr:

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy/ Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
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plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI cuviiiuiiiiiiiiiiiieieiniis e sssssses e st e s s sss e e s s e sneessnes zt.
Lacznie wynagrodzenie Drutto WYNOSI ....c.cceeiviiiiririire e e e e e zt
(stownie................. )

Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane jedng faktura koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem

odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o

ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem

podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego wystagpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z  wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4

powinny odpowiada¢ swojg formg i tre$ciag o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy Pzp lub na zasadach
okres§lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez

Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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19.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmine Komardowka Podlaska,

(NIP: 538-185-02-34).

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposo6b kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamoOwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
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oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreS§lonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie
o ktorym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD.

§9

Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnos$ci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych

z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich za wyjatkiem cesji wierzytelnosci
na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub, w ktérym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢

poprzedzona zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Odbiory roboét
Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
koncowego.
Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgltoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
zgltoszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce
do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposdéb uzasadniajgcy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.
Komisyjny odbior konicowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru
przez Zamawiajacego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koficowego robdét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
3) Protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami i normami,
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5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robét).

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wymagana)

7) Kosztorysy powykonawcze z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym oraz iloSci faktycznie wykonanych robét i inne
dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR;

8) kopie pism wraz ze wszystkim zalgcznikami, ktére wykonawca sktadat na etapie
zatwierdzania oraz wprowadzania statej organizacji ruchu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uplywie terminu

okres$lonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.

1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, po uptywie terminu

wyznaczonego ha usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci

15% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zalacznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach przewidzianych

w

Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajgcy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;
wykonania robét niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego
(pisemnie lub faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

wykonania rob6t niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do ich wlasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawece realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

przerwania wykonania robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu
wykonanie umowy;
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7) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoréw ptatniczych $wiadczacych o
utracie plynno$ci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie
umowy, nadto w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposrednie;j
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy;

8) nie przedtuzenia badZ nie przedlozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie op6znia sie z ptatno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatno$ci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajgcego;

10) nie przedtuzenia badZz nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wlasny
koszt protokdt zaawansowania robét lub dostaw w toku na dziefi odstapienia, zabezpieczy
na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

5. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

7. Odstgpienie wykonuje sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie
odstapienia.

8. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30% kwoty okres$lonej w §8 ust. 1.

§12
Gwarancja/rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy na oKkres ... 4
miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy niz 36 i nie dluzszy niz
60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy, a nadto
réwnolegle biegngcej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie

przez Zamawiajgcego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zgdajgc usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarangji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgltoszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla cze$ci naprawiane;j.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wiagzace dla Wykonawcy.

4 Zgodnie z deklaracja w formularzu ofertowym w zalezno$ci od cze$ci zamoéwienia.
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Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad
ze wzgledu na ich koszt.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zt (stownie: ..............) w formie:

.............. na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécone w ciggu 30

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytulu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrdcone nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.

1843 ze zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamdéwien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje rowniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktore
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to
przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegélnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zglaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawecy;

d) koniecznos$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegOlno$ci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
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3)

mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub cze$ci

robot na skutek okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie
z technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, pow6dz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwo$ci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce op6zZnienie/ przeszkode w prowadzeniu robot,

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych 1 koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki mingt
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

k) w przypadku opoéznienia w wykonaniu umowy przez Wykonawce dotyczacej
wykonania nowej kanalizacji deszczowej, o ktorej nowa w projekcie wykonawczym
stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzdr autorski wystgpienia

w/w okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okreSleniem okresu

wstrzymania robét wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu

konieczno$ci - zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane aneksy do
umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji

uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do

dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany beda mozliwe w przypadku

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikata ze zmian ustaw

lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zaméwienia lub bedzie niezbedna

ze wzgledu na konieczno$¢ prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z

przyszlym sposobem uzytkowania.
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Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikna roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawa Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 ponizej.

3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia w  odniesieniu do  robédt
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a ilosci robo6t na podstawie
przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktérym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a sg
niezbedne do rozliczenia robét zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda
dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze
niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartaltu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a
w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasne;j.

4. Strona wnioskujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ zloZony w formie pisemne;j.

5. Zmiana umowy moZe nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt robét od zdarzen losowych.

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacym
oryginatl polisy ubezpieczenia robét waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie
okres wykonywania Umowy oraz zdeponowac¢ u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robét nie
moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przedituzenia wykonywania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia
wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed uplywem waznosci polisy
oryginatl polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia rob6t oraz zdeponowac u
Zamawiajgcego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do cato$ci prowadzonych robét, z wigczeniem
wartosci wszelkich materialéw i urzadzen objetych Umowg. Suma ubezpieczenia polisy
bedzie odpowiadata warto$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najpo6zniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza sie udzial wtasny w wysokosci nieprzekraczajacej 5 000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych).
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10.

11.

12.

13.

14.

§16
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w

rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére
chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajagcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
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17.

w

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepisé6w prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§17

Postanowienia koncowe
Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ustawy ,,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywac¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikow do umowy:

Lt W=

Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2)
Oferta Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oswiadczenie Wykonawcy,

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia .....ccevieeen 2017r.

»,Budowa drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

VAT = 00 0 PSSR
niniejszym oswiadczam, Ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr.........cccoceevieiieeceenn. zawartej w dniu
..................... r. z firmg .....cccccviiiiicvvieeineee ... ZtoZenia niniejszego o$wiadczenia |,
zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt  stownie: e ZEOEY CH
.../100 brutto i stanowi ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, Zze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI .......cmmeensnenen faKEUre vat nr..occine Z dnia ... na
Kwote....coonnmsernsenens (stownie......cccciiemiin e e ) optacona w
calosci/na kwote........cceueue.

Data, pieczeé i podpis
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2)

3)

Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ....ccceieenne 2017 r.

»,Budowa drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

NAZWA FITTNY .. ettt e e et et re e e et e e s e e eb s e e e e e ene e
niniejszym oswiadczam, Ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr.........ccceviviieceenn. zawartej w dniu
..................... r. z firmg ..o, ZtoZenia niniejszego o$wiadczenia |,
zostaty zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt  stownie: e 2RO Y CH
.../100 brutto i stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, Zze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI ......ceeennene faKEUre vat nr..oiine Z dnia ... na
KWote....cooevenmricenens (stownie.......c o v ) oplacona w
calosci/na kwote........ccoueuue.

Data, pieczeé i podpis
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