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1. WYMAGANIA OGÓLNE.
1.1 Wstęp
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy:.
Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSO i Z w Krobi.
1. 2. Zakres robót objętych ST:
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu treści.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.3.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót
należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i
postanowień.
1.3.2 Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
1.3.3. Materiały
Źródła uzyskania materiałów.
.
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do



robót.
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
1.4. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniająca stwierdzeniem że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
1.4.1. Pobranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.2. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.4.3 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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1.4.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.
1.5. Dokumenty budowy.
1.5.1 Dziennik budowy.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne
informacje o przebiegu robót,
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania się.
1.5.2 Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
1.5.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora.
1.5.4 Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach
następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
1.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
1.6. Odbiory.
1.6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.6.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie.
1.6.3 Odbiór końcowy robót.
.Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
1.6.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót
znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
– zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych
i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
1.6.5 Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
1.7. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót.
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca
będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na :
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożarów.
1.10. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego
przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.15. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
1.16. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
ARCHITEKTURA
2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
2.1 Rodzaj robót:
Wykonanie izolacji pionowej ław fundamentowych, ścian fundamentowych, 2xemulsja asfaltowa.
Wykonanie izolacji poziomej 2 x papa termozgrzewalna na podłożu betonowym na gruncie.
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2.2 Używane materiały i wykonywane czynności:

Używane materiały:
Izolacja pionowa: 2*Emulsja asfaltowa- masa izolacyjna.
Izolacja pozioma:
2x papa asfaltowa odm. 400 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco. Papa
przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokryć dachowych oraz do podstawowych
izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
2xpapa termozgrzewalna na podłożu betonowym na gruncie,
Wykonywana czynności:
Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie i sfazowanie naroży powierzchni
izolowanych. Zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na
lepiku.. Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych 2xEmulsja asfaltowaem.
Zagruntowanie emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu ścian
fundamentowych. Zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową i ułożenie poziomo 2xpapy izolacyjnej
na lepiku asfaltowym pod podłoża posadzki. Ułożenie poziomo 2 papy asfaltowej pod podłoża
posadzek. Ułożenie 2x papy termozgrzewalnej na podłożu betonowym (parter) z wyrównaniem
nierówności. Ułożenie folii PE jako izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej.
2.3 Zasady wykonywania robót
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i
odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż
3 cm lub fazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład
betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia
w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. Pozioma izolacja fundamentowa
powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej odm. 400 na lepiku asfaltowym lub z jednej
warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej. Izolacja pionowa powinna być
wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej i powinna być
połączona z izolacją poziomą ścian i podłoży. Ułożona na ścianie fundamentowej papa izolacji
poziomej powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany po otynkowaniu. Od strony
izolacji poziomej podłoży pod posadzki papa ułożona na ścianie fundamentowej powinna wystawać
20 cm. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy
fundamentowej do wysokości ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być
połączona z izolacją poziomą ścian. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na
siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami
PVC z wyjątkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materiałów smołowych
i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą
izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 – 1,5 mm. Przy
układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy/folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w
każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i
dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować
pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub podkładu
pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i czysta. Izolacje z
materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 C.
2.4 Metody i zakres kontroli:
Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
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- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolację
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe
itp.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbiór
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów
których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw
ITB.
2.5 Przepisy związane i obowiązujące:
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania;
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej; BN-79/6751-02 Materiały izolacji
przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej; BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na
welonie z włókien szklanych; PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze, PN-58/C-96177 Przetwory
naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco; Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.; Stosować przepisy wg ST „Wymagania
ogólne”
2.6 Inne wymagania
Stosować się do wymagań ST „ Wymagania ogólne”
EMULSJA ASFALTOWA należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych,
magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiały izolacyjne i
uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych lub świadectwach ITB. EMULSJA ASFALTOWA może być przewożony
dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów
klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach
publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w
dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach
krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od
grzejników. Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. Transport i
przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.
3. PODŁOŻA NA GRUNCIE.
3.1 Rodzaj robót:
Wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej,
układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu. Podłoża z betonu B10.
3.2 Używane materiały i zakres prac:
Używane materiały
- Podsypka piaskowa grubości zgodnie z projektem
- Beton B15 grubości zgodnie z projektem,
– Materiały pomocnicze.
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Zakres prac obejmuje:
- Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego.
- Dogęszczenie gruntu rodzimego.
- Wykonanie podsypek ze żwiru sortowanego.
- Wykonanie podłoży z betonu B15 z uwzględnieniem dylatacji.
- Pielęgnacja betonu.
3.3 Zasady wykonywania robót:
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W
przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż zakładany należy dokonać zagęszczenia na
głębokość co najmniej 50 cm. Następnie układać podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubość
podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki
podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka aby umożliwione było skuteczne jej
zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie
powinna być większa niż:
15 cm przy zagęszczaniu ręcznym
20 cm przy zagęszczaniu walcami
40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane
laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio
przed przystąpieniem do wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.
3.4 Metody i zakres kontroli:
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować
makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W
przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować
wszystkie wymagane normami właściwości betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być
kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać parametry od których zależy jakość betonu.
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania
wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być
ustalona w planie kontroli jakości betonu przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3
betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w normie
lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton powinien uzyskać wymaganą
wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach.
3.5 Przepisy związane i obowiązujące:
PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989
3.6 Inne wymagania :
Transport mieszanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
4. ROBOTY MUROWE.
4.1 Mury fundamentowe z bloczków betonowych
4.2 Mury z pustaków ceramicznyh
4.3 Nadproża
4.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
Używane materiały:
Bloczki betonowe M4 25*25*14 cm- ŚCIANY FUNDAMENTOWE/ ŚCIANY PIWNIC.
Pustaki ceramiczneU220 grub 24cm.
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Zaprawa cementowo-wapienna marki 5.0 Mpa.
Nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L19.
Wykonywane czynności:
•  sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych
•  sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych
•  przygotowanie podłoża przez dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy
•  murowanie ścian bloczkami betonowymi M4
•  murowanie ścian na zaprawie cem.-wap marki5 z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi 
murarskich
•  nałożenie i rozprowadzenie zaprawy na długości ok. 2 m.
•  układanie pustaków U20z poziomowaniem na bieżąco każdego pustaka lub układanie metodą
„pod sznurek”
•  dociskanie każdego pustaka poprzez uderzanie gumowym młotkiem,
•  osadzanie belek nadprożowych
•  usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów
4.1.3/4.2.3 Zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian
fundamentowych. Bloczki betonowe M4 należy murować na zaprawie cementowej marki (zgodnie z
dokumentacja projektową). Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego
wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki
działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.
Bloczki betonowe M4/pustaki ceramiczneU220/ układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 
kurzu.
Dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem
zastosowania odp. środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 
 W murachwykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy 
przyjmowaćgrubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna 
niepowinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie
wypełnione zaprawą,  W murach wykonywanych na
zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm.
4.3.1 Rodzaj robót:
Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –19,
4.3.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
używane materiały:
Belki należy prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu
obciążenia nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów:
a) D – nadproże drzwiowe (wnękowe)
b) N – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami
c) S – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami
Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą
znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montażowe).
Wykonywane czynności:
- wytyczenie poziomu osadzania nadproży
- sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową
- osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową
4.3.3 Zasady wykonywania robót
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej
strony. Przy opieraniu belek na murach zewnętrznych z bloczków gazobetonowych w poziomie nie
wynikającym z modułu wysokości 25cm belki opierać na 3 warstwach cegły pełnej ułożonej na
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3 Mpa. Przy osadzaniu belek
nadprożowych w murach zewnętrznych z bloczków gazobetonowych belki nadprożowe należy od
strony zewnętrznej osłonić styropianem i osiatkować. Koryto między belkami nadprożowymi nie
przewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową.
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4.1-4.3.
Metody i zakres kontroli:
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy
należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na
placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: Dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych i osadzenia belek
nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych
ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów powinny odpowiadać wymaganiom:
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścian: 4 mm/m Odchylenie krawędzi od linii prostej:
3mm/m i nie więcej niż jedno na 2,0 m Odchylenie górnej powierzchni każdej warstwy pustaków od
kierunku poziomego: 3mm/m i nie więcej niż 40 mm na całej długości ściany. Odchylenie
przecinających się powierzchni od kąta prostego: 10mm/m Odchylenie od projektowanych wymiarów
otworów okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm
Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:
Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2
mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. Największe
dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną
jednostkę..
Przepisy związane i obowiązujące :
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg :
BN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych
BN-80/6744-11 – Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki
PN-B-12066 – Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy
PN-65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 – Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 – Wapno
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Świadectwa ITB dla stosowanych materiałów.
4.1-4.3.6
Inne wymagania
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno być
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
5. IZOLACJE TERMICZNE.
5.1 Izolacje termiczne/akustyczna (ze styropianu) posadzki parteru, (z maty wygłuszającej)
posadzki pietra.
5.1.1 Rodzaj robót.
Izolacje termiczne/akustyczna (ze styropianu) posadzki parteru, posadzki pietra, izolacji
termicznej stropodachu (z wełny mineralnej).
5.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
Używane materiały:
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•  Styropian samogasnący PS FS 20 (8 cm)- posadzki parteru
•  Folia PE 02 (zabezpieczenie izolacji termicznej posadzki)
•  Wełna mineralna grubości 2x10 cm- ocieplenie stropodachu
•  2xFolia PE 02 (paroizolacja stropodachu)
Wykonywane czynności:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
- montaż termoizolacji z wełny mineralnej 2x10 cm na warstwie paroizolacji, za pomocą łączników
mechanicznych do blachy trapezowej,
- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej.
Izolacje termiczne podłoży/stropodachu:
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające
powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku
parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć
stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt
należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie
wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową
uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm.
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna
być równa i czysta. Montaż izolacji termicznej stropodachu wykonać w sposób mechaniczny stosując
odpowiednie łączniki.
5.2 Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą
5.2.1 Rodzaj robót:
Ocieplenie ścian płytami ze styropianu metodą lekką mokrą.
5.2.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
Używane materiały:
- Płyty styropianowe mocowane do podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą
kołkowania.
- Masa klejowo-szpachlowa systemowa
- Tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010
- Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB.
- Perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na
parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku, listwy startowe
- Wyprawa elewacyjna akrylowa,
Wykonywane czynności:
- przygotowanie podłoża – próby przyczepności
- przygotowanie zaprawy lub masy klejącej
- mocowanie listwy startowej
- mocowanie płyt izolacyjnych klejem i mechanicznie
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego
- wypełnianie szczelin między płytami i szlifowanie płyt
- osadzanie listew narożnikowych
- naklejanie siatki z włókna szklanego
- pokrywanie siatki masą klejową, wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralnej,
- silikonowanie styków.
5.2.3 Zasady wykonywania robót
Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką:
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie
potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się
sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg
zasad określonych w świadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z
informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w
ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić
10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie
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polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania
styropianu. Masę klejącą należy nakładać na płycie na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na
pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie płyty.
Na środkowej części płyty należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na
płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby
placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy
bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie
packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez
przyłożenie łaty. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne
jest dociskanie przyklejonych płyt izolacyjnych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku
minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt. Płyty
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu
spoin. Przyklejanie płyt należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty
izolacyjne należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niż 5 C. Powierzchnia przyklejonych płyt z wełny mineralnej powinna być wyrównana.
Niedopuszczalne jest pozostawienie płyt izolacyjnych bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie.
Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą
klejącą. Do dodatkowego mocowania izolacji do ściany należy stosować łączniki rozprężne z
nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień
rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość
łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie
mogą wystawać poza płaszczyznę izolacji, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w
styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby
główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. Wykonywanie warstwy
zbrojonej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 C i nie wyższej
niż 20 C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24 h, to nie należy
przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 C Masę klejącą
należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry
ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy
natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być
napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w
taki sposób, że nakłada się ją na płyty nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się
jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż
50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy
zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być
wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć
tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie
lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia
odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować perforowane
kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na parterze przy
ościeżach. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C i nie wyższej
niż 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek
temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 h. Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy
stosować płyty o grubości nie mniejszej niż 3 cm. Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na
ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z
tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z
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ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. Jeżeli ściana parteru jest w jednej
płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia należy wykonać przez zamocowanie listwy
startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a następnie przyklejenia płyt
styropianowych i dwóch warstw tkaniny zbrojącej. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych
wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002
5.3. Metody i zakres kontroli
Stosować zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta.
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości
współczynnika U,
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną
jednostkę. Struktura styropianu/wełny mineralnej- zwarta, niedopuszczalne są luźno związane
granulki/postrzępione włókna/ zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do
partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania dla
styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. Wykonawca powinien obejrzeć całą partię
dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo
pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz
czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. Przy odbiorze
należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej i jednakowej
fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie powinny wykazywać żadnych różnic,
co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części ścian bez dłuższych przerw. Obróbki
blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm.
Przepisy związane i obowiązujące:
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS)
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania
płyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych .
Arkady 1989 Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.
6.STOLARKA PCV ZEWNĘTRZNA.
6.1 Rodzaj robót:
Wykonanie i montaż przegród zewnętrznych i wewnętrznych w systemach PCV.
Zakres prac:
Zdjęcie wymiarów na budowie. Wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z
PN. Wykonanie projektu technicznego, rysunków złożeniowych oraz rysunków montażowych.
Rysunki powinny być zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed
rozpoczęciem produkcji. Wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowę.
Montaż konstrukcji w budynku. Montaż pakietów szklanych,. Zabezpieczenie elementów. Wszystkie
typy przegród muszą być wyposażone w system drenażowy. Każde skrzydło otwierane powinno być
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wyposażone co najmniej w dwie płytki i dwa kołki zamykające. Maksymalna odległość między



płytkami wynosi 800 mm. Ponadto odległość płytek zamykających od narożnika nie powinna
przekraczać 200 mm. Wszystkie okna o wysokości większej niż 1200 mm posiadają trzecie centralne
zamknięcie.
6.2 Zasady wykonywania robót:
Montaż.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki
wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z
wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z
pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Ustawieniestolarki należy
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu
i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości , jednak nie więcej niż 3 mm na całej
długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Okna
PCV mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z
stali ocynkowanej. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem
uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu
konstrukcji PCV oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia
ościeżnicy PCV ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6
mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu okien w budynku
należy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach okna
stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy
mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas
zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. W oknach rozwieranych o
szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie
skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się
dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze jeżeli szerokość okna przekracza jego
wysokość. Producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem,
kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie
i zamontowania na budowie.
Szklenie:
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród. Próbki szkła należy
zaprezentować do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie mogą się stykać z ramą aluminiową,
musi spoczywać na podkładkach od szkła. Stosować podkładki regulacyjne i podpierające.
Wyposażenie:
W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze do 100kg
stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i
poziomą. 
. Wszystkie uszczelki zkauczuku EPDM. Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali 
nierdzewnej.
6.3 Metody i zakres kontroli:
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz instrukcji producenta systemu stolarki. Zasady
prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz ze
zmianami A1 i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. Kontrola
jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-72/B-10180. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać:
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- zgodność wymiarów
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana



- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
- wodoszczelność przegród.
Przepisy związane:
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.
Inne wymagania:
Dostawca systemówPCV   powinien udzielić gwarancji zgodnie z umową na
system i wykończenie powierzchni. Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i
instrukcji producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość
ładunku. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
7. DRZWI WEWNĘTRZNE.
WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
związanych wykonaniem nowych drzwi wewnętrznych.
7.1 MATERIAŁY
- Drzwi wewnętrzne-PCV
7.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Osadzanie drzwi:
1) Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które
powinny przenieść wymagane obciążenia..
2) Przy stosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych instrukcji
technicznych.
3) Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
4) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do
ościeżnicy.
Wbudowywanie stolarki drzwiowej
1) Wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (kierunki
otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.).
2) Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, a
w przypadku drzwi bezościeżnicowych – także osiowe ustawienie trzpieni haków zawias
kotwionych w ościeżu.
3) Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających.
4) Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do
ościeżnicy.
7.3 ODBIÓR ROBÓT
7.3.1 Odbiór materiałów
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
•  certyfikat na znak bezpieczeństwa,
•  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
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techniczna, itp.).
7.3.2 Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien



obejmować:
•  prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
•  dokładność uszczelnienia ościeżnic,
•  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
•  zgodność wbudowanego elementu z projektem,
•  inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.
7.3.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
•  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją
itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie
protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
•  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów
•  sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie
pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
8. OŚCIEŻNICE
WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
związanych z montażem ościeżnic PCV
8.1 MATERIAŁY
Ościeżnice PCV wewnętrzne – 
8.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Montaż ościeżnic PCV – osadzania ościeżnic należy wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej:
1) Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich
murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie
kotwami wpuszczonymi w spoinę muru.
2) W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie murowania
przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z murem kotwami
wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm.
3) Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania przez
wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami wpuszczonymi
w spoinę na długość 250 mm.
4) Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi ościeży
otworu drzwiowego w ścianie.
5) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć
rozpórką, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób zależnie
od rodzaju ościeżnicy.
6) Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe można
było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej.
7) Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
8) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu
drzwiowego w ścianie (ośnieża).
9) Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.
10) Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicyPCVpowinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny
ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane,
aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą.
11) Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co
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najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.
12) Osadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po stronie
skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę.



13) Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
14) Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia ościeżnicę
obmurowuje się.
15) Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek
działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych.
16) Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.
17) Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy czy nie odchyliła się od pionu.
18) Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna być wypełniona
całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł.
19) Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy progowej.
20) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na
kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz wpuszczeniu kotew
zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew – od góry przez płaskie lejki.
21) Ościeżnice składane mogą być osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. W
ścianie zewnętrznej jest zabronione.
22) Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania.
8.3 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów
Odbiór ościeżnic przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
•  certyfikat na znak bezpieczeństwa,
•  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien
obejmować:
•  prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
•  dokładność uszczelnienia ościeżnic,
•  zgodność wbudowanego elementu z projektem,
•  inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
•  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją
itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie
protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
•  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów
9. ROBOTY BLACHARSKIE.
9.1 Rodzaj robót:
Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek blacharskich
budynku oraz elementów odwodnienia.
9.2 Używane materiały i zakres prac.
Używane materiały
Blacha tytanowo - cynkowa.
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Zakres prac:
Profilowanie elementów z blachy. Wykonanie i montaż podkonstrukcji i pasów usztywniających z
blachy tytanowo – cynkowej. Montaż elementów z blachy tytanowo – cynkowej. Montaż obróbek:



attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi.
9.3 Zasady wykonywania robót
Podłoże powinno być równe bez wystających fragmentów zaprawy i raków na powierzchni
betonowej. Łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub
leżący. Rąbek powinien zapewniać dylatację 5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy.
Blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4 oC). Blachę
mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych.
9.4 Metody i zakres kontroli.
Tolerancja wymiarów 0,5 mm
Przepisy związane i obowiązujące.
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –Arkady 1989
Inne wymagania
Magazynowanie i transport wyrobów.
Dotyczy arkuszy, zwojów, półproduktów, produktów gotowych.
W czasie transportu lub przenoszenia należy:
- Unikać rzucania (zrzucania) wyrobów,
- Przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach
Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować:
- Częściową lub całkowitą deformację wyrobów,
- Powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formowania,
gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić w późniejszym czasie w
wyniku rozszerzania się i kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury.
- Wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią.
- Wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych
paletach uniemożliwiających deformację.
- W pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury
powodujących skraplanie się pary wodnej
10. ROBOTY TYNKARSKIE.
10.1 Tynki wewnętrzne cementowo wapienne.
10.1.1 Rodzaj robót:
- wykonanie lekkich tynków wewnętrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.IIIna
ścianach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,
10.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
używane materiały:
Cement, wapno i gips szpachlowy powinny spełniać wymagania podane w normach. Piasek powinien
spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy
poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. Do spodnich warstw tynku
należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie. Listwy tynkarskie
kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne.
Wykonywane czynności:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
- zamocowanie listew kierunkowych do tynków.
– osadzenie listew narożnikowych i dylatacyjnych tynku.
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- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie
- wykonanie obrzutki i narzutu tynku.
- wykonanie gładzi gipsowych na wykonanych tynkach,



- usunięcie folii i taśmy
- pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich.
10.1.3 Zasady wykonywania robót:
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania
i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót
stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo
wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. Przed rozpoczęciem tynkowania należy
przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. W murze ceglanym spoiny powinny być nie
zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć
zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane. Bezpośrednio
przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. Podłoże
betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć
dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z
obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Obrzutkę na podłożach
ceramicznych i betonów kruszywowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4
mm. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w
jednym kierunku. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (katII). Marka
zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo-wapienne:
- do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10
- do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź na
tynkach należy nanosić po związaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do
wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka
pomiarowego. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:
- na tynkach nie narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4
- na tynkach narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2
Pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną
cyrkulację powietrza; W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej
5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych)
można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi
okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku
powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.
10.2 Metody i zakres kontroli:
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub elementów betonowych powinna
wynosić 0,025 Mpa.
Przepisy związane i obowiązujące:
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Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Inne wymagania
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Tynki transportować i przechowywać w miejscu chłodnym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych
pojemnikach Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
11. PODŁOŻA I POSADZKI
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i
posadzkowych 
11.1 MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i
klejenia:
•  Wykładzina PCV grubości 2,0 mm.
•  Klej do wykładziny obiektowej: klej dyspersyjny dwuskładnikowy i proszkowy przeznaczony do
linoleum.
•  Spoiny (druty topikowe do uszczelniania fug),
•  Wykładzina dywanowa,
•  Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.
•  Zaprawa cementowa na warstwy wyrównawcze pod posadzki marki nie niższej niż M-8, stosować
odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić
laboratoryjnie,
•  folia PE polietylenowa, grubości 0,2 mm.
•  Płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm,
•  Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na
temperaturę od -200C do +600C.
•  Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady,
oleje i rozpuszczalniki.
•  Listwy wykańczające z tworzywa sztucznego,
•  Podłoga sportowa wg projketu
11.2 TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA.
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów podłóg
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które są zlokalizowane w budynku przedstawiają
się następująco:
11.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej (patrz izolacje przeciwwilgociowe)
11.2.2 Izolacja akustyczna (styropian,).Izolację akustyczną należy wykonać z piankowej maty 
wygłuszającej grubości 5 mm układanej na
sucho na warstwie wyrównawczej wykonanej na płytach żelbetowych . Izolację należy
ułożyć szczelnie oraz w taki sposób aby zapobiec tworzeniu się mostków termicznych i akustycznych.
W celu wykonania izolacji należy:
11.2.3 Podkład betonowy.
Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej należy wykonać podkład z betonu B 15. Dylatacje należy
wykonać w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o
różniących się wymiarach, oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku np. ścian,
słupów, schodów, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny występować również w miejscach zmiany
grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny dylatacyjne o
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szerokości co najmniej 5 mm i wysokości równej grubości podkładu należy wypełnić asfaltowym
kitem trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę
poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu



łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Pielęgnacja
podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą
lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.
Podkład pod posadzki ma być wykonany z zaprawy cementowej marki M-5 . Podkład ma być 
dylatowany na pola o maksymalnychwymiarach 6 x 6 m, dylatacje podkładu pod posadzkę powinny 
pokrywać się z dylatacjami podkładupod izolację przeciwwodną.
11.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa.
. Podłoże, na którym ma byćukładana izolacja z folii musi być równe i czyste. Folia powinna być 
wywinięta na ściany zewnętrzne iwewnętrzne na wysokość 7 cm. Na stykach pasów folii należy 
stosować zakład o szerokości conajmniej 20 cm.
11.2.5 Posadzki z płytek gresowych.
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej Atlas.
Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie
posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak
na posadzce. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z
dylatacjami podłoża. Dylatacje należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem
trwaleplastycznym. Jeżeli powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem
należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi)
należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami.
11.2.6 Posadzka z wykładziny linoleum/dywanowej.
Do wykonywania posadzek z linoleum/dywanowej można przystąpić dopiero po zakończeniu
wszystkich robót stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu wszystkich robót
instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi (uwaga ta może dotyczyć wydzielonej części
budynku). Posadzkę z linoleum/wykładziny dywanowej układać na warstwie wyrównawczej z
samopoziomującej zaprawy. Do układania posadzki z linoleum/wykładziny dywanowej można
przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże jest równe, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna
wilgotność podłoża nie może przekroczyć 9%. Przycięte role należy przez 24 godziny poddać
aklimatyzacji w pozycji stojącej z powierzchnią wierzchnią zwróconą na zewnątrz w temperaturze
min. 180C. W czasie układania temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 150C, a względna
wilgotność powietrza nie może przekroczyć 75%. Po położeniu wykładziny na świeży klej należy ją
dokładnie docisnąć do podłoża przy użyciu walca. Linoleum/wykładzinę dywanową należy przyklejać
na całej powierzchni. Spoiny i łączenia uszczelniać przy pomocy drutu topikowego (linoleum). Po
zakończeniu robót posadzkę wyczyścić i zakonserwować emulsją samopołyskową (linoleum).
11.4.4. ODBIÓR ROBÓT
11.4.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ,
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
11.4.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
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odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich
elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,
2) sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi



przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 3-ch miejscach
w każdym pomieszczeniu).
3) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o
długości 2m,
4) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty i poziomicy,
5) sprawdzenie prawidłowości wykonania styku płyt podkładu; badanie należy przeprowadzić przez
oględziny,
6) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:
•  temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej
oddalonym od źródła ciepła,
•  wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),
•  wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać co
najmniej po 1 na każdym biegu i spoczniku),
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół.
11.4.4.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy
dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:
•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
•  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu,
•  sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez
oględziny, naciskanie lub opukiwanie,
•  sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
•  sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
•  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania
należy wykonać przez oględziny,
•  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru
odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki,
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z
każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.
11.3.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. ITB-55/1998 Płyty styropianowe.
2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.
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3. AT-15-3050/98 Wykładziny podłogowe typu linoleum.
4. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym płaskim.
5. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,
nieszkliwione.



6. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.
7. ITB-55/1998 Płyty styropianowe.
8. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.
12. MALOWANIE
12.1. MALOWANIE ŚCIAN.
12.1.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem powłok malarskich.
12.1.2. MATERIAŁ
Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich
pomieszczeniach budynku, ściany należy pomalować w pastelowych kolorach, sufity pomalować
kolorem białym.
12.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
12.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach.
Ściany we wszystkich pomieszczeniach należy pomalować farbami emulsyjnymi trzykrotnie.
Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj.
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu,
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie
wymaga szczegółowego omówienia. Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste
narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.), i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo
proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych
kolorów na ścianach, na sufitach zaleca się kolor biały (uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki
malarskie będą wykonywane na tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie
zaleca się zatem gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania
farby nie podaje inaczej. Należy stosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny mieć
uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być
jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb przygotowanych przez
producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać
aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
Malowanie lamperii olejnych na klatce schodowej i korytarzach. Technologia – zalecenia dotyczące
stosowania – emalia olejna. Podłoże przed malowaniem powinno być suche, odtłuszczone i czyste.
Podłoże betonowe i cementowo - wapienne właściwie wysezonowane. W ten sposób przygotowane
podłoże pomalować farbą olejną z dwukrotnym poszpachlowaniem
12.1.4. ODBIÓR ROBÓT
12.1.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić
uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.
12.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór
międzyfazowy powinien obejmować:
•  sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,
•  sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy,
gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości
połysku, twardości powłoki itp.,
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Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy
sporządzić protokół .
12.1.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:
•  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją



itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
•  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów,
•  sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
•  sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych,
•  badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż
po 7 dniach od zakończenia prac.
13. BALUSTRADY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE.
13.1 Rodzaj robót:
Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych wewnętrznych i zewnętrznych.
13.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
Używane materiały:
Balustrady wykonane z profili stalowych.
Wykonywane czynności:
- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworów kotwiących
- montaż i kotwienie balustrady
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu
13.3 Zasady wykonywania robót:
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie
zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń
elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w
sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu
należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych.
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.
Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia
powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie
może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne
do odkręcenia dla osób postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać
wymogi jak dla mocowania słupów balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów
ze stali nierdzewnej w warsztatach, które prowadzą obróbkę stali czarnej.
13.4 Metody i zakres kontroli:
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać:
– zgodność wymiarów
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- jakość materiałów, z których balustrada została wykonana
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- prawidłowość i trwałość zakotwienia
- jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej
Przepisy związane i obowiązujące:



Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg;
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. PN-71/H-97005 Elektrolityczne powłoki
cynkowe. PN-93/E-04500 Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. W czasie transportu
konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcję należy układać
w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć na podkładach
na wyrównanym podłożu w odl. min. 30 cm od gruntu. Przechowywanie w magazynach półotwartych
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
14. STROPODACH I STROP
14.1 ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU
Rodzaj robót:
Konstrukcja drewniana dachu.
Używane materiały i zakres prac.
Używane materiały
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych Rozstaw osiowy belek 0,45m.
Dopuszczalne obciążenie technologiczne 5,0 kN/m2
PUSTAKI BETONOWE
Dopuszczalne wady i odkształcenia
– odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami podstaw-4mm
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:

długość 30mm
głębokość 10mm
liczba 3 szt.

– zwichrzenie powierzchni podstawy-4mm
– rysy na ściankach pustaka: długość 50mm, liczba 2szt
Badania pustaków obejmują
-kształtu wymiaru
-dopuszczalnych wad i uszkodzeń
-masy
-wytrzymałości na obciążenie statyczne
Badania należy wykonać na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wydanego przez ITB
Skladowanie
Pustaki należy składować w stosach po20szt.
W każdym stosie należy ułozyć 6 warstw pustaków po 3 szt., przy czym w każdej warstwie pustaki 
powinny być tak układane,aby podstawy przylegały do siebie, a otwory skierowane pionowo
Transport
Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo,dłuższym wymiarem w 
kierunku jazdy.poszczególne warstwy powinny być przełożone materiałem wyściółkowym.
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BELKI
Do wykonania belek należy stosować następujące materiały
-stal na pręy kratownicy i prety dodatkowe A-III--
-stal na krzyżulce A-I lub A-III
-Beton zwykły klasy B20
Wymagania



dopuszczalne wady i uszkodzenia
-skrzywienie górnego preta belkimiędzy węzłami-nie dopuszcza sierpień
-skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się
-szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 

  długość 30mm
–    głębokość 5mm 
–    liczba 5
–    rysy i pęknięcia betonu nie dopuszcza się
-zbrojenie belek określa projekt techniczny i Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wydane przez ITB
Badania belek obejmują sprawdzenie

-kształtu i wymiaru
-dopuszczalnych wad i uszkodzeń
-zbrojjenia belki
-masy
-wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki

Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu na 2 podkładach o grub.80 i szer.100mm,ułozonych 
poziomo w odległości 1/5 długości belki od jej końców.
Liczba warstw belek nie wię ksza niż 5
Transport
Belki kratownicowe mogą być przewożone gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w stopce będzie nie 
mniejsza niż 14 MPa.. Na środkach transportu belki powinny być układane stopką betonową do dołu
MONTAŻ STROPÓW GĘSTOŻEBROWYCH
Warunki przystąpienia do robót
-zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną
-wypoziomowanie podpór
Układanie i podpieranie belek
-belki należy układać w rozstawie 45cm
-najmniejsza długość oparcia na podporze 11cm
-należy stosować podpory montażowe w ilości do 3,6m 1szt, 4,2-6,0m 2szt, 6,7-7,8 3szt
Układanie pustaków
Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na poziomie 60cm 
poniżej dolnej powierzchni belek.Pustaki należy układać w jednym kierunkuprostopadłym do 
belek.Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców , podciągów i belek powinny być 
zamknięte.
Wieńce stropowe wykonać zgodnie z projektem i betonować równocześnie ze stropem.
Żebra rozdzielcze wykonać zgodnie z projektem
Betonowanie stropu
Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków.
Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i  wszystkie elementy polać obficie 
wodą..Betonowanie betonem B20 należy wykonać na całej rozpięości i posuwając się w kierunku 
prostopadłym do belek
Kontrola jakości
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowanie, po zabetonowaniu należy sprawdzić:
wygląd zewnętrzny stropu w zakresie wykonania dolnej płaszczyzny stropu oraz poziom wykonania 
stropu za pomocą łaty i poziomicy
Odbiór robót
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Obejmuje odbiór robót zanikających, odbiór końcowy, odbiór poszczególnych robót wg.wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji
Przepisy związane
PN-89/H-8403/06  Stal do zbrojenia betonu
PN-B-0326/2002   Konstrukcje betonowe,żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe
14.3 WYKONANIE POKRYCIA STROPODACHU – papa termozgrzewalna.
Używane materiały i wykonywane czynności:



Używane materiały
- Papa termozgrzewalna podkładowa,
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa,
- łączniki, wkręty oraz materiały pomocnicze,
Wykonywane czynności:
- ułożenie pokrycia dachowego na gładzi betonowej ,wyrównawczej znajdującej się na płytach 
korytkowych, prefabrykowanych , zamknietych
Zasady wykonywania robót.
Roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami wybranego producenta pap i pod jego nadzorem (w
szczególności w odniesieniu do systemu pokrycia papą termozgrzewalną na płytach z wełny
mineralnej).
Metody i zakres kontroli.
W trakcie prowadzenia prac należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ułożenie warstwy izolacji z papy asfaltowej,
- staranność i prawidłowość wykonania pokrycia z gontów bitumicznych, szczelność pokrycia,
sposób obróbki elementów usytuowanych na dachu,
Przepisy związane i obowiązujące :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. Należy
stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Instrukcje producentów zastosowanych systemów.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta.

15 OKŁADZINY CERAMICZNE.
15.1 Rodzaj robót.
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach pionowych w sanitariatach,
umywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych.
152 Używane materiały i zakres prac.
Używane materiały
- zaprawa klejowa
- zaprawa do spoinowania mineralna
- płytki ścienne wg opisu technicznego
- profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych
Zakres prac:
- przygotowanie masy klejowej,
- wykonanie okładzin ceramicznych z płytek,
- spoinowanie,
- montaż listwy wykańczającej,
Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta.
15.3 węzłach sanitarnych i umywalniach na ścianach do wysokości 2,10 m. od powierzchni podłogi
wykonać glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po
uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian
przed położeniem płytek ceramicznych. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze
płytek ceramicznych. Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć
za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. „flizówek” w kolorze płytek.
15.4 Metody i zakres kontroli:
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór
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podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
155 Przepisy związane i obowiązujące:
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –Arkady 1989
15.6 Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przechowywanie w



magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
16. STOLARKA OKIENNA PVC
Okna PVC, w kolorze białym, wykonane indywidualnie na zamówienie, z szybami
termoizolacyjnymi (szyby zespolone niskoemisyjne Uk = min 1,1 W/m2 x K), podwójnie szklone,
okucia obwiedniowe, rozwieralno – uchylne, w oknach zamontować nawiewnik higrosterowany. Np.
Aereco.
16.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Wykonywanie okien PVC.
Okna wykonuje się z wysokoudarowego PVC z wkładką usztywniająca aluminiową. Dzięki nim okna
posiadają stabilną i sztywną konstrukcję
- Wbudowywanie stolarki okiennej
- Przygotowanie ościeży:
1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub bez węgarków.
2) Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem
betonowym powinny zapewnić prawidłowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.
3) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów
komórkowych lub betonów lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wykonane
aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożliwione
uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą.
4) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni
węgarków do których ma przylegać ościeżnica.
5) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary okien
podanych w projekcie technicznym.
6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków powinno po
ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oscieżu:
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub
listwach.
2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza
może być dokonane następującymi sposobami:
- w trakcie osadzania okna – ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i
docisnąć ościeżnicę do węgarka,
- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm
wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 – 10 mm powstałą po dociśnięciu
ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.
4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez
ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.
5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna
wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem
termoizolacyjnym.
6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami
(nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych.
7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
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otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć.
8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych
haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei
rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.
9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie
zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych.
10) Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnętrz
fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie



ościeżnicy.
12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie
zamknąć.
16.3 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
•  certyfikat na znak bezpieczeństwa,
•  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór
powinien obejmować:
•  sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
•  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
•  sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,
•  sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod
względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych,
•  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
•  zgodność wbudowanego elementu z projektem,
•  inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
•  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją
itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie
protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,
•  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów
sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie
pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

KONSTRUKCJA
1. WYKOPY POD FUNDAMENTY.
1.1 Wstęp.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z
dokumentacja geotechniczna będąca częścią dokumentacji projektowej. Dodatkowo należy zapoznać
się z dokumentacją określającą położenie urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określi ich
rzeczywiste położenie. O każdej rozbieżności miedzy stanem faktyczny a dokumentacja należy
powiadomić Inspektora w celu uzgodnienia sposobu działania. Wykonanie wykopów może nastąpić
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po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewnić nienaruszenia struktury
gruntu rodzimego i zachowania jego parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacja projektową. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z
dokumentacją projektową, lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa
jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę,
jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
1.2 Materiały.



nie występują
1.3 Sprzęt.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów będą prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny,
przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonywania robót, prowadzone będzie sprzętem posiadającym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Transport.
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportowymi.
1.5 Wykonywanie robót.
Dokładność wykonania :
Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie
powinny być większe od 5 cm,
Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej
niż 10 %,
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm,
Odwodnienie wykopu.
Technologia odwodnienia musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren budowy.
Kontrola jakości robót.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić czy pod względem kształtu, zagęszczania i wykończenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań.
1 Pomiar gabarytów wykopu
2 Pomiar rzędnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp.
4 Pomiar równości skarp.
Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach
co 10 m, w narożach oraz w miejscach które budzą
wątpliwość
5 Badanie zagęszczania gruntu. Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i
każdej ułożonej warstwy, w miejscach i do głębokości
określonych w specyfikacji szczegółowej.
1.6 Kontrola jakości robót.
Odbiór należy dokonać zgodnie z ST oraz PN-B-06050
1.7 Przepisy związane.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. BETON KONSTRUKCYJNY/MONTAŻ STROPU
2.1 Zakres robót objętych specyfikacją.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
- Wykonanie i odbiór robót związanych z betonowaniem wszystkich elementów konstrukcyjnych
budynku, wszystkich konstrukcji żelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku.
- Montaż płyt stropowych typu Filigran,
2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.
2.3 Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg. zasad ST są:
2.3.1 Drewno na deskowania i rusztowania.



Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
PND95017.
tarcica iglasta stosowana do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-
06251 i PN-75/B-96000. Tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny,
klocki itp. powinna odpowiadać wymaganiom PN-D96002.
2.3.2 Elementy stalowe rusztowań składanych.
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi, odbiór tych
elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie.
2.3.3 Beton towarowy- wykonywany w wytwórni mas betonowych.
2.3.4 Belki stropowe prefabrykowane- (wymiary, ilości wg projektu technicznego).
2.4. Sprzęt.
2.4.1 Rusztowania i deskowania.
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z założona technologią.
2.4.2 Przygotowanie mieszanki betonowej.
Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki:
o Minimalna pojemność zasypowa betoniarki 1000
o Dozowanie wagowe cementu z dokładnością +3%
o Dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością +3%
o Dozowanie wody może być objętościowe przy pomocy objętościomierza
przepływowego z dokładnością 2%
o Musi istnieć możliwość dozowania dwóch rodzajów kruszyw
o Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji
o Mieszanie składników musi odbywać się w betoniarce o wymuszonym działaniu,
zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.
2.5. Transport.
2.5.1 Rusztowania i deskowania.
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport poziomy elementów, sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z
demontażu rusztowań i deskowań na środki transportu powinien zapewnić ich stateczność i
ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki
przestrzenne powinny być zabezpieczone przed zniekształceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementów składanych, uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być
zniekształcone lub wygięte. Poodnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed
zniekształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładem drewnianych pod peta lub haki
podnoszące elementy.
Składowanie elementów rusztowań, należy składać na podkładach drewnianych dla
zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach.
Przy układaniu elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone
podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed
odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające
bezpieczne podnoszenie elementów.
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy czas należy przeprowadzać
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okresową kontrolę elementów , zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed korozją
2.5.2 Beton przeznaczony do pompowania.
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i
składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas nie
może być dłuższy niż:
60 min. Dla temp. +15 C
40 min. Dla temp. +20 C
25 min dla temp. +30C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.



2.6. Wykonywanie robót.
2.6.1 Zakres wykonywanych robót.
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi projekt
technologii betonowania, określający kolejność betonowania i czas wykonywania robót oraz
planowany termin rozebrania rusztowań oraz deskowań.
Wykonanie mieszanki betonowej.
- w wytwórni mas betonowych, wyposażonych w laboratorium potwierdzające skład mieszanki
betonowej, konsystencje i klasę betonu.
Przygotowanie do betonowania.
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie oraz
np. mocowanie barier ochronnych, wpusty itp., oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub
powlec formę
stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki
odpowiednim przekładkom dystansowym.
Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności:
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
-wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie
i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie
armatury itd.,
-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków
i ścian.
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone woda
bezpośrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiałów powinny
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie: drewniane jednorazowe,
należy je zmoczyć wodą.
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
W czasie okładania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad:
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3m.
2. Słupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie większym niż 80X80cm, bez
krzyżującego się zbrojenia , mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż
3,5 m.
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3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p.1 i
2 należy stosować rynny, rury elastyczne(rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome)
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10m
należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe
urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu
następujących ogólnych warunków:
•  w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i



rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
•  szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszanki,
•  w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,
•  w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być
niezwłocznie chroniona przed woda opadową; w przypadku gdy na świeżo
ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę
konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,
•  w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto
ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy
dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny być podane:
•  data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów
lub części budowli,,
•  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
•  daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,
•  temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków
atmosferycznych.
Zagęszczanie mieszanki betonowej.
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od
dopuszczalnej.
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie
wibratorów pogrążanych.
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości
buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być
zagłębiony na 5-10 cm w dolna warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.
5. Przy zastosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekroczyć w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie –12cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążonych , prędkość posuwu
wibratorów powierzchniowych , jak i skuteczny promień działania obydwu typów
wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki
betonowej.
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7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej i gęsto-plastycznej: wibratory wgłębne o dużej mocy(powyżej 1,4i
kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetonowych o
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do



konstrukcji betonowych oraz żelbetonowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub
żelbetonowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.;
płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach
powinny zachodzić na siebie na odległość około 20cm; grubość warstwy betonu
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: -25
cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, -12cm w konstrukcjach zbrojonych
podwójnie,
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości ci najmniej 2 Mpa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi
powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i
konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:- dostatecznej sztywności
płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, -
łatwości montażu i rozbiórki deskowania,- dużej szczelności komór podciśnieniowych
przylegających do płyt deskowania odciągających wodę ,-możliwości niwelowania
odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu
zbrojenia.
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły
na głębokość 5-10cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
- Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie
twardnienia powinny:
o Zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych,
o Uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie,
o Chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji,
- w okresie pielęgnacji betonu należy:
o chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych / w okresie zimowymmrozu/,
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunków klimatycznych,
o utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
7 dni /przy zastosowaniu cementów portlandzkich/
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14 dni /przy stosowaniu cementów hutniczych lub innych/
o polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach o
chwili jego ułożenia:
przy temp. +15 C, co 3 godz., przez pierwsze 3 dni + 1 raz w nocy, a następnie 3
razy na dobę,
przy temp. poniżej –5 C betonu nie należy polewać,
nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni, woda do
polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna
mieć odpowiednio dostosowana temperaturę do temperatury elementy,
o duże masywy betonowe powinny być polewane wodą wg. specjalnych instrukcji



o duże poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonowe mogą być powlekane
środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te
nanoszone na powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym
wymaganiom
utworzenie szczelniej powłoki nie powinno nastąpić później niż w 24 godziny od
chwili posmarowania,
utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobra przyczepność do
świeżego betonu i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczy,
środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży
beton niż na 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali,
o świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynacymi
powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie
wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny sposób przez co najmniej
4 dni od momentu wykonania betonu.
Montaż belek stropowych- ZGODNIE INSTRUKCJĄ MONTAŻU
ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH.
Rozbiórka rusztowań i deskowania
Całkowita rozbiórka rusztowań i deskowań maże nastąpić po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymałości betonu. Rusztowania należy rozbierać stopniowo pod ścisłym
nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór.
2.7.Kontrola jakości
Kontrola betonu.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w celu
zaakceptowania system kontroli wewnętrznej obejmujący czynności technologiczne, które
powinien być zgodny z przepisami. Kontroli podlegają następujące parametry:
- konsystencja mieszanki betonowej
- wytrzymałość betonu ściskanie
- nasiąkliwość betonu
- odporność betonu na działanie mrozu
- przepuszczalność wody przez beton,
- trwałość betonu,
2.8 Przepisy związane.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-N01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
3. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH.
3.1 Wstęp.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu
stalą konstrukcyjną. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych
ze zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną i obejmują:
o transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów,
o montaż zbrojenie elementów żelbetowych,
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.2 Materiały.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali A-0 St0S, A-I St3SX, A-II
18G2, A-III 34GS. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów stali, nie określonych normami
państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydanego przez ITB. Właściwości mechaniczne stali określone są w PN-H-84023 i PN-H-
93215. Pręty zbrojeniowe. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub
prętów powinny mieć zaświadczanie o jakości (atest) wydawany na żądanie zamawiającego.
Kręgi i wiązki powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę



minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.
3.3 Kontrola jakości.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w
normach państwowych, a w przypadku braku takich norm świadectwa ITB.
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w
postaci kręgów lub wiązek.
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach 10-12 m jeżeli w
zamówieniu nie określono innej długości wymaganej. Sprzęt. Prace zbrojarskie należy
wykonywać specjalistycznymi narzędziami- giętarkami, prostowarkami, nożycami i innymi
stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, osoby go obsługujące
powinny być odpowiednio przeszkolone.
3.4 Transport.
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przystosowanymi do tego typu
materiałów.
3.5 Wykonanie robót.
- przygotowanie prętów zbrojeniowych;
- oczyszczanie prętów zbrojeniowych: pręty stalowe należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń, czyszczenie prętów nie może
powodować zmian własności technicznych stali, pręty nalęzy6 wyprostować;
- prostowanie i ciecie prętów,
- gięcie prętów zbrojeniowych.
Stanowiska pracy zbrojarzy: stoły i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być:
wytrzymałe na uderzenia, o mocnej konstrukcji i przytwierdzone na stałe do podłoża,
ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami. Stanowiska znajdujące się po
obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1,0 m o oczkach nie większych niż 30
mm.
- konstruowanie zbrojenia; rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcyjnego,
wykonanie haków pętli odgięć, kotwienie prętów zbrojenia i siatek,
- montaż zbrojenia,
3.6 Kontrola jakości robót.
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- oględziny,
- badanie zgodności wykonania zbrojenie z obowiązującymi przepisami,
- badanie zgodności wy6miarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzanie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w
specjalistycznych zakładach
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonanych na placu budowy,
Z dokonanego odbioru zbrojenie należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o
usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. Do
protokołu należy dołączyć następujące dokumenty:
– zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
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- protokoły badań połączeń zgrzewalnych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym,
3.7 Przepisy związane.
PN-B 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
PN-82/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. KONSTRUKCJE STALOWE
4.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru stalowych
konstrukcji budowlanych.



4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zarówno na budowie jak i w
wytwórni elementów prefabrykowanych.
4.3. Sprzęt montażowy
Oprócz wymogów określonych w PN-B-O6200-1997r "Konstrukcje budowlane”
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe" należy stosować się do wymogów w niej
określonych, należy uwzględnić następujące uwagi:
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać
określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Sprzęt podlegający
przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego
eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane ważne dla jego
prawidłowej eksploatacji. (udźwig, nośność Up.). Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać
wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP. Dobór sprzętu montażowego do wykonania
poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót który należy wykonać
przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4.4. Transport
Oprócz wymogów określonych w PN-B-O6200-l997r "Konstrukcje budowlane Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe" należy stosować się do wymogów w niej
określonych, należy uwzględnić następujące uwagi:
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Warunki transportu powinny zapewniać
zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.
Transport poziomy elementów. Sposób załadowania i umocowania elementów na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu. Elementy wiotkie oraz przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
odkształceniem i zdeformowaniem. Transport pionowy elementów składanych. Uchwyty do
zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy powinny
być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych
pod pęta lub haki podnoszące elementy.
Składowanie elementów
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z zalania
wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy
pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla
zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować
odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów.
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy
przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie
przed korozją.
Kontrola jakości robót
Oprócz wymogów określonych w PN-B-O6200-1997r "Konstrukcje budowlane Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe" należy stosować się do wymogów w niej
określonych, należy uwzględnić następujące uwagi:
1. Odbiór konstrukcji może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór
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międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.
2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
3. Do odbioru robót powinny być przedłożony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy
4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji jest sprawdzenie jakości: . wbudowanych
materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji.
6. Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości



materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów
w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.
7. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:
sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej, sprawdzenie wymiarów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów
konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką
milimetrową przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe
1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczególnych fragmentów robót oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do
wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być
sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych
robót.
2. Podczas odbioru powinny być sprawdzane:
zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
rodzaj użytego materiału, prawidłowość wykonania złączy,
sposób zabezpieczenia przed korozją i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane w
dokumentacji.
Odbiór końcowy
1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną obiektu i robót,
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
- zapisy- w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,
2. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną
- prawidłowości kształtu i głównych, wymiarów konstrukcji,
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji,
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji
l. Jeżeli, wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo
całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiającej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w. sposób
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.
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Przepisy związane
Obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w PN-B-O6200-1997r "Konstrukcje budowlane Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe".

                                                                                 Opracował :


