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Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgacg podstawe sporzadzenia

szczegotowej specyfikacji technicznej i realizacji robot.

Przy sporzadzaniu szczegdétowe] specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualnic

przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zawarte w ponizszej ogodlnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace zagadnien
zwigzanych z wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami robét
budowlanych nalezy w poszczegdlnych przypadkach dostosowac¢ do specyfikacji oraz

zakresu i wielkos$ci realizowanej inwestycji.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspdlny stownik zamoéwien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

OST - Ogélna specyfikacja techniczna

owu - Ogélne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

PN - Polska norma

PZ) - Plan zapewnienia jakosci

pPzpP - Prawo zaméwien publicznych

SIwWz - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna

SwWu - Szczegdlne warunki umowy

uzp - Urzad zamdwien publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych
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1. Czes$c ogodlna
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robdt dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania

ogblne, wspdlne dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla
poszczegblnych asortymentéw robét:

e SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

e SST-02 - ROBOTY DEMONTAZOWE URZADZEN | KONSTRUKCJI STALOWYCH

e SST-03 - ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE

e SST-04 - ROBOTY ZIEMNE
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e SST-05 - ROBOTY KAFAROWE

e SST-06 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

e SST-07 - ROBOTY WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

e SST-08 - MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH NA BUDOWIE

e SST-09 - STALOWE KONSTRUKCJE WIELOPtASZCZOWE Z BLACHY FALISTEJ
e SST-10 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
e SST-11 - ROBOTY NAPRAWCZE BETONU

e SST-12-— ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA

e SST-13 - UMOCNIENIA GABIONAMI

* SST-14 — UMOCNIENIA KAMIENIEM POLNYM

* SST-15 - UMOCNIENIA SKARP Z KISZKI FASZYNOWEJ

e SST-16 — ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNE)J

e SST-17 — SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE

e SST-18 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, powiat
gostynski, na ktérg sktada sie:

¢ budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanskg na zbiorniku;

¢ wykonanie umocnien skarp, wraz z profilowaniem przekrojow dwdch odcinkéw
Rowu Krobskiego
v" od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznafiskiej do ulicy Stowackiego)
v" od km 3+989 do km 4+142 (od boiska miejskiego do ulicy Kasztelaniskiej)

* remont mostkéw/ktadek nad rowem, umozliwiajgcych ruch kotowy — 3 szt.

e wymiana istniejacych ktadek na ww. odcinkach rowu — 6 szt.

¢ budowa nowych ktadek na ww. odcinkach rowu — 4 szt.

* budowa mostku/ktadki tgczgcego ul. Poznanska z ciggiem pieszo rowerowym w
kierunku ul. Stowackiego;

¢ wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej dla projektowanego przepustu dla
kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelaiiskg oraz instalacji zasilajacej
pompe zanurzalng do nawadniania boiska miejskiego;

e utwardzenie ciggdw pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego;
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Opis stanu istniejgcego

Réw Krobski jest istniejgcym ciekiem prowadzgcym srddlagdowe, powierzchniowe
wody ptyngce, przebiegajgcym m.in. przez miejscowos¢ Krobia, stanowigcym odbiornik wéd
opadowych z terenu miasta. Po intensywnych opadach atmosferycznych nastepuje
gwattowny odptyw wylotami kanalizacji deszczowej, powodujgcy rozmycie i oberwiska
skarp. Obiekt jest rowem nie umocnionym, o Sredniej szerokosci dna 1,20m, ze stopami
skarp miejscowo ubezpieczonymi opaska faszynowa.

Pierwszy odcinek Rowu Krobskiego na wysokosci dz. nr 1258 posiada km 3+657 i
rzedng dna 107,67m n.p.m., natomiast na wylocie przepustu pod drogg wojewddzkag nr 434
ul. Poznanskg km 3+875 i rzedng dna 108,37m n.p.m. Drugi odcinek Rowu Krobskiego na
wysokosci dz. nr 1174 posiada km 3+989 i rzedng dna 108,81m n.p.m., natomiast na
wysokosci granic dz. nr 1206/2 i 1205/2 km 4+142 i rzedng dna 108,77m n.p.m.

Opis prac inwestycyjnych zawierajg szczegétowe specyfikacje techniczne.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

¢ Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktdérych jest wymagane pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robdt budowlanych — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z zatgcznikami.

¢ Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbidr danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takie informacje o
podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg m.in. na:
v’ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestycji
v’ geodezyjnym wytyczeniu obiektédw budowlanych w terenie i utrwaleniu na
gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw)
v’ geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego
v’ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub
elementdéw ulegajgcych zakryciu
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych — zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i

pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty

budowlane.
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¢ Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

e Obmiar robdt — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

e Odbidr czesciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji
i urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takie odbiér czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,0dbidr koncowy”.

e Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedacag Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych,
tagcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

e Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

e Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wspdlny Stownik Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catosé¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw
geodezyjnych, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym stuzgcym realizacji
planowanych robdét. Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, sktada sie w szczegdlnosci z

e Projektu Budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych
e Projektu Wykonawczego

e Przedmiaru robdt

¢ Dokumentacji geotechnicznej oraz opinii geotechnicznej

¢ Dokumentacji geodezyjnej

e Operatu wodnoprawnego

¢ Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét stanowig opracowania
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:
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e Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos$c¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowaq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos$é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji muszg by¢ zgodne
z przepisami i wymogami Ochrony Srodowiska, a w szczegélnosci z wymaganiami i

wytycznymi normy PN-EN 1SO 14001:2005.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
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v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

v mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru
oddziatywania budowy w czasie wykonywania robét budowalnych

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancéw. Wszelkie prace z
uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢ w
godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
nalezy bezwzglednie zabezpieczyé wykonane wykopy za pomocg ogrodzen lub tasmy
budowlanej dwukolorowej. W poblizu wykopdédw, od strony widocznej i najbardziej
uczeszczanej nalezy wumiesci¢ tablice informujgce o prowadzonych robotach i
niebezpieczenstwie upadku z wysokosci. Na czas prowadzenia robdét budowlanych, na
przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewnié

obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.
Wykonaweca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | Gmina Krobia 10.2016 r. | 2016/21/4
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

63-840 Krobia

Strona | 16




REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca wuzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentow sieci
istniejgcych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o

wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia
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uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami wuzgodnien. Odbioru technicznego

zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé dysponent danego uzbrojenia.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggtly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczendstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajjce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzié¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem bioz”, ktéry nalezy opracowaé¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i
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Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczerstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p0z.1650 z pdz. zm.).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg byé nowe i
nieuzywane. Materiaty odpowiadac¢ bedg normom i przepisom wymienionym w specyfikacji
oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje

dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrdodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w

czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zréodet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwodrnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda
zachowane nastepujgce warunki:
¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji

umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania

robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaledn w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtfasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.
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4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,

elementéw robdt, wyboru sprzetu bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
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dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez

Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne 1z dokumentacja
projektowy, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéow konstrukcyjnych
przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacja projektowg. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci

punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robdt

budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i

badania materiatow i robot.
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6.1.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

e czes$é ogbdlng opisujaca:

v

A N N NN

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania
poszczegblnych elementdw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposodb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

e czes$é szczegdtowga opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

v

v

v

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utraty ich wfasciwosci w

czasie transportu,
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v  sposéb i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

v/ sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnat zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét :z
czestotliwos$cig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia

te beda tak powaine, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
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natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja
projektowgq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v" Polska Norma lub
v' aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. W przypadku zgtoszenia na
budowe Inwestor moze ale nie musi prowadzi¢ dziennika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonficzenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
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e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie

e plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzgdzony przez Wykonawce.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. 0Ogdblne zasady przedmiaru robét
Przedmiar robdt powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdét powinien
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przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspélnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru nalezy opracowa¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach

zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

7.2. 0goblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Rejestr (ksigzka) obmiaréw jest
niezbedny do udokumentowania wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jedli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® wykopu jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, powierzchnie w m?,
umocnienia w m’ i mb. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie

doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami ST.

7.4. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciggtly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego

wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory roboét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:
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e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badand laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty do
odbioru czesSciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.
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8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie na wykonanie robot budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konrcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér konicowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorhczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajgc ,Protokdét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt wuzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i trwatosé, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

wartosé¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego robdt jest protokot

odbioru kofncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:

osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robét,
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koricowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji
urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawag Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in. :
¢ pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
¢ wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
e oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,
e dziennik montaz (rozbidrki) jezeli byt prowadzony,
e protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréow czesciowych i koicowych,
e wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez

Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
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¢ rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

e osSwiadczenie kierownika budowy o:

v’ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v/ wtaéciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i
urzadzen.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢

witgczone do dokumentacji powykonawczej.

9. Rozliczenie robodt

9.1. Ustalenia ogdlne

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposdéb rozliczania robdt tymczasowych np.
odwodnienie wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i
in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia
za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci beda ceny
jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze
okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne OST-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych

zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegdblnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze w

postaci biura dla Inspektora Nadzoru z zapleczem sanitarnym oraz:

e wyposazenia biura w sprzet (stét, krzesta, regat na dokumenty, wieszak na ubrania),

e utrzymania wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiany,

e utrzymania pomieszczenia, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z

kosztami utrzymania,

e zabezpieczenia przed kradziezg oraz zapewnienia dobrych warunkdw BHP i ppoz.,

e utrzymania czystosci pomieszczenia,
e zapewnienia potrzebnych materiatéw biurowych,

¢ likwidacji biura i oczyszczenie terenu,
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla umoéow na wykonanie

robdt inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

ponosi Wykonaweca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonaweca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | Gmina Krobia 10.2016 r. | 2016/21/4

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji: 63-840 Krobia Strona | 40
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen
wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr

59,poz 623) w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
¢ jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.0.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7
adres do korespondencji:
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10
e zestawienie dokumentacji projektowej:
v projekt budowlano-wykonawczy
autorzy: mgr inz. Piotr Zabierek, mgr inz. Stefan Wyczkowski
¢ jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.0.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7
adres do korespondencji:
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10
e zestawienie specyfikacji technicznych
v wymieniono w pkt. 1.3
v ilo$é egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 2 egz.

autorzy: mgr inz. Piotr Zabierek, Ewelina Szygenda

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. 2013 poz. 1409] z

pbézniejszymi zmianami
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p0oz.2072)

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

pdiniejszymi zmianami).

Szczegbétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robdét podano w pkt. 10 kazdej

szczegotowej specyfikacji technicznej.
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