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1  WSTĘP 

1.1 Dane ogólne 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dla wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Kuryłówka gmina 
Kuryłówka. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową kanalizacji sanitarnej. 
 

 ROBOTY ZIEMNE 
 

KOD CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne związane z wykopami 

 
 ROBOTY MONTAŻOWE 
 

KOD CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

 45232440-8 – Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 

 45232423-3 – Przepompownie ścieków 

 
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

KOD CPV 45315100-9  – Instalacyjne roboty elektryczne 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - sieć połączonych zewnętrznych rurociągów służących do 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z obiektami inżynierskimi. 
 

 KANAŁY 
 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych. 
Przykanalik – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynku do sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych 
i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Rurociąg tłoczny kanalizacyjny – liniowa budowla przeznaczona do ciśnieniowego 
odprowadzania ścieków 
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 URZĄDZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI 
 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – na kanale przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Studzienka rozprężna – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu rurociągu tłocznego, 
przeznaczona do połączenia odcinak sieci kanalizacji ciśnieniowej z kanalizacją grawitacyjną. 
Studzienka bezwłazowa (ślepa) – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego wykonaniu. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego; niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót 
 
 ELEMENTY STUDZIENEK I KOMÓR 
 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych; umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Spocznik – element dna. studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
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Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Pokrywa studzienki – element przykrywający studzienkę 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca, robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.6 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7 Dokumentacja Projektowa 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.8 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
ich ważność: 

1) Specyfikacje Techniczne,  
2) Dokumentacja Projektowa, 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność ż określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania Jakość elementu budowli, to 
Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.9 Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną 
wybrane tak, aby nic powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami; paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
� możliwością powstania pożaru 

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. 

1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował. dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów 
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o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach 
nawierzchni w obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w Cenie Kontraktowej. 

1.16 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

2  MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1 Rury kanałowe 

Rury kanalizacyjne z PVC-U szereg średni „N” - SN 4kPa, pod drogami i ciekami wodnymi 
szereg ciężki „S” -SN 8kPa 
Rury kanalizacyjne z PVC-U średnicy Ø160, Ø200, zgodne z PN-EN 1401-1:1999 
 
Zestawienie długości i średnic - rurociągi grawitacyjne 
 
� kolektory główne i boczne: 

 
KANAŁY Z RUR PVC 

średnica szereg N 
(SDR 41) 
gr. ścianki 

długość szereg S 
(SDR 34) 
gr. ścianki 

Długość suma 

PVC Ø160 4,0mm 11 252 mb 4,7mm - mb 11 252 mb 
PVC Ø200 4,9mm 7 296 mb 5,9mm - mb 7 296 mb 

RAZEM 18 548 mb 
KANAŁY Z RUR PE 

średnica PE 100 
SDR 17 

długość PE 100 
SDR 11 

Długość suma 
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PE Dn160 9,5mm 3 578 mb 14,6mm - mb 3 578 mb 
PE Dn200 11,9mm 5 214 mb 18,2mm - mb 5 214 mb 

RAZEM 8 792 mb 
RAZEM KANAŁY PE + PVC 27 340 mb 

 
� przyłącza 
 

średnica szereg N 
(SDR 41) gr. 

ścianki 

długość ilość 

1.  2.  3.  4.  

PVC Ø160 4,0mm 3 079 mb 421 szt. 
 
Dla celów inwestycyjnych przyjęto następujący podział zadania: 

 
ETAP I 

� kolektory główne i boczne: 
 

KANAŁY Z RUR PVC 
średnica szereg N 

(SDR 41) 
gr. ścianki 

długość szereg S 
(SDR 34) 
gr. ścianki 

Długość suma 

PVC Ø160 4,0mm 9 500 mb 4,7mm - mb 9 500 mb 
PVC Ø200 4,9mm 5 227 mb 5,9mm - mb 5 227 mb 

RAZEM 14 727 mb 
KANAŁY Z RUR PE 

średnica PE 100 
SDR 17 

długość PE 100 
SDR 11 

Długość suma 

PE Dn160 9,5mm 3 333 mb 14,6mm - mb 3 333 mb 
PE Dn200 11,9mm 5 012 mb 18,2mm - mb 5 012 mb 

RAZEM 8 345 mb 
RAZEM KANAŁY PE + PVC 23 072 mb 

 
� przyłącza 
 

średnica szereg N 
(SDR 41) gr. 

ścianki 

długość ilość 

5.  6.  7.  8.  
PVC Ø160 4,0mm 2 702 mb 368 szt. 

 

ETAP II 
� kolektory główne i boczne: 

 
KANAŁY Z RUR PVC 

średnica szereg N 
(SDR 41) 
gr. ścianki 

długość szereg S 
(SDR 34) 
gr. ścianki 

Długość suma 

PVC Ø160 4,0mm 1 752 mb 4,7mm - mb 1 752 mb 
PVC Ø200 4,9mm 2 069 mb 5,9mm - mb 2 069 mb 
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RAZEM 3 821 mb 
KANAŁY Z RUR PE 

średnica PE 100 
SDR 17 

długość PE 100 
SDR 11 

Długość suma 

PE Dn160 9,5mm 245 mb 14,6mm - mb 245 mb 
PE Dn200 11,9mm 202 mb 18,2mm - mb 202 mb 

RAZEM 447 mb 
RAZEM KANAŁY PE + PVC 4 268 mb 

 
� przyłącza 

średnica szereg N 
(SDR 41) gr. 

ścianki 

długość ilość 

9.  10.  11.  12.  

PVC Ø160 4,0mm 377 mb 53 szt. 
 
Dopuszcza się zastosowanie rur kanalizacyjnych z polipropylenu blokowego (PP-b) o podwójnej 
ściance: 

� wewnętrzna ścianka gładka  
� profilowana ścianka zewnętrzna o profilu trapezowym 

o średnicach zgodnych z Dokumentacją Techniczną, Rury winny być wykonane jako odcinki 
proste z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne z 
elastomerowy pierścieniem uszczelniającym wstawianym w ostatnie wgłębienie pomiędzy 
karbami. Sztywność pierścieniowa rur wynosi SN 8kPa /klasa ciężka/, odcinki rur 3m i 6m 

2.1.2 Rurociągi tłoczne ścieków 

Rury z polietylenu (PE) do przesyłania wody i innych mediów klasy PE 100 szereg SDR 17. 
Rury i kształtki z PE ze o średnicy 90, zgodne z Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z 
PN-EN 13244, PN-EN 12201, ponadto powinny posiadać aprobatę IBDiM dopuszczającą 
stosowania w pasie drogowym. 
Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Zestawienie długości i średnic rurociągów tłocznych: 

pompownia sieciowa Nr średnica rurociągu tłocznego długość rurociągu 

1.  2.  3.  

ETAP I 
P-1 PE 140x8,3 741 mb 

P-2 PE 90x5,4 106 mb 

P-3 PE 140x8,3 292 mb 

P-5 PE 140x8,3 405 mb 

P-6 PE 90x5,4 420 mb 

P-7 PE 160x9,5 485 mb 

P-9 PE 90x5,4 424 mb 

P-11 PE 90x5,4 233 mb 

P-12 PE 160x9,5 736 mb 

P-13 PE 160x9,5 679 mb 
RAZEM ETAP I 4 521 mb 

ETAP II 
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P-4 PE 90x5,4 273 mb 

P-8 PE 90x5,4 490 mb 

P-10 PE 90x5,4 138 mb 

P-14 PE 90x5,4 578 mb 

P-15 PE 90x5,4 258 mb 

P-16 PE 90x5,4 368 mb 
RAZEM ETAP II 2 105 mb 

ETAP I + ETAP II 6 626 mb 

2.1.3 Pompownie ścieków 

Pompownie będą wykonane z elementów prefabrykowany zapewniających pełną szczelność, 
zbiorniki pompowni zakłada się wykonać z polimerobetonu. 
 

OBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW  
 

Zbiorniki pompowni wykonane są jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowią monolityczną 
strukturę wykonaną z mieszanki środka wiążącego w postaci reakcyjnej nienasyconej żywicy 
poliestrowej i w 90% wypełniacza kwarcytowego o uziarnieniu do 32mm. Studnie pompowni 
muszą posiadać aprobatę techniczną. 
 

POMPY 
� dostosowane do pompowania niepodczyszczonych ścieków komunalnych, wód 

opadowych, 
� korpus pompy z żeliwa powinien być zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną 

na korozyjne oddziaływanie ścieków, 
� silniki pomp z obudową o stopniu ochrony IP68, 
� pompy powinny posiadać zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
� pompy muszą być wyposażone w łańcuch (linka) wykonany ze stali kwasoodpornej. 

 

RUROCIĄGI, ARMATURA 
� średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze 
stali kwasoodpornej, 

� jako armaturę zwrotną stosować zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 

� jako armaturę odcinającą zastosować zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe 
miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na 
działanie ścieków, 

� wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 

� wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) zastosować ze stali 
kwasoodpornej, 

� wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu wykonać ze stali 
kwasoodpornej. 

 

DRABINKA 
� drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i musi posiada szerokość zgodną z normą 

PN-80 M-49060 (co najmniej 30cm), 
� drabinkę zastosować z materiału odpornego na korozje. 

 
WŁAZ 
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� pompownia musi być wyposażona we właz o wymiarach zapewniających swobodne 
wyciąganie pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz.U. 93.96.438 (uchwyty górne 
prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu), 

w przypadku pompowni nieprzejezdnych 

� wymiar włazu i jego zlokalizowanie na płycie powinny umożliwić swobodny montaż i 
demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz.U. 93.96.438 (uchwyty górne 
prowadnic pomp powinny znajdować się w świetle włazu), 

� pompownie zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym, wyposażane muszą być w właz 
żeliwny typu ciężkiego. 

 
SZAFA STEROWNICZA 

� obudowa metalowa, stopień ochrony IP 65, 
� drzwi szafy zamykane na zamki z wkładką patentową, 
� wyposażenie szafy sterowniczej:  

� sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru 
zwierciadła ścieków, 

� wyłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy dla mocy silników 

� <5,5kW – po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie 
bezpośrednie) 

� >5,5kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt), 
� przełączniki pracy pomp automatyczna: 

� ręczna z kontrolą suchobiegu, 
� ręczna bez kontroli suchobiegu, 

� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp, 
� przekładnik prądowy do pomiaru prądu pobieranego przez pompy, 
� grzałka z termostatem, 
� zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu. 

2.1.4 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne (przełazowe) 

Wykonane z PE lub PP-b o średnicy Dn1000 i Dn1200. Średnica wejścia w studzience wynosi 
Dn600. Studzienka ma fabrycznie zamontowaną drabinę. Wszystkie studzienki posiadają na 
stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność obwodową oraz bardzo 
dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych. 
Powyższe studzienki mogą być montowane do 6,0m pod powierzchnię terenu. Istnieje 
możliwość wykonania dodatkowych wlotów do rury trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki 
“in situ” o średnicy 110÷200mm. Zwieńczenie studzienek pierścień odciążający żelbetowy 
1650/1150 z płytą nadstudzienną żelbetową 1550/600 oraz włazem kanałowym Dn600 klasy 
A15–D400. 
 

� studzienki Dn1000  - 68szt. 
� studzienki Dn1200  - 1szt. 

 
  w tym: 

ETAP I 
� studzienki Dn1000  - 59szt. 
� studzienki Dn1200  - 1szt. 
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ETAP II 

� studzienki Dn1000  - 9szt. 
� studzienki Dn1200  - 0szt. 

 
Dno studzienki wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i 
zawiesiny. 
 
KOMIN WŁAZOWY 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80÷1,00m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08[20]. 
 
DNO STUDZIENKI 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Beton hydrotechniczny 
B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07[17]. 
 
WŁAZY KANAŁOWE 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

� włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02[11] 
umieszczane w korpusie drogi, 

� włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01[10] 
umieszczane poza korpusem drogi. 

STOPNIE ZŁAZOWE 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086[14]. 

2.1.5 Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych  

KOMORA ROBOCZA 
Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z 
domieszkami uszczelniającymi. Wymagania jak w pkt. 2.3.1 
KOMIN WŁAZOWY 
Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8÷1,00m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08[20]. 
 
STUDZIENKI KASKADOWE 
Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje się studzienki kanalizacyjne, składające się z: 

� kinety, właściwej dla danej studzienki 
� rury trzonowej 
� teleskopu z odpowiednim włazem 
� uszczelki dla wlotów 
� króćców wlotowych 

Przewody wyższego poziomu na niższy sprowadza się przez zastosowanie odpowiednich 
kształtek, ponadto aby zabezpieczyć możliwość dodatkowego czyszczenia przewodów, należy 
do studzienki włączyć przewód czyszczakowy. 

2.1.6 Studzienki inspekcyjne z kinetą PP (PE) nieprzełazowe 

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne małogabarytowe średnicy 315mm, 400mm i 600mm z rurą 
trzonową karbowaną z pokrywami zależnymi od przeznaczenia terenu. W drogach przewidziano 
studzienki z rurą teleskopową z ruchomą pokrywą żeliwną typ ciężki 40T. Na terenach zielonych 
przewidziano studzienki ze stożkiem betonowym z pokrywą betonową lub żeliwną. 

a) Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną Dn315 (średnica wewnętrzna komina), 
zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do 
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stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal 
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporność 
chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 
10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,  producent rur powinien 
posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

b) Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną  Dn400 (średnica wewnętrzna komina), 
zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do 
stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal 
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporność 
chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z 
ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, producent rur 
powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

Prawidłową pracę studzienki zapewnia wykonanie montażu ściśle wg Instrukcji dostarczonej 
przez producenta. 
 

� studzienki Dn315  - 622szt. 
� studzienki Dn400  - 443szt. 

 
  w tym: 

ETAP I 
� studzienki Dn315  - 567zt. 
� studzienki Dn400  - 388szt. 

 
ETAP II 

� studzienki Dn315  - 49szt. 
� studzienki Dn400  - 55szt. 

2.1.7 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]. 

2.1.8 Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07[17]. 

2.1.9 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501[7]. 

2.2 Składowanie materiałów 

2.2.1 Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 
 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych.  
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe 
w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 
na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały 
na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny 
znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie 
wyżej niż 1,5m. 
 
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że 
składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany 
intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany 
wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla 
celów magazynowych smarem silikonowym. 

2.2.2 Kinety 

 
Kinety można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 

2.2.3 Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.2.4 Pokrywy, włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 

2.2.5 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

3  SPRZĘT 
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3.1 Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� żurawi budowlanych samochodowych, 
� koparek podsiębiernych, przedsiębiernych, 
� spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
� sprzętu do zagęszczania gruntu, 
� wciągarek mechanicznych, 
� beczkowozów. 

4  TRANSPORT 

4.1 Transport rur kanałowych, kinet 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak 
aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu 
z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury, zarówno PVC-U jak i PE, mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej 
długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w 
wiązkach (pakietach). 
 
 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 
Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą 
być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

4.2 Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0m÷2,0m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.3 Transport  pokryw i włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy  układać 
na paletach po 10szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]. 

5  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

5.1.1 Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kotków osiowych, kołków świadków i kotków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi. 

5.1.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonać je zgodnie z normą 
PN-B-10736:1999, „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian i uszczelnienie styków. Szalowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 
do 0,15m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

5.1.3 Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
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jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 
0,50m należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.1.4 Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

� najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. 

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
� dla kanałów o średnicy  

� DN 160 mm - 0,6% 
� DN 200 mm - 0,5% 
� DN 250 mm - 0,4% 
� DN 300 mm - 0,33% 
� DN 400 mm - 0,25% 

� największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu (dla rur PVC 5m/s). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.1.5 Przykanalik 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 

� trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

� minimalny przekrój przewodu przykanalika 160mm 

� włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, 

� kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 
zbiorczego, 

� włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 
(optymalnym 60°), 

� w przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy 
stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

5.1.6 Studzienki kanalizacyjne 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80m wg BN-86/8971-08[20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej 
przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu 
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
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Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową w 
PN-H-74051[9]. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć 
spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub 
innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg 
PN-H-74051-02[11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01[10]. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8cm 
ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy 
zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i 
w odległości poziomej osi stopni 0,30m. 

5.1.7 Komory przelotowe i połączeniowe 

Dla kanałów o średnicy 0,8m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe 
projektowane indywidualnie, złożone z następujących części: 

� komory roboczej, 
� komina włazowego średnicy 0,8m, 
� płyty pod właz, 
� włazu typu ciężkiego średnicy 0,6m, 

Podstawowe wymagania dla, komór roboczych: 
� wysokość mierzona od półki spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 

2,0m, 

� długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20m, 

� szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość 
półek po obu stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien 
wynosić 0,50m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, 

� wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości 
kanałów i od promieni kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju 
do 0,40m równe 0,75m, a ponad 0,40m równe 1,50m. 

Komory przelotowe powinni być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach 
do 100m oraz przy zmianie kierunku kanału. 

Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych. 

5.1.8 Komory kaskadowe 

Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60m, przy dużych 
różnicach poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości 
wody) oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 

� długość komory przepadowej zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanału 
dolnego i górnego, 

� szerokość komory zależy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz 
przejścia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80m); wymiary 
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pomostów powinny wynosić 0,80x0,70m, 
� pomost górny należy wykonać w odległości min. 1,80m od płyty stropowej do osi kanału 

dopływowego, 
� nad pomostem górnym i dolnym należy przewidzieć oddzielny komin włazowy, 
� pomost górny i schody należy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min. 

1,10m. 

5.1.9 Studzienki bezwłazowe – ślepe 

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80m. Wszystkie kanały w tych studzienkach 
należy łączyć sklepieniami. 
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7cm, po ułożeniu kanału. W płycie 
dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 
kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego 
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3% w kierunku kinety. 

5.1.10 Przepompownie 

Montaż prefabrykowanych przepompowni na przygotowanym podłożu w uprzednio wykonanym 
i odwodnionym wykopie 
Jeżeli komora przepompowni wykonana jest z kilku elementów, należy zwracać szczególną 
uwagę na bardzo staranne połączenia tych elementów przy użyciu uszczelek lub klejów 
epoksydowych, gdyż ma to decydujący wpływ na późniejszą szczelność całej komory. W 
przypadku dostarczenia na plac budowy przepompowni w stanie zdemontowanym, po 
posadowieniu i połączeniu poszczególnych elementów komory należy dokonać montażu pomp, 
wyposażenia i osprzętu mechanicznego. Następnie należy połączyć pompownię do przewodu 
dopływowego oraz tłocznego. Przed zasypaniem komory należy dokonać odbioru technicznego 
częściowego, polegającego na sprawdzeniu elementów, które staną sie niedostępne po 
zakończeniu budowy, jak lokalizacja pompowni w stosunku do istniejącego uzbrojenia, połączeń 
obudowy, szczelność przejść przez ściany obudowy. 

 

MONTAŻ ZŁĄCZ LICZNIKOWYCH I ROZDZIELNI GŁÓWNYCH 
PRZEPOMPOWNI 
 

Montaż na złączu kablowym zainstalowanym przez wykonawcę przyłącza energetycznego 
złącza licznikowego z układem pomiaru bezpośredniego energii czynnej i biernej wraz z 
zabezpieczeniem przedlicznikowym nadprądowym S-303. Złącze licznikowe będzie montowane 
w obudowie izolowanej termoutwardzalnej o IP min. 43. 
Złącza licznikowe i rozdzielnia RGP uziemić, podłączając je do uziemienia złącza kablowego. 

 

MONTAŻ ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNIE 
 

Połączenie złącz licznikowych z rozdzielniami głównymi pompowni oraz szafami zasilająco 
sterowniczymi pompowni wykonane będą ziemnymi liniami kablowymi. Linie kablowe 
prowadzone w rowach kablowych na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 20cm (10cm 
pod i 10cm nad kablem). Trasa kabla będzie oznaczona podziemnie folią PCW koloru 
niebieskiego, naziemnie słupkami betonowymi oznaczeniowymi, kable będą posiadać 
oznaczniki na końcach kabla oraz na długości kabla co 10m. 

 

MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZEPOMPOWNIE 
 

Montaż zgodnie z DTR producenta prefabrykowanej pompowni wyposażenia instalacji 
pompowni 

� szafy zasilająco-sterowniczej dostarczonej przez producenta przepompowni, 
� zasilania przewodami producenta przepompowni pomp ściekowych 
� układu pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków wraz z przewodami 
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dostarczonymi przez producenta przepompowni, połączeń uziemiających i 
wyrównawczych przepompowni. 

 

POMIARY 
 

Należy dla wszystkich obwodów elektrycznych wykonać pomiary: 
� ciągłości żył i izolacji kabli oraz przewodów, 

� skuteczności ochrony przed porażeniem realizowanej przez „szybkie wyłączenie” 
uszkodzonych obwodów za pomocą wyłączników nadprądowych i wyłączników 
różnicowoprądowych, 

� pomiar ciągłości i oporności połączeń wyrównawczych i uziemień, pomiar napięć 
zasilania z sieci energetyki 

 

TESTY I URUCHOMIENIA 
 

Testy i uruchomienia pompowni wykonać zgodnie z DTR producenta pompowni. Dla 
rezerwowego zasilania przepompowni w przypadku braku napięcia w sieci energetyki będzie 
zainstalowane w szafie zasilająco-sterowniczej pompowni gniazdo wtyczkowe, umożliwiające 
podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przyłączenie zasileń sieć – agregat z 
przełącznikiem w szafie zasilająco – sterującej pompowni. Konstrukcja przełącznika będzie 
posiadać mechaniczna blokadę uniemożliwiająca jednoczesne podanie napięcia z obu źródeł. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej użytkownik opracuje instrukcje 
współpracy agregatu z siecią energetyczną, która uzgodni w Rejonie Energetycznym 

5.1.11 Izolacje 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.[21]. 
 
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki betonowe należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177[8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 

5.2 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia-powinien być zgodny z określonym w ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.3 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

6  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 



  Strona 24 z 54 
®przetarg nieograniczony – budowa kanalizacji – Kuryłówka 

Urząd Gminy Kuryłówka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl 
37-303 Kuryłówka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

6.1 Program zapewnienia Jakości /PZJ/ 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera, 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Techniczną ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 

 A/ część ogólną opisującą: 
� organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
� organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem BHP 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
� sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażeniem w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót 
� sposób na formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób 

przekazania tych informacji Inżynierowi 
 

B/ część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania urządzenia kontrolno - pomiarowe 

� rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp. 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 
transportu 

� sposób i procedurę pomiarów i badań /rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacje i sprawdzenia urządzeń itp./ prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposobu 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymogom. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Celem kontroli jakości robót jest osiągniecie założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Techniczną, ST, PZJ. 

Materiały posiadające atesty producenta stwierdzające pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Dokumentacji Technicznej lub ST mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa na wszystkie stosowane urządzenia,  na sprzęt 
ważną legalizację czy zostały właściwie wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego oraz pracy 
personelu. W przypadku gdy niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
jakość robót Inżynier natychmiast wstrzyma ich użycie do wykonywania robót. 

Wszystkie koszty z związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi 
Wykonawca. 
W czasie wykonywania robót dla sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć następujące czynności 
kontrolne: 
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� sprawdzanie głębokości ułożenia oraz spadków kanałów 
� sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń 
� sprawdzenia zabezpieczeń przy przejściach przez przeszkody 
� badanie i pomiary grubości zagęszczenia warstwy podłoża z kruszywa 
� sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Techniczną stosowanych rur, studzienek, 

pokryw, włazów, armatury, urządzeń, itp. 
� badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki 
� sprawdzenia rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i obiektów 

towarzyszących, pompowni itp. 
� sprawdzenie stosowanych materiałów 
� sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych rur, urządzeń oraz konstrukcji 
� sprawdzenie dokładności wykonania elementów 
� sprawdzenie pracy wykonanej kanalizacji wraz z obiektami na sieci w warunkach 

eksploatacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
� badanie odchylenia osi kolektora, 
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
� badanie odchylenia spadku kolektora, 
� sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
� sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
� badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
� sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
� sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
� odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
� odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
� odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 
� odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

� wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100m nie powinien być mniejszy niż jest wymagany 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę; Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z  warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi 
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

 (1) DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na, bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 

przyczyny 
� uwagi i polecenia Inżyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
� częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobrania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

(2) KSIĘGA OBMIARU 
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 

 (3) DOKUMENTY JAKOŚCIOWE 
 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, 
dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 

(4) POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)÷(3), następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 

(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym” Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymagana do celu 
terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą 
mierzone równolegle do Podstawy. Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia 
materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co 
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar 
następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o kształcie 
skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 
przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości 
następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania 
pojazdów. Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym 
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd 
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 
objętości obmierzonej do uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w 
megagramach. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura profile 
walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie; a ich akceptacja 
nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie określono w ST. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 
konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą 
mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub ST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania Robót 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje  odpowiednie 
wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji i być utrzymane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne(operaty) w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń 
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części Robót. 

8.3 Odbiór częściowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym Robót. 

8.4 Odbiór końcowe Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych zakresach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
� Specyfikacje Techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
�  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ, 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
� opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 
� sprawozdanie techniczne, 
� inne dokumenty wymagane Przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6 Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy; 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy 
(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót; wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu   przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny 
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” 
Kosztorysie jest ostateczna, i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 
Kontraktu. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
� oznakowanie robót, 
� dostawę materiałów, 
� wykonanie robót przygotowawczych, 
� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
� przygotowanie podłoża i fundamentu, 
� wykonanie sączków, 
� wykonanie wylotu kolektora, 
� ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
� wykonanie izolacji rur i studzienek, 
� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3 Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze 
umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-06751 - Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 
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3. PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037 - Cegła pełna wypalana z Miny – kanalizacyjna 
6. PN-B-12751 - Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
7. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
9. PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego), 
11. PN-H-74051-02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74080-01 - Skrzynki żeliwne wpustów. Wymagania i badania 
13. PN-H-74080-04 - Skrzynki żeliwne wpustów. Klasa C 
14. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15. PN-H-74101 - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny 
18. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 
19. BN-86/8971-06.02 - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
20. BN-86/8971-08  - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

10.2 Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
� KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
� KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
� KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
� KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
� KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
� KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 
1979-1982r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 

25. Katalogi i materiały projektowe firmy Gamrat, Wavin, PipeLife-Mabo. 
26. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt Warszawa, 
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984r. 
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Rodzaje robót wg słownika CPV: Roboty budowlane – 45000000-7 

Kody robót wg słownika CPV: 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45315100-9 – Elektryczne roboty instalacyjne 
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11  WSTĘP 

11.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Kuryłówka gmina 
Kuryłówka w zakresie ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI ŚCIEKÓW.  

11.2 Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

11.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują 
następujący zakres robót: montaż układu pomiaru pompowni, budowa linii kablowych 
zasilających i sterowniczych 

11.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami: 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- 
lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego 
lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa zostały zbudowana, 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona osób przed dotykiem części przewodzących 
dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych) będących pod napięciem w chwili 
awarii lub w warunkach zakłóceniowych. 
Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy, głowice, złączki, końcówki. 
Odległość między przedmiotami – odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie 
położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 
Odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
Oprawa oświetleniowa – obudowa źródła światła posiadająca urządzenia ułatwiające jego 
zapłon i umożliwiające jego instalowanie, a także kształtująca właściwie bryłę światła. 
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron. 
Osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron. 
Osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia 
kabli np. mufy kablowe. 
Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla od lub 
innych urządzeń. 
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Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
Przewiert sterowany – technika bez wykopowego układania rur ochronnych, dla kabli i innych 
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, w drążonym otworze pod przeszkodami 
terenowymi np. drogi kołowe, szlaki kolejowe, koryta rzek. 
Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego 
materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli w 
miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek części rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, 
drogi, wody żeglownej lub spławnej. 
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika lub oprawy 
oświetleniowej ulicznej, w której w podstawie zainstalowane są urządzenia łączeniowe i 
zabezpieczające. 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 
falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone są jedna lub więcej 
linii kablowych. 
Urządzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w obudowie lub w osłonie zabezpieczającej przed 
bezpośrednim dotykiem części przewodzących dostępnych i przedostawaniem się do wnętrza 
zanieczyszczeń mechanicznych lub wody lub bez tej osłony, w którym następuje rozdział energii 
elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, złącze kablowe itp. 
Wysięgnik oświetleniowy – element konstrukcyjny (ramię) mocowany na słupie oświetleniowym 
lub innej konstrukcji np. obiekt budowlany, ściana budynku i służący do mocowania oprawy 
oświetleniowej w określonej odległości od słupa lub ściany, może być pojedynczy, podwójny 
lub wieloramienny. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
Źródło światła - aparat przetwarzający energię elektryczną w falę świetlną widzialną. 

11.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

11.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru 
Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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11.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projek-
towej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

11.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
ich ważność: 

d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Dokumentacja Projektowa 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier 
może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

11.5.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecz-
nych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
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O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

11.5.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

11.5.6 Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inżyniera po-
winien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

12  MATERIAŁY 

12.1 Stosowane materiały 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy, oświetlenia ulicznego 
nabywane są przez Wykonawcę.  
Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku 
normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. 
Materiałami podstawowymi stosowanymi w robotach będących przedmiotem niniejszej SST są: 

� kable elektroenergetyczne na napięcie 0,6/1kV YAKY 4×25 mm2, YKSY 9x1,5 mm2 

według PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-90401, 
� rury osłonowe z twardego polietylenu według AT/98-02-0055A, AT/99-03-0080, oraz 

opinii technicznej IEN Warszawa spełniające warunki PN-74/C-89200, 
� bednarka stalowa FeZn 25×4 mm według PN-67/H-92328, 
� słupy i wysięgniki oświetleniowe aluminiowe rurowe lakierowane według 

PN-90/B-03200, 
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� oprawy oświetlenia zewnętrznego w obudowach IP65 według IEC 594, EN 60589, 
� lampy oświetleniowe sodowe wysokoprężne bez Hg według norm Philips Lighting 

Poland, 
 
Wszystkie użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej SST winny pochodzić z wytwórni 
posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z 
normą ISO 9001.  

12.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

12.3 Składowanie materiałów  

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich 
wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez 
generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z kierownikiem budowy. 
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Materiały takie jak: osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetleniowych. Rury należy 
składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, bednarka stalowa winna być składowana w 
zwojach, kable w czasie składowania powinny znajdować się w bębnach. Dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach 
tarczy, a kręgi ułożone poziomo. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie 
nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

12.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

13  Sprzę t  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, 
ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy oświetlenia ulicznego i przebudowy linii 
kablowych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót. 
Sprzęt stosowany przy przebudowie oświetlenia ulicznego i zabezpieczenia istniejących kabli: 

c) samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem, 
d) przyczepa do przewożenia kabli, 
e) przyczepa dłużycowa do samochodu, 
f) żuraw samochodowy, 
g) spawarka transformatorowa, 
h) zestaw urządzeń do przepychu przepustów, 
i) wibromłot elektryczny lub spalinowy, 
j) koparko-spycharka. 

14  Transpor t  
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i 
urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robót to: 

� samochód dostawczy, 
� samochód skrzyniowy, 
� ciągnik kołowy z przyczepą do przewożenia kabli. 

 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznym gabarycie (słupy 
oświetleniowe, żerdzie żelbetowe) należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia 
samochodowego 
 
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem następujących warunków: 

� kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 
masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla. 

� zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach. Bębny 
z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędzi 
tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyniach samochodu 
na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy układać poziomo. 

� zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami. 



  Strona 45 z 54 
®przetarg nieograniczony – budowa kanalizacji – Kuryłówka 

Urząd Gminy Kuryłówka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl 
37-303 Kuryłówka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

� umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 
Transport materiałów i elementów małogabarytowych np. oprawy oświetleniowe, źródła światła 
winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających 
uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko 
montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

15  Wykonan i e  robó t  

15.1 Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w ST, a 
także w normach i wytycznych. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych 
w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w 
punkcie 2.4. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

15.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST, a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

15.3 Zakres i warunki wykonania robót 

15.3.1 Linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego 

Projektowane linie kablowe muszą być wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i warunkami 
technicznymi obowiązującymi na terenie działania Rejonu Energetycznego tj. użytkownika linii 
kablowych. 
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Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zasad: 

� nawiązania do istniejących urządzeń elektroenergetycznych 
� wyłączenie napięcia w demontowanych liniach zasilających przebudowywanych 

odcinków linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, 
� wypięcie istniejących kabli w słupach oświetleniowych wskazanych w projekcie,  
� zdemontowanie wypiętych odcinków kabli oświetleniowych i słupów oświetleniowych, 
� przecięcie i ułożenie nowych i połączenie kabli, oraz demontaż w uzgodnieniu z 

właścicielem tj. właściwym Rejonem Energetycznym wyciętych odcinków starych kabli 
� przełożenie całych kabli do nowych rowów kablowych, 
� zabezpieczenie rurami istniejących kabli, które będą pod nowymi drogami 

projektowanymi i tymczasowymi dojazdowymi do placu budowy, 
� wykonanie pomiarów sprawdzających i ponowne włączenie pod napięcie. 
� w trakcie remontu 
� wykonanie rowów kablowych i ułożenie przepustów kablowych z rur według projektu, 
� wykonanie przepustów kablowych pod drogami i ulicami istniejącymi metodami 

bezwykopowymi, 
� budowa nowych odcinków kabli N.N. i włączenie w złączach kablowych, 
� wybudowanie szaf kablowych oświetleniowych, 
� ustawienie słupów oświetleniowych na fundamentach i na konstrukcji wiaduktu, 
� wprowadzenie kabli do istniejących słupów oświetleniowych i szafy oświetleniowej oraz 

wpięcie pod zaciski, 
� zainstalowanie wysięgników i opraw, 
� wykonanie pomiarów sprawdzających zgodnie z wymaganiami normatywnymi 
� włączenie kabli pod napięcie. 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa linii kablowych 
oświetleniowych. 

15.4 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontażowych mają na celu wyznaczenie tras 
linii kablowych oraz lokalizacji słupów oświetleniowych i szaf lub tablic rozdzielczych. 
Podstawę wytyczenia tras linii kablowych oraz lokalizacji słupów i szaf rozdzielczych stanowi 
Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed 
przystąpieniem do budowy.  
Wytyczenie trasy wykona przedsiębiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta. 

15.5 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Rowy pod kable należy wykonać, w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym, ręcznie 
pod nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie występuje uzbrojenie 
podziemne wykopy wykonywać mechanicznie. Ziemię z wykopów odkładać z boku wykopu.  
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
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Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu 
należy wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się, by minimalny promień łuków nie był 
mniejszy niż 0,5m. 
Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy 
podsypki piaskowej oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla N.N. od 
powierzchni otaczającego gruntu była nie mniejsza niż 0,7m (kable N.N.) i 0,8m (kable Ś.N.) 
 
 

15.6 Roboty instalacyjno - montażowe 

Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do magazynu 
użytkownika. 
Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych i rurociągów należy wykonać po 
uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń.  
Wykonawca powinien zgłosić właściwemu Rejonowi Energetycznemu wniosek umożliwiający 
uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniu energii. Montaż słupów w pobliżu czynnych 
linii kablowych i rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu technologii wykonania 
robót z użytkownikami tych urządzeń. 
W czasie robót na istniejących liniach należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy 
zagrożone ewentualnie złym stanem słupów i przewodów lub obecnością napięcia. 

15.7 Montaż kabli w ziemi 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy 
od 15-to krotnej średnicy kabla wielożyłowego lub wiązki kabli jednożyłowych. 
Kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia 
i temperatura kabla jest niższa niż +5°C. 
Kabel układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m i 
zasypać warstwą piasku 0,1m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. 
Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. 
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 4% długości 
wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasu kabla łącznie nie mniejszego 
niż 4m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i słupów 
oświetleniowych pozostawić zapasy zgodne z PN-76/E-05125. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników 
nakładanych na kable co 10m. Linię kablowa oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego 
ułożonej ok. 0,25m nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napięciu 0,4kV. 
Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą słupków betonowych z 
wyciśniętą literą „M”. Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia 
znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarciowej występującej w miejscach ich 
zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401. 
Demontaż kolizyjnych odcinków kabli należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST oraz zaleceniami użytkownika kabla. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu 
linii kablowej możliwie w taki sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o 
ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 
Wykopy związane z odkopaniem istniejącej linii kablowej muszą być wykonywane ręcznie, pod 
nadzorem użytkownika linii kablowej. 
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Wszelkie wykopy związane z wykonaniem linii kablowej, powinny być zasypane gruntem 
rodzimym zagęszczonym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 
materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego przez niego miejsca. 
Budowę lub ewentualną przebudowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z normami i 
przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15.8 Montaż słupów oświetleniowych 

Podczas montażu i stawiania słupów w pobliżu urządzeń pod napięciem należy spowodować 
wyłączenie tych urządzeń. W przypadku braku możliwości ich wyłączenia należy zachować 0,5 
m odstęp od najbliższego ruchomego punktu sprzętu lub od słupa. 
Posadowienie słupów odbywać się będzie na wkopanych w ziemię betonowych fundamentach ze 
śrubami fundamentowymi. Kotwy i śruby fundamentowe winny być zabezpieczone przed 
korozją przez ocynkowanie.  
Należy przestrzegać właściwego usytuowania słupów w stosunku do stałych punktów.  
Słupy ustawione na stanowiskach powinny stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie 
wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej nie może przekraczać wielkości 
wyliczonej ze wzoru: r < 2h/300 [mm]; gdzie: h - nadziemna wysokość słupa w [cm]. 

15.9 Instalacja uziemiająca 

Stalowe słupy oświetleniowe podłączyć do prowadzonej w ziemi wzdłuż kabli oświetleniowych 
bednarki uziemiającej, oraz do przewodu LgY 16mm2 prowadzonego równolegle z kablem 
oświetleniowym w konstrukcji mostu. Bednarka (przewód E) połączona jest z uziomami 
funkcjonalnymi stacji transformatorowych zasilających oświetlenie drogowe. Uziemienie 
słupów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MP z 8.10.1990r. Głębokość zakopania 
bednarki – w części prowadzonej w ziemi wynosi 0,6m. Przed zasypaniem uziomów należy 
sprawdzić plany ich rozmieszczenia. 

16  Kontro la  j ako śc i  robó t  

16.1 Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót zgodnie z uzgodnionym z Inżynierem programem zapewnienia jakości 
(PZJ), a w szczególności stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy 
przebudowie kablowych linii Ś.N. i N.N. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 

16.2 Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, OST, SST, PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela 
właściwego Rejonu Energetycznego, wykonania w/w roboty w założonej jakości. 
W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności: 

� sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli, 
� sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu, 

W przypadku zadowalających wyników pomiarów wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po 
wykonaniu robót. W czasie przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót należy wykonać 
czynności: 

4. sprawdzenie stanowisk posadowionych słupów, 
5. sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
6. sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 
7. sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 
8. sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 
9. stan przewodów, osprzętu i opraw 
10. ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodności faz, 
11. prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 
12. wykonanie pomiarów: 
� skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 
� rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 
� rezystancji izolacji kabli i przewodów 

16.3 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

17  Dokumenty  budowy.  

17.1 Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 

przyczyny, 
� uwagi i polecenia Inżyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót 

17.2 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót, jeżeli kontrakt przewiduje taka formę rozliczenia. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” 
Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

17.3 Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

13. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
14. protokoły przekazania Placu Budowy, 
15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
16. protokoły odbioru Robót, 
17. protokoły z narad i ustaleń, 
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18. korespondencję na budowie. 

17.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
jego życzenie. 

18  Obmiar  robó t  

18.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera.  
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe 
ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Jednostką obmiarową dla linii elektroenergetycznych kablowych N.N. i oświetleniowych jest 
kilometr [km]. 

18.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie po-
miary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury, elementy 
w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary 
lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiary. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 
i/lub SST. 

18.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcep-
towane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

18.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozu-
miały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

19  Odbiór  robó t .  

19.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

� odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi końcowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu. 

19.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 
części Robót.  
W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu 
tj: 
27. ułożonych w rowach kabli, 
28. zamontowanych w rowach muf kablowych, 
29. ułożonych ciągów rur ochronnych, 
30. wciągnięcia kabli do rur ochronnych. 

19.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem na-
leżnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym Robót.  

19.4 Odbiór końcowy Robót. 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  
We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy „Instrukcji DP-T 14 o 
dokonywaniu odbioru robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich” z 
dnia 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.  
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

� sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, normami i przepisami, 

� sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 
protokołami prób montażowych, 

� sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
� sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 

19.5 Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru  
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
� Specyfikacje Techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
� opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 
� sprawozdanie techniczne, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 

 
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

19.6 Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

20  Pods tawa  p ł a tno ś c i  

20.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena jednostkowa wyżej wymienionych robót będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” 
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 
Kontraktu.  
Płatność za roboty związane z przebudową kabli oświetleniowych i słupów oświetlenia 
ulicznego oraz zabezpieczeniem istniejących linii kablowych należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót przyjętą na podstawie 
wyników pomiarów i badań ochronnych oraz atestów producenta urządzeń i oględzin 
sprawdzających. 
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Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów 
użytych do wykonania powyższego zakresu robót oraz za robociznę i użyty sprzęt i inne 
czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
 
Cena jednostkowa w/w robót obejmuje ponadto: 

� roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
� roboty pomiarowe – wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk słupów 

oświetleniowych, 
� dostarczenie materiałów, 
� wykonanie wykopów pod kable i słupy oświetleniowe, 
� ewentualne odwodnienie wykopów, 
� przygotowanie podłoża z piasku (2 x 10 cm), 
� wykonanie przewiertów lub przepychów wraz z budową komór przepychowych, 
� ułożenie rur ochronnych, 
� wykonanie izolacji rur, 
� ułożenie kabli i wciągnięcie ich do rur, 
� zasypanie wykopów, 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
� podłączenie kabli do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. 

20.2 Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umoż-
liwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie 

21  Przep i sy  zw ią zane  

21.1 Normy – na zasadzie dobrowolności 
�  PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
�  PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
�  PN-90/E-6401/04 – Mufy kablowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
�  PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV 

�  PN-56/B-03260 – Konstrukcje żelbetowe 
�  PN-87/E-900544 – Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 
�  PN-74/E-90066 – Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej 
�  BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
�  PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane 
�  PN-80/B-03322 – Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
�  BN-68/6353-03 – Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu 
�  PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco głównego 

zastosowania 
�  BN-78/6114-32 – Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej 

szybkoschnący czarny 
�  BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
�  PN-74/E-04500 – Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne 
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cynkowe zanurzeniowe chromianowane 
�  PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
�  PN-74/C-89200 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
�  PN-74/C-89204 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania 
�  PN-xx/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

tłumaczenie normy międzynarodowej IEC 364. 

21.2 Inne dokumenty 
�  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
�  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. [D.U. nr 13 z 10.04.1972 r. 

�  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Część V 
- Instalacje elektryczne 1973 r. 

�  Rozporządzenia Ministra Przemysłu z 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. [Dz.U. nr.81 z 26.11.1990 r.] 

�  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna 
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. [Dz.U. nr 6/69, 
poz. 21]. 

�  Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie ITB 
w 1982 r. 

�  Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej 
organizacji robót. Wydanie PBE „ELBUT” Kraków. 

�  Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich - KOR-3A. 

�  Zalecenia dotyczące oświetlenia dróg i ulic – opracowanie PKOŚ SEP – Warszawa 
listopad 1997r. 

�  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie. [Dz.U. nr 63 z 3.08.2000 poz. 735]. 

 
 


