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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t dla zadania: ,Modernizacja i rozbudowa budynku klubowego

w ramach Modernizacji Stadionu LKS ZEOTOSAN w Kurytéwce”

dz. nr ewid. 1869/1,1867/2,1861/2, 1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,
1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873 /2

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowa podstawe opracowania szczegétowej spe-
cyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przy realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla ro-
boét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicz-
nymi (SST).

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadze-

niami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwia-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach-



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno

stojacy albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna ca-
tos¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tune-
le, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochron-
ne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadze-
nia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowla-
ne urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia- jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany 'nie potaczony trwale z gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawi-
lony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneuma-
tyczne, urzadzenia rozrywkowe. barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowla-
nym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie sta-
nowiacych konserwagji.



1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stu-
zace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg ro-
boty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budo-
wy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to ro-
zumie¢ tytul prawny wynikajacy z praw'a wlasnosci, uzytkowania wieczystego, za-
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwa-
lajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy", protokoly odbioréw cze-
Sciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyj-

nymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wy-

robu, stwierdzajaca j ego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okredlonych w rozdziale 8.



1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obro-
tu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynie-
row budownictwa i urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiagzane-
go za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoricze-
niu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydan}- przez wiasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie do-
datkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badarn i préb zwigza-
nych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowa-
dzonych robét.



1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rowmez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robé6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoé¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z prze-
cietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowla-
nych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace spo-
sobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.3 2. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wy-
konania rob6t wedlug technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu bu-
dowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techmczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0golne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.i ST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty po-
miarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, , zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na do-
kumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawece.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST. Dokumentacja projektowa, SST
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa obowia-
zujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje ko-
lejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczefi w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry do-
kona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Odczyt wymiaréw ze
skali nie moze by¢ podstawa wykonania robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli muszg by ¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z doku-
mentacja projektowq lub SST i majag wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementy budowli
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor-
cow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. -

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzia-
lania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegélny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwo palne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzch-
ni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wla-
Sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca be-
dzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonaweca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t Uzyska on wszelkie niezbed-
ne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cia-
gly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadun-
ki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczetistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowied-
nich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu-
dowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydawane przez organy admini-
stracji parfistwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych (Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagarn prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzeni lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zama-
wiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne i §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badarn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Pol-

skimi Normami, aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfika-
cjach Technicznych (SST).

23,. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wlascicieli i odnoénych wiadz na po-
zyskiwanie materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskaza-
ne przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raport}' z badar terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagarn iloéciowych i jakoéciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszt, a tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne
lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane z haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zr6del materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-
ru.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja ja-
kos¢ i wartoé¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych ro-
dzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody In-
spektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powi-
nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo-
ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umoéw a

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowi-
ska i przepisy dotyczace j ego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektorowi nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych mate-
riatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami okre-
Slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazerr na osie i innych para-
metréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzenn na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy -

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowaq oraz za jakosc¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZ]J, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
w piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wyko-
nawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania ro-
bét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w tej sytuacji ponosi Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

+

- F &+

’,_

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu n budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6l-
nych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomia-
réow a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspekto-
rowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeni stosowanych na 'budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzeniami pomiaro-
wo - kontrolne,

- rodzaje i iloéci Srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadun-
ku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
téw, wytwarzania mieszanek wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowania materiatow. Wy-

konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badant ma-

teriatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotli-

woscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t budowlanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy nie-
dociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszt zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
waé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora nad-
zoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnie-
nia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podsta-
wie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robét z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobie-
rania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ kry-
teriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
+ Polska Norma lub

4 aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy , jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktoére spetniaja
wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. .
(Dz. U. 99/98).
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W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robé6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jed-
noznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelnig tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1]Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawia-
jacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczefistwa ludzi imienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
4+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
4+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

4+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmono-
gramu roboét,

-

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robot,

-

przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czedciowych i ostatecznych odbioréw robét, "

wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

FF FF F F

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

’_

zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumen-
tacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
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4+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

4+ dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

4+ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowa-
dzal,

4+ inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przed-
lozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecent

Wykonawcy robét

[2]Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

[3]Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orze-
czenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te sta-
nowig zalaczniki do odbioru rob6t Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu,

¢) umowy cywilno prawne z osobami trzecimi, "

d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[5]Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedsta-
wione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich termi-
nem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalert Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umo-
wie.

7.2. Zasady okreslania rodzaju i iloSci robét i materialow.

Zasady okreslania rodzaju i iloci robdt podane sa w projekcie , odpowiednich specyfika-
cjach technicznych oraz przykladowo wg odpowiednich pozycji KNR oraz KNNR poda-
nych w przedmiarach robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi przyjetymi do rozli-
czenia robo6t.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wia-
dectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wy-
maganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w spos6b ciagly zacho-
wanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nanych roboét oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu ro-
bét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowa-
dzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zwierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze-
Sciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesie-
niu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w termie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych ,mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
noéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badat i pomiaréw, oce-
nie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa! SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalerr przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniaja-
cych  w  poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja ocenie pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego).

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace doku-

menty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami do-
konywanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-
mi,

2. szczegobltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
pelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
cze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe od odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét".
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
przedmiarze.

Dla rob6t wycenionych ryczatltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robot.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

+ robocizne bezposrednia warz z narzutami,
+ warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-
alnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytgczeniem po-
datku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
4+ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowie-
dzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadze-
niem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robot,
+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaga-
niami bezpieczenistwa ruchu,

+ oplaty/dzierzawy terenu,

+ przygotowanie terenu,

+ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, ba-
rier, oznakowan i drenazu,

+ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.23. Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania, c) doprowa-
dzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.
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