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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA
OFERTY CENOWEJ
(post¢gpowanie prowadzone w oparciu o zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm).
CPV 71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

Zadanie:

Wykonanie dokumentacji projektowo — wykonawczej wraz ze zmianqg pozwoleniem na budowe oraz
dokumentow do postgpowania dla zadania:

Przebudowa kotlowni weglowej na elektryczng w Bibliotece w Brzyskiej Woli.

1. Zakres:
Projekt budowlano wykonawczy wraz z dokumentami niezb¢ednymi do ogloszenia przetargu
nieograniczonego (kosztorys inwestorski; przedmiar; sst;) oraz aneksu do pozwolenia na budowg dla
wykonania zadania planowanego przez Gming Kurytowka. Wszelkie dokumenty przekazane rowniez w
wersji elektronicznej. Zmiana audytu energetycznego w celu dostosowania go do zmienionego zakresu
zadania. Wyliczenie i opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zrédta OZE — PV.

2. Wymagania:
2.1. Okres zwiazania oferta — wymagane 30 dni od dnia sktadania ofert
2.2. Zabezpieczenie wykonania umowy — ztozone w dniu podpisania umowy w wysokosci 10% ceny oferty w
zaokragleniu do ,,petnych” 100 zt. w ,,gér¢”. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione tylko i wytacznie: w
pieniadzu, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie bedzie utrzymywane w calosci az
do 15 dnia po uptywie terminu r¢gkojmi i gwarancji.
2.3. Okres gwarancji i rekojmi — min. 2 lata od przekazania dokumentow.
2.4. Nadzér autorski nad opracowanym projektem — miesci si¢ w cenie catkowitej oferty
2.5. Projektant uzyska od Zamawiajacego petnomocnictwo celem dokonania wszystkich czynnosci i petnego
zakresu opracowania wobec urzedow i instytucji ponoszac przy tym niezbg¢dne koszty oplat za wszystkie
niezbedne do wykonania umowy materiaty

3. Dokumenty jakie Wykonawcy sktadaja wraz z oferta cenowa:
3.1. Formularz ofertowy
3.2. Oswiadczenia oferenta
3.3. Cena oferty
3.4. Potwierdzenie do$wiadczenia w zakresie wykonywanych prac. Zamawiajacy wymaga wskazania co
najmniej jednego projektu budowlanego w zakresie obiektow uzytecznosci publicznej gdzie wykazane byty
roboty termomodernizacyjne z uwzglednieniem OZE.
Nalezy dotaczy¢ nazwe i adres Inwestora; opis zadania z wyszczegolnieniem robdt, termin jego wykonania,
koszt oraz dokument po§wiadczajacy jego prawidtowe wykonanie.

11! Opracowanie wykonane ma by¢ w oparciu o opracowang juz dokumentacj¢ projektowa w zakresie zmian
niezbednych do uzyskania efektu wymaganego przez Zamawiajacego. Szczegdtowe warunki wykonania
zadania oraz wymagania zawarte sa w Zalozeniach ogélnych - zalacznik nr 1 do zaproszenia !!!
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4. Terminy i sposob komunikacji

4.1. Termin ostateczny sktadania ofert uptywa dnia: 13.06.2016

4.2. Oferty mozna sktada¢: poczta lub poczta e-mail (jako skany kolorowe podpisanych i opieczgtowanych
dokumentow). Po wyborze oferentow oferty ostateczne i dokumenty beda sktadane droga pocztowa.

4.3. Zapytania nalezy sktada¢ droga elektroniczna na adres: inwestycje@kurylowka.pl. Nalezy powotac si¢ na
znak niniejszego postgpowania. Ewentualne wyjasnienia zostang opublikowane na stronie BiP Urzedu Gminy
Kurytéwka pod niniejszym ogtoszeniem: www.kurylowka.biuletyn.net .. ...

4.4. Kontakt:

Wojciech Sydon - Inwestycje

Tel: (17) 243 80 10 wewn. 131

inwestycje@kurylowka.pl

4.5. Nie przewiduje si¢ korespondencji droga pocztowa.

5. Ostateczny termin podpisania umowy i realizacji zostanie ustalony w negocjacjach. Do negocjacji
ostatecznych (II etap) Zamawiajacy moze wybra¢ oferentow, ktorych oferty uzna za najkorzystniejsze ze
wzgledow cenowych zadajac dodatkowych dokumentdw i ustalajac ostateczne warunki. Negocjacje beda si¢
odbywac¢ poczta elektroniczng oraz telefonicznie.

6. Zestawienie Projektantow, ktorzy ztozyli oferty oraz ostateczne wyniki postgpowania zostang ogloszone
pod niniejszym ogloszeniem na stronie BiP Urzedu Gminy Kurytéwka.

Do ogtoszenia dotaczone sa do wgladu rzuty i przekroj budynku oraz plan zagospodarowania ujete w
projekcie istniejacym w celu orientacji co do zakresu zmian zadania.
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FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogolnej liczby stron

(pieczet oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa kotlowni weglowej na elektrycznqg w Bibliotece w Brzyskiej Woli.

Oferent (osoba upowazniona do reprezentacji w postepowaniu):
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CNUMer telefonNU: . ... e e e e e e e e e
CNUMeEr FaXU: .o e e e e e e e
. Numer telefonu komérkowego: ...... ..... .. i e

B o [ =Y =2 1 T- ¥ 1

© N o O AW

.NumerNIP: ...
9. *REGON (PESEL): ..o,
10. *Numer KRS lub CEIDG: .....ueiieiiiie e eeiiinees

11. Adres do korespondencji (jesli jest inny niz siedziba)

12. **Sposob korespondencji z Zamawiajacym do negocjacji (jesli jest inny niz siedziba
i dane):

* obowigzkowe w przypadku osdéb fizycznych
** nie obowigzkowe w przypadku zatagczenia dokumentéw potwierdzajgcych
*** wpisa¢ wszystkie dopuszczone np. e-mail; faks, telefon.
Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa
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"Oswiadczenia oferenta”

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogolnej liczby stron

(pieczet oferenta)

Oswiadczenia oferenta
Przebudowa kotlowni weglowej na elektrycznqg w Bibliotece w Brzyskiej Woli.

1. Oswiadczamy, ze jesteSmy uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2. Os$wiadczamy, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbedne do
wykonania prac lub czynnosci okreslonych w niniejszym zaproszeniu.

3. Os$wiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat
ekonomiczny i techniczny, a takze dysponujemy osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

4. Posiadamy konieczng wiedze wymagang do przygotowania oferty oraz realizacji
Projektu w okreslonym czasie.

5. Niniejszym oswiadczamy, iz obejrzeliSmy teren budowy i obiekty, dla ktorych
wykonamy dokumentacje.

6. Os$wiadczamy, iz jesteSmy zwigzani ofertg w okresie 30 dni od dnia
ostatecznego terminu sktadania ofert.

7. Osobg do reprezentowania Wykonawce przy negocjacjach jest:

(imig, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe)

8. Os$wiadczamy, iz w przypadku wyboru naszej oferty , w dniu podpisania umowy
ztozymy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci:

............... Zh (SHOWNIE. )

WO M

Nazwiska i stanowiska osob, z ktérymi mozna sie kontaktowa¢ w celu uzyskania
dalszych informaciji, jezeli bedg wymagane, podaje sie ponizej:

(imie, nazwisko, nr uprawnien, nr przynaleznosci do Izby zawodowey)

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa
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“Cena oferty”

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogolnej liczby stron

(pieczet oferenta)

Cena oferty
podejmujemy sie wykonania zakresu prac projektowych, zgodnie z dobrg praktyka budowlang,
wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami oraz normami i nalezytg starannoscia.

Przebudowa kotlowni weglowej na elektrycznqg w Bibliotece w Brzyskiej Woli.

Cena catkowita oferty:

- w kwocie brutto ztotych:..........coooriiiiiiiiis

W kwocie ogolnej miesci sie nadzoér autorski pomijajgc dodatkowe przyjazdy
Projektanta na budowe — cena za przyjazd (oprocz przyjazdéw spowodowanych
wadami dokumentacji)

- w kwocie brutto ztotych:..........coorriiiiiiiiis

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie koszty zadania. Zadanie zobowigzuje sie wykonaé, zgodnie z
terminami podanymi w warunkach zaproszenia. W cene oferty wliczone sg projekty budowlane w
wersji papierowej oraz elektronicznej, jak rowniez uzyskanie ostatecznych decyzji ze wszystkimi
opiniami i uzgodnieniami.

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa

* Ostateczny termin bedzie ostatecznie ustalany przed podpisaniem umowy. W przypadku jego
uzgodnienia z Wykonawcg Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu. W ofercie Wykonawca poda
swoje propozycje w okresach ktorych wykona te dokumentacje sprawnie.
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ZAY.OZENIA OGOLNE

Kod: 712200000-6 ustugi projektowania architektonicznego
(program funkcjonalno — uzytkowy)

I. Dane ogolne
I.1. Nazwa zadania:
Przebudowa kotlowni weglowej na elektryczng w Bibliotece w Brzyskiej Woli.
1.2. W zakres wchodzi m.in. Projekt budowlano wykonawczy wraz z dokumentami niezb¢dnymi do ogloszenia
przetargu nieograniczonego (kosztorys inwestorski; przedmiar; sst;) oraz aneksu do pozwolenia na budowg dla
wykonania zadania planowanego przez Gming Kurytowka. Wszelkie dokumenty przekazane rowniez w wersji
elektronicznej. Zmiana audytu energetycznego w celu dostosowania go do zmienionego zakresu zadania.
Whyliczenie i opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zrodta OZE — PV.
1.3. Zakres obejmuje réwniez zadania nie opisane a niezb¢dne do uzyskania efektu koncowego w tym. Np.
zmiana warunkow zasilania — dokumenty do PGE; inne niezbedne opinie i uzgodnienia.
1.4. W cenie oferty wliczony jest nadzor autorski oprocz niezbednych przyjazdow jesli beda potrzebne, nie
spowodowanych bledami w dokumentacji technicznej zwigzanymi np. ze zmianami na zyczenie
Zamawiajacego po wykonaniu zakresu umowy. Przyjazdy takie beda rozliczane zgodnie z cenami podanymi
na druku oferty przez Wykonawce. Nadzor autorski jest niezalezny od warunkéw rekojmi i gwarancji.
1.5. Przeprowadzenia co najmniej jednej narady technicznej pomigdzy Zamawiajacym a Projektantem w celu
uzgodnienia szczegdtowych rozwiazan.
1.6. Dane Inwestora
Gmina Kurytowka
37-303 Kurytowka 527
NIP: 816-15-93-966
1.7. Lokalizacja:
Gmina Kurylowka — miejscowos¢ Brzyska Wola
Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejacego juz projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe w zakresie uzytkowania.
1.8. W obszarze nie obowiazuje m.p.z.p. Wszelkie uzupelnienia i poprawki do projektu niezbedne do
uzyskania aneksu pozwolenia na budowg naleza do Projektanta. Jako ostateczne zakonczenie umowy liczy
si¢ termin uzyskania ostatecznej decyzji Starostwa Powiatowego.
1.9. W ramach oferowanej ceny w ofercie Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do potwierdzenie
przypadkow nie istotnego odstapienia od projektu budowlanego przez Inwestora (nieodptatnego w przypadku
braku potrzeby wykonania dodatkowych prac projektowych przez Projektanta i jesli nie uniemozliwia
wlasciwego funkcjonowania catosci zadania)

I1. Zakres dokumentacji:

II.1. Ztozenie wniosku i otrzymanie ostatecznej zmiany decyzji pozwolenia na budowe w zakresie
opracowania.

I1.2. 5 egz. projektu budowlanego — 4 egz. do Starostwa Powiatowego oraz 1 egz. dodatkowy dla Inwestora —
ze wszelkimi uzgodnieniami, 2 egz. projektu wykonawczego dla pomieszczenia kottowni wraz z
doprowadzeniem zasilania do pieca.

I1.3. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow zasilania — przygotowanie dokumentéw do PGE.

I1.4. Kosztorys inwestorski, przedmiar robét j.w., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

IL.5. Audyt energetyczny z wyraznymi zapisami elementow niezbgdnych do wykonania w celu poprawy
efektywnosci energetycznej z uwzglednieniem elementow wprowadzonych w tym postgpowaniu (istniejacy
audyt nalezy zmieni¢ i dostosowac).

IL.6. Program funkcjonalno-uzytkowy dla montazu paneli fotowoltaicznych zgodnie z warunkami dziatu VI
,,zatozenia projektowe”.

I1.7. Wszystkie dokumenty tacznie z uzgodnieniami w wersji papierowej oraz elektronicznej. Dokumenty
tekstowe w wersji edytowalnej (*.rtf; *.doc) oraz w formie oryginalnej z pieczgciami (*.pdf). Rysunki w
formatach oryginalnych (*.pdf) oraz w wersji (*.tif). Kosztorysy w wersji oryginalnej (*.pdf) oraz wersjach
mozliwych do zaimportowania do programu Zuzia (*.xmi; *.ath, *.gtm). Catos¢ ,,zgrana” na jeden CD.

I1.8. Inne dokumenty jesli beda niezbedne do uzyskania zmiany pozwolenia na budowg.

I1.9. Dokumentacja musi by¢ zgodna i uzgodniona w zakresach odpowiadajacych p6zniejszemu uzytkowaniu
obiektu w tym w szczegolnosci przepisami dotyczacymi:

a) Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych do samej ustawy

b) przepiséw pozarowych w zakresie samego obiektu jak i przyjecia odpowiednich stref

¢) przepisow dotyczacych funkcjonowania placoéwek oSwiatowych i bibliotek

d) przepisoéw dotyczacych wykonania audytow

¢) wykonania programéw funkcjonalno-uzytkowych

zap-proj.doc Strona 6 z 9



IN. 2511.30.1.2016 Kurytéwka dn 03.06.2016

I1.10. Szczegoty dokumentacji jako opracowania.

a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie moze opisywac przedmiotu zamdwienia przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, powinna natomiast opisywaé przedmiot zamowienia, w tym
zastosowane materialy i urzadzenia za pomoca cech technicznych i jakoSciowych, przy przestrzeganiu Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. W przypadku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, uwzglednia si¢ europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje
techniczne.

b) W opracowanej dokumentacji beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do
obrotu i powszechnie dostgpne na rynku i uzgodnione z Zamawiajacym.

¢) Z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa
majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej objgtej niniejszym zamowieniem, w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych”, bez obowiazku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia.

d) Miejscem dokonywania uzgodnien jak i odbioru wszelkich prac i dokumentow jest siedziba Zamawiajacego.
e) Koszty wszelkich dokumentéw niezbednych do wykonania zadania objgtego zapytaniem ponosi
Wykonawca

f) Wykonawca uzyska pelnomocnictwo od Zamawiajacego i jest odpowiedzialny za wszystkie procedury
dotyczace opracowania reprezentujac go przed Organami.

I11. Terminy i platnosci (zostana ostatecznie uzgodnione przed podpisaniem umowy)

1. Przygotowanie i ztoZenie materiatdéw do zmiany decyzji pozwolenia na budowg po uzgodnieniu
technicznym z Zamawiajacym i jego akceptacji rozwigzan

2. Wykonanie elementdéw posrednich zadania ........... (uzgodnione)

3. Ostateczne przekazanie dokumentacji po uzyskaniu ostatecznej decyzji zmiany pozwolenia na budowe
wraz z wersja na CD, oraz pozostatymi dokumentami — sugerowany poczatek IV kwartatu

4. W chwili kiedy Projektant ztozy wszelkie dokumenty w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania zmiany
decyzji pozwolenia na budowe co potwierdzi na wniosku, Projektant jest odpowiedzialny za wszelkie
uzupelnienia i poprawki w przypadku takiej koniecznosci do ztozonej dokumentacji.

5. Platnos$¢ — po wykonaniu cato$ci umowy (chyba, ze przed podpisaniem umowy (w zaleznosci od
negocjacji) strony uzgodnia inne warunki.

IV. Zabezpieczenie oraz gwarancja i r¢kojmia.

IV.1. W przypadku dokumentu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wymagania podstawowe:
-termin waznosci — 15 dni po uptywie terminu rgkojmi i gwarancji

- w tytule lub opisie — ...zabezpieczenie z tytulu nie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi | gwarancji...
- zapisy wymagane - platne nieodwolalnie, bezwarunkowo na pierwsze zqdanie zamawiajqcego

- stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz nie dotrzymania
warunkow rekojmi i gwarancji

-Warunki dla Beneficjenta (Gminy) — Zqdanie podpisane przez Wojta Gminy (bez dodatkowych dokumentow
potwierdzajqcych) lub osobe upowaznionq (z petnomocnictwem udzielonym przez Wojta)

IV.2. Wymagany termin rekojmi i gwarancji — 2 lata od przekazania Zamawiajacemu dokumentacji.

IV.3. Zakres rekojmi i gwarancji obejmuje oprocz czynno$ci wymaganych nadzorem autorskim (t.j. w
szczegblnosci poprawe i weryfikacje dokumentacji rozwiazan w przypadku nie wlasciwego funkcjonowania
inwestycji w trakcie jej uzytkowania spowodowanego ztymi wyliczeniami, rozwiazanie wad konstrukcyjnych
wyniktych w trakcie uzytkowania i.t.p.) rowniez zmiang dokumentacji w trakcie trwania robot lub przed ich
rozpoczeciem zwiazanych z wnioskami Zamawiajacego przy czym odbywac si¢ to bedzie odptatnie po
uzgodnieniu przez obie strony na warunkach cenach przyjetych w zakresie postgpowania.

IV.4. Terminy zmian opisanych w pkt. IV.4. odpowiednio do zakresu nie moga by¢ dtuzsze niz wynikajace z
warunkow umowy na przedmiot podstawowy. W okresie gwarancji i rekojmi Projektant jest zobowiazany
dokona¢ takich zmian lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym przekaze innej osobie pozwolenie na ich
wykonanie przy czym warunki rozliczenia musza by¢ zbiezne do opisanych w pkt. IV.3.

IV.5. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywac
uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne prac przedmiotem umowy.

IV.6. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy moze zadaé
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady, chyba Ze szkoda jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

IV.7. W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub regkojmi obnizy¢é wynagrodzenie - po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

IV.8. Terminy zmian i poprawy w ramach nadzoru autorskiego — do 7 dni od momentu wskazania chyba, ze
bedzie to niemozliwe ze wzgledu na terminy administracyjne niezbedne do wykonania takiej poprawy
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IV.9. Terminy zmian w ramach gwarancji — do 5 tygodni od momentu uzgodnienia ceny i zakresu chyba, ze
bedzie to niemozliwe ze wzgledu na terminy administracyjne niezbedne do wykonania takiej zmiany

IV.10. W przypadku nie rozpoczgcia robot w okresie trwania regkojmi i gwarancji, po jego zakonczeniu
zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni natomiast pozostaja zobowiagzania Projektanta zwiazane
z Nadzorem autorskim.

V. Korespondencja i skladanie ofert.

V.1. Zamawiajacy odpowie na kazde zapytanie dotyczace postgpowania. Tre$¢ wyjasnienia zostanie
opublikowana na stronie internetowej BiP Urzedu Gminy Kurytowka: http./www.kurylowka.biuletyn.net. Po
ogloszeniem o postgpowaniu. Nalezy powotywaé si¢ na nazwg oraz numer sprawy. Ze wzgledu na dynamike
formy korespondencji nie przewiduje si¢ odpowiedzi i wyjasnien przesylanych droga pocztowa, natomiast
nalezy na biezaco $ledzi¢ podany adres internetowy celem sprawdzenia aktualnosci wyjasnien i zapytan.
V.2. Droga elektroniczng zapytania przesylane moga by¢ na adres inwestycje@kurylowka.pl.

V.3. Termin skfadania ofert — 13.06.2016

V.4. W pierwszej fazie zapytania wszystkie oferty sktadane moga by¢ w dowolnej formie.

V.4.1. Droga pocztowa podpisane przez Wykonawce i1 przestane przed ostatecznym terminem sktadania
V.4.2. Droga elektroniczng poprze poczte e-mail jako podpisane skany sktadanych dokumentow w kolorze i
podpisane atramentem koloru niebieskiego na adres inwestycie@kurylowka.pl

V.5. Zestawienie ztozonych ofert zostanie umieszczone na stronie BiP Urzedu Gminy pod ogloszeniem
niniejszego postgpowania a wynik po ostatecznych negocjacjach i podpisaniu umowy réwniez ponizej
zestawienia.

V.6. Po wyborze oferenta jego oferta wraz z niezbednymi pozostatymi dokumentami w formie oryginatow
podpisanych musi by¢ przekazana w formie papierowej przed podpisaniem umowy.

VI. Zalozenia projektowe

A. Ogolne

A.1. UWAGA. Kosztorysy i przedmiary sporzadzi¢ z nalezyta starannos$cia dotaczajac elementy niezbedne do
wykonania zadania w catos$ci. W przypadku braku jakiego$ szczegdtu w projekcie wykonawczym nalezy odniesé
si¢ do kosztorysu i1 przedmiaru. Projektant odpowiada w catoSci za wyceng zadania. Nalezy w trakcie wizji w
terenie zrobi¢ przeglad robot przygotowawczych niezbednych do wykonania zadania.

W dokumentach nie nalezy uzywaé nazw wlasnych producentéw a jedynie odpowiednie parametry
urzadzen niezbedne ze wzgledow funkcjonalnych i ekonomicznych tak w trakcie montazu jak i
uzytkowania.

A.2. Planowana zmiana bedzie dotyczy¢ zrodha ciepta. W tym wypadku przyjety bedzie piec elektryczny
zasilajacy wszystkie zamontowane grzejniki o mocy odpowiednio wyliczone;.

A.3. Przy obliczeniach mocy pieca nalezy wzia¢ pod uwagg istniejaca instalacj¢ oraz roboty, ktdre zostana
wykonane.

A.4. Nalezy obliczy¢ a nastgpnie wskaza¢ w audycie czy istniejace rozwiazania projektowe w zakresie
termoizolacji odpowiadaja obecnym normom, w szczegolnosci dotyczy to izolacji. Jesli zajdzie potrzeba
wprowadzi¢ zmiany do opracowan. W audycie nalezy ujac¢ zapisami wszelkie roboty majace wptyw na
termomodernizacj¢ budynku

A.5. Zamawiajacy udostepni pelna posiadana dokumentacj¢ budowlang oraz audyt energetyczny.

A.6. Nalezy dokona¢ bilansu kosztorysu inwestorskiego dotychczasowego w zakresie roznicy robot
projektowanych.

B. Branzowe

B.1. wymiana pieca z weglowego na elektryczny centralny dla catego uktadu z dostosowaniem urzadzen
/obliczenie mocy dla pieca elektrycznego z odpowiednim niewielkim zapasem, urzadzenia i zbiorniki/

B.2. dostosowanie uktadu elektrycznego do zapotrzebowania

B.3. wykorzystanie pomieszczenia kottowni po likwidacji pieca

B.4. w programie F-U na panele PV zatozy¢ i wyliczy¢ w celu okreslenia ich zakresu wykorzystanie energii
OZE w zakresie 80%

B.5. Zaktadane parametry pieca — wigksza efektywnos$¢ i tansze uzytkowanie z mniejszym wartosciowaniem
kosztow urzadzenia i montazu

B.6. Zaktadane parametry PV - wicksza efektywno$¢ (sprawnos¢ faktyczna) i trwato$¢ oraz efekty utrzymania i
gwarancji z mniejszym wartosciowaniem kosztow urzadzenia i montazu
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C. Funkcjonalne

C.1. likwidacja dodatkowej komunikacji wejsciowej (ostateczne decyzje na naradzie technicznej)

D. Estetyka.

D.1. opis dopasowac do projektu

Obiekt znajduje si¢ w obszarze Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K.O.CH.K.) powotanego na
mocy Rozporzadzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dnia 14 lipca 1992 r.

Pozostate warunki techniczne nie opisane powyzej zostang uzgodnione pomigdzy Projektantem a
Zamawiajacym na naradzie technicznej w terminie dogodnym dla obu stron.
W zalaczeniu sytuacja w postaci map i rysunkow.
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