PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY (PFU)

(opracowany zgodnie z ustawa, Prawo zamdwieri publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szozegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczaych wykonania i odbieru robét budowlanych oraz programu funkcjonatng-
uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072 z poiniejszymi zmianami)
»Remont mostu drogowego w ciagu drogi gminnej klasy D Nr
104607R Ozanna Mala — Tarnawiec w km 0+220,15 w m. Ozanna

na potoku Zlota Rzeka

Zamawiajqcy:

GMINA KURYLOWKA
Kuryléwka 527
37-303 Kurytéwka

Adres:

woj. Podkarpackie, Powiat Lezajski, Gmina Kuryléwka
dziatki o nr ewidencyjnych gruntu 51, 608, 177/3i177/4
w micjscowosci Ozanna

Napva zaméwienia wg CPV:
Dzial: 45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedel oraz roboty w zakresie inZzynierii ladowe) 1 wodne;.
Klasa: 45220000-5 - Roboty inZynieryjne 1 budowlane
Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu.
Kategoria:45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw , ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
Doprecyzowanie:
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
71320000-7 -Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

PFU zawiera: czegé¢ opisowa, , szkice i rysunki (plan sytuacyjny na mapie zasadniczej, widok
z gory, widok z boku, przekré) poprzeczny), dokumentacjg fotograficzng, STWiOT.

Pazdziemnik 2017r.



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
remont mostu w ciagu drogi gminnej Nr 104607R Ozanna Mala — Tarnawiec w km (0+220,15
w m. Ozanna na potoku Zlota Rzeka
Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania

dokumentacji projektowej, a takze remont mostu w systemie ,,zaprojektuj - wybuduj".

Zamowienie obejmuje czes¢ projektows:
m sporzadzenie projektu budowlanego do zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe,
m uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolent w tym pozwolenia wodno - prawnego wg
uzgodnienia
z Podkarpackim Zarzadem Melioracji Wodnych stanowiacego zatacznik niniejszego PFU,
& uzyskanie zgloszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
m sporzadzenie projektéw wykonawczych,
m Uszczegdlowienie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru aoc&.msaoiﬁowo:
zatacznik niniejszego PFU
& sporzadzenie przedmiaréw robdt 1 kosztoryséw wykonawczych do celow pogladowych,

m sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

W zakres remontu mostu wchodzi:

» rozebranie nawierzchni na moscie i wykonanie nowej wlacznie z dojazdami

» regulacja koryta rzeki i mocnienie skarp gabionami i plytami azurowymi

= naprawa i umocnienie stozkow

m naprawa uszkodzonych powierzchni betonowych belki podporgczowej, opaski
bezpieczenstwa, przyczotkéw mieszankami niskoskurczowymi typu PCC i lokalnie spodu plyty
mostowej

m zabezpieczenie antykorozyjne dzwigarow stalowych,

m zabezpieczenie antykorozyjne balustrad i dostosowanie do wymaganej wysokosci,,

Zadanie obejmuje dziatki
o nr ewidencyjnych gruntu 51, 608, - pas drogowy DG 104607 R Ozanna Mata — Tamawiec
177/3 i 177/4 — potok Ztota Rzeka — Skarb Panstwa, w zarzadzie PZMiUW w Rzeszowie

w miejscowosci Ozanna



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

1.1.1. Stan istniejacy

Planowanym remontem objety jest obiekt mostowy w ciagu drogi gminnej Nr 104607R

Ozanna Mata - Tarnawiec km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Zlota.

Dlugo$¢ obiektu mostowego Lc = 22,50 m, ze skrzydlami,

- Schemat statyczny obicktu — swobodnie podparty jednoprzestowy 16,00m

- Ustroj nosny mostu — dzwigary stalowe 15800 x 550 x 200 x 20 zespolone plyta zelbetowa,

- Nawierzchnia jezdni bitumiczna,

- Szeroko$é catkowita — 7,40 m,

- Szeroko$é jezdni — 6,0m,

- Nosnosé obiektu —15 ton,

~ Odwodnienie powierzchniowe,

- Przyczélki zelbetowe,

Balustrady stalowe, spawane z plaskownika i katownika

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na odcinku prostym pomiedzy dwoma hikami, posiada
dwupasowa jezdni¢ bitumiczna 2 x 3,0m w zlym stanie technicznym, oraz betonowe opaski

bezpieczenstwa 2 x 0,70m wymagajace odnowy.

Na przedmiotowym obiekcie stwierdzono peknigcia na potaczeniach plyty mostu z dojazdami -
uszkodzone dylatacje w wyniku ktorych od strony Tarnawca wody opadowe przedostaja sie na
przyczolek powodujac jego zawilgocenie i uszkodzenia.

Most wyposazony jest w stozki umocnione elementami betonowymi, ktére ulegly znacznej
degradacji, odslaniajac skrzydla mostu i powodujac ubytki w nasypie. Balustrady w ktére
wyposaZony jest most nie maja normatywnej wysokosci, wymagaja dostosowania do wysokosci
1,10m.

Na dzwigarach stalowych stwierdzono wystgpowanie korozji — wymagaja oczyszczenia —
zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie betonowe belki podporgczowej, przyczotkow
1 spodu plyty wykazuja zluszczenia 1 korozj¢ betonu.

Umocnienia brzegéw rzeki do przyczétkéw pod mostem sa umocnione drobnymi elementami
betonowymi — dyblami ktére zostaly znacznie uszkodzone i rozmyte przez plynace wody i erozje

skarp — umocnienia skarp wymagaja remontu i regulacji.



1.1.2. Zakres remontu mostu (Projektowany)

a)

b)

g)

h)

)

naprawa uszkodzonych powierzchni betonowych belki podporeczowej, opaski
bezpieczenstwa, powierzchni pionowych przyczétkéw mieszankami niskoskurczowymi
typu PCC i lokalnie spodu plyty mostowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
betonu, materiatami posiadajacymi aprobate IBDiM,

rozebranie i wykonanie nowej opaski bezpieczefistwa na dojazdach w obregbie skrzydet
mostu,

wykonanie nowej nawierzchni na moscie i dojazdach po uprzednim frezowaniu starej
nawierzchni,

naprawa umocnienia stozkow przyczotkéw drobnymi elementami betonowymi — dyblami
na podsypce cementowo — piaskowej po uprzednim uzupeinieniu ubytkéw

w nasypie stozkow,

oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne dZwigaréw stalowych farbami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mostowym.

dostosowanie istniejgcej balustrady na moScie do wymagane] wysokosci
i zamontowanie na moscie oraz barier energochlonnych na dojazdach ,

wykonaniu rob6t wykoficzeniowych w obrgbie obiektu i na dojazdach, wyréwnanie

i uporzadkowanie poboczy, skarp 1 terenu.

regulacja potoku z zabezpieczeniem skarp koszami kamiennymi pod mostem oraz po
10,00m w gore 1 w dot potku poza obiekt mostowy — zgodnie z uzgodnieniem PZMiUW
umocnienie skarp plytami azurowym pomigdzy gabionami a podporami,

wykonanie dylatacji bitumicznych,

ORIENTACYINY EACZNIE DO CELOW POGLADOWYCH - ulatwiajac

ewentuaing wycene robét Wykonawey) WYKAZ GLOWNYCH ROBOT DLA REMONTU

MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 104607R OZANNA MALA — TARNAWIEC W

KM 0+220,15 W M. OZANNA NA POTOKU ZEOTA RZEKA

Opis Wyszczegdlnienie robot. Orientac | Jedn.
yjna
Tos¢
1.1 KNR 201/109/1
Prace porzadkowe , oczyszczenie obiektu i w jego obrgbie 0,1 ha
1.2 KNNR 6/801/8
Frezowanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej r.gr.5 cm, 6,0x 24,0 144 m?

1.3 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych , mechaniczne, nawierzchnie bitumiczne

6,0x 24,0+ 2(5,0x,6,0)

204 m’

1.4 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 204 m’

1.5 KNNR 6/308/1 (4)




Wykonanie w-wy wyréwnawczej na istniejacej nawierzchni bitumicznej
na dojazdach z wbudowaniem mechanicznym $r. zuzycie 0,125 t/m?
2(8,0x6,0)x 0,125

12

1.6 KNNR 6/309/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -- bitumicznych { w-wa $cieralna) ,
mieszanka asfaltowa , grubosci po zageszczeniu 5 ¢cm, masa grysowa KR 3-4

204

1.7 KNR  233/701/7
UlozZenie dylatacji wykonanej na bazie asfaltu modyfikewanego z dodatkiem
Polimerow 2x 7,0

14

1.8 KNR 233/701/8
Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2 cm masa asfaltowa przy kraweznikach
22,5x2

45

1.9
Skucie betonowej opaski bezpieczenstwa (na diugosci skrzydet )
4(3,2x0,3x0,3)

1.10 KNNR 6/0401/3
Krawegzniki typu cigzkiego 20 x 30 cm bez law na podsypce
MontaZ kraweznikdw typu cigzkiego 3,2 mbx 4

2.1 KNR 202/1603/1 (1)
Rusztowania zewngtrzne

2.2 KNR 233/718/4
Czyszczenie blachownic mostu: strumieniowo- $cierne( piaskowanie
dwuteownikow 550 szt.5 oraz stezen ( spinek) z ceownika 200

14,36

2.3 KNR 233/718/11 (1)
Malowanie konstrukeji kratowych mostow: natryskiem pneumatycznym
1 warstwa, farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa

14,36

2.4 KNR 233/718/12 (3)
Malowanie konstrukeji innych mostéw: natryskiem pneumatycznym
2 warstwa, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania

14,36

2.5KNR 233/712/2
Czyszezenie mechaniczne konstrukcji betonowych strumieniowo- Scierne
Plyta mostu od spodu 16 x 5,5 + podpory 7,3 x 2,8 szt.2 + boki podpér
(skrzydla ) 4m?x 4szt. +kapa, gzyms, opaska bezpieczefistwa ( 2,10 x 22,5) x 2

239,39

2.6 KNR 202/911/2
Uzupeianie ubytkéw w betonie do 5 cm ( gzymsy, kapa, opaska, belki
podporeczowe, plyta noéna, podpory)

239,39

2.7 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami do betonu wraz z gruntowaniem

239,39

2.8 KNRW 219%/2018/1
Konserwacja lozysk

10

3.1 KNR 201/221/1
Wykopy jamniste wykonywane koparkami podsigbiemymi na odklad, koparka
0,15m?, kategoria gruntu I-11

72

3.2 KNR 201/313/1
Reczne formowanie nasypow z gruntu zakupionege przez Wykonawce
dowozonej samochodami ok. 72m3 stozki + 80m3 (uzupelnienie skarp)
samowyladowczymi , kategoria gruntu I-1T

152

3.3 KNR 211442 (1)
Wykonanie podsypek , dodatek za kazde 5 cm gruboéci podsypki, wykonanie
z brzegu, Zwir 0,5(8,5x 6,5) x4 szt

110,5

3.4 KNR 2-31/0401/6

Rowki pod krawezniki i }awy kraweznikowe o wym. 30 x 80 cm w gruncie kat.I-
II

4x 8,50

34

3.5 KNR 2-31/0402/4
Lawa pod kraweznik
wykonanie fundamentu z betonu ( opornik ) dla wykonania umocnienia
stozkdw poprzez wlozenie dybli
4(8,5,x0,3x0,8)

8,16




3.6 KNR 211/408/1 (1)

Obrukowanie stozkow ( trylinka soczewkowa) na koronach budowli, korony 110,5 m?
o powierzchniach plaskich , bruk grubosci 15 cm, wykonanie z brzegu
3.7 KNR 231/606/3
Scieki z elementow betonowych, na podsypee cementowo- piaskowej, grubosé 32 m
prefabrykatéw 15 cm
4.Umocnienie brzegéw i dna potoku Zlota Rzeka
4.1 KNR 201/221/1 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. ITI-IV pod gabiony 82,2 m’
2x(10,0+74+100)x 1,5x 1,0
4.2 KNR 201/221/1Wykonanie mechaniczne wykopu w gruncie kat. III koparka o poj. | 67,00 m?
tyzki 0,6m’ pod umocnienie dna potoku
4.3 KNR 211/413/1 m’
Wykonanie budowli siatkowo- kamiennych , kosze z siatki stalowej bez wyprawy | 54,80
kosz o wymiarach 2,0x 1,0x 1,0
2x(2740x1,0x 1,0
Wykonanie zabezpieczenia brzegéw rzeki koszami kamiennymi — gabionami
4.4 Kaikutacja Wiasna Wykonanie narzutu kamiennego: narzut podwodny wykonany 66,54 m’
z brzegu formowany recznie , z kamienia ciezkiego o $rednicy pow.50 mm, ukladany
na ostro, klinowany miedzy soba kamieniem o $rednicy 30 mm
(10,0 + 7,40)x 7,00 x 0,30 + 0,5 ( 7,0 + 13,0) x 10,0 x0,30= 36,54 + 30,00 =
66,54
4.5 kalkulacja wlasna Wykonanie umocnienia terenu pod mostem plytami azurowymi m?
betonowymi grubos¢ 10 ¢m , na podsypce cementowo- piaskowej 119,60
gr.10cm,spoinowanych zaprawa cementowa 2 ( 2,0 x17,40) +4 (0,5 x 5,0x 5,0)= 69,60
+ 50= 119,60
4.6 Kalkulacja wiasna Wykonanie schoddéw na skarpie dla obslugi jednobiegowe 16.00 m
prefabrykowane szer. 1,0m 2 x 8,0m
5. Elementy bezpieczenstwa
5.1 KNR 231/701/4
Porecze ochronne stalowe — dospawanie do wymaganej wysokosci wraz
z malowaniem dostawionego odcinka (22,5 x 0,1) x 2 strony 4.5 m?
stupki plaskownik 80 x 10 mm
5.2 KNR 231/704/1
80 m

Bariery energochlonne stalowe 20 mb x 4 kpl. z zakonczeniami

1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane projektowac i1 prowadzic w

granicach pasa drogi gminnej i dzialce rzecznej, zostang one wykonane w oparciu o zgloszenie

robét nie wymagajacych pozwolenia

na budowe.

Inwestor — Gmina Kurylowka jest wlascicielem dzialek 51, 608, zajetych pod pas drogowy,
dziatki rzeczne 177/3 i 177/4 Skarbu Panstwa w zarzadzie podkarpackie Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Rzeszowie na ktore Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgode

umowe na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

Z formalno-prawnych dokumentéw Zamawiajacy posiada uzgodnienie z zarzadca potoku.
Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczegOlnego zagrozenia powodziag w
zalgczeniu mapa. Teren budowy znajduj¢ si¢ w obszarze Kurylowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu objetego UCHWALA NR XXXIX/787/13 SEIMIKU WOJEWODZTWA

PODKARPACKIEGO w zwiazku z tym roboty budowlane prowadzié zgodnie z wymaganiami

dla obszaréw chronionego krajobrazu.




Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bgdzie do
wykonania zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
»~Frawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt , obowiazujacymi przepisami i

normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.

1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wszystkie elementy musza spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikow,
nosnosci i statecznosci konstrukeji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z

przeznaczeniem drogi publiczne;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmujg usunigcie humusu, i, wykopy pod
umocnienie brzegow rzeki i skarp(oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i rzecznym w
celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu i uzupehienia nasypdéw
stozkéw. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robdt prowadzonych w
poblizu podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokol
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢é zgodnie z norma PN-S-
02205:98.

Nalezy zwrdcié szezegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. Na czas robot nalezy je

zabezpieczy¢ a w razie uszkodzenia nalezy odtworzy¢!

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegblnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadafn. Wybdr wykonawcow odbedzie sig
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

m opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do realizacji zamOwienia w
tym operatu wodnoprawnego, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, a nastgpnie zgloszenia
robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

m uszczegOlowienia dotaczonej do niniejszego PFU specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych,



m opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét,

& wykonania remontu obiektu mostowego w zakresie opisanym w niniejszym PFU, na
podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcg,

m obstugi geodezyjnej inwestycji,

m sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletern wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania zgloszenia robot
Dokumentacje przed zlozeniem do zgloszenia robét nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1.1. Projekt budowlany do zgloszenia rob6t budowlanych,

Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.). Powinien obejmowa¢ wszystkie przewidziane do
realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Projekt

budowlany nalezy wykona¢ min. w 3 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. Projekty wykonawcze
nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz.2072).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo
sporzadzié¢ i przekazaé Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w

wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.



1.5.1.3. Przedmiar roboét

. Powinny zawierac dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072). Destrukt, gruz jest wlasnoscig Inwestora. Nalezy przyjad
odleglos¢ wywozu ziemi z wykopéw oraz destruktu i gruzu do 15km.

Przedmiary robot nalezy wykonac w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekazaé Zamawiajacemu przedmiary rob6t w wersji
elektronicznej na plycie CD w formacie pdf. (PRZEDMIARY DO CELOW POGLADOWY CH)

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kwota kosztorysu powinna byé zgodna z ceng ofertowa. Kosztorys wykonawczy nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach,

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy w
wersji elektronicznej na plycie CD w arkuszu programu Excel.

Przedmiary i kosztorys beda sluzy¢ celom pogladowym do zakresu robot.

1.5.1.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Do przedmiotowego PFU sa dotaczone STWiOR na gléwne elementy robot, w przypadku ich
uszczegdtawiania lub zmiany uzgodnionej z Zamawiajacym , nalezy opracowac 3 egzemplarze.
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang i wiedza techniczna.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wlascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wechodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny spelniac
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrol¢ wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowiazkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sig usunigcie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewow rosnacych na terenie
planowanego przedsigwzigcia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinkg lezy po stronie Zamawiajacego (dokumenty niezbgdne do
wycinki drzew przygotowuje Wykonawca). Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach
realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o sredniej grubosci
okolo 20cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Czg$¢ humusu
nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt.

Miejsce skladowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nrd7, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawa, oraz przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczgeia robot.

1.6. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWiOR 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.6.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz legzemplarze dokumentacji projektowe;j i jeden komplet specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét.
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1.6.1.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i STWoOR

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, projekt organizacji ruchu na czas
robét, ,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
Dokumentacja projektowa zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci  Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
obowiazujace i zwigzane, w tym rdéwniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowiazek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacija projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konicowego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i osob
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazd6w i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wok¢t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.6.1.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowad roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.1.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.

1.6.2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spelniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

1.6.2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania STWoOR w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

1.6.2.2. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych roboét, niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i

niezaplaceniem.

13



1.6.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatléw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.6.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprze¢tu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

1.6.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako§é wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba §rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ 1 innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za

jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.6. Kontrola jakos$ci robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcq kontrolg wykonywanych robo6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing kontrole robét i jako$ci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialéw i robot w
zakresie i z czestotliwoscia zapewniajacy, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq
projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan
okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane bgdg w
szczegoOlnosct:

m rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zloZzeniem wniosku o zgloszenie
robét, oraz projekty wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania 1 omEoE rob6t przed ich
skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

m stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

m wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
= sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkic koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.
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1.6.6.1. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

1.6.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

1.6.7. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowia ponizsze elementy:

m zgloszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowg,

m projekt budowlany stanowigcy zalgcznik zgloszenia,

m projekty wykonawcze,

m dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
m pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punkt6w w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane
przez uprawnionego geodete.

m protokoly przekazania terenu budowy,

m protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

m wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

m dokumenty potwierdzajgce jako$é i pochodzenie materiatow,

m protokoly préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jako$€ i pochodzenie materiatow,

m mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej m dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzone;j
inwestycji

m protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy Odpowiedzialno§é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bgdg
czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw,

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

m przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

m uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

m daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbiorow robdt,

m wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

m dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

m dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m dane dotyczace jako§ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

m wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy
robot.

1.6.10. Odbiér robét

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw:
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m odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

m odbior czesciowy

a odbidr koficowy

= odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach edbiorow beda podlegaly:

m uZyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

m jako$§¢ wykonania i dokladno$¢ robét,

1.6.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosei
wykonywanych robdét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoéc danej czegsci robét do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior cz¢sSciowy

Qdbiodr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych cze$ci robét przez Inspektora
Nadzoru. Po zakonficzeniu etapu rob6t, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

Do odbioru czg$ciowego Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

m inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

m protokoly odbioroéw technicznych, atesty na wbudowane materialy,

m dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

w protokoty badan i sprawdzen,

1.6.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jako$ci i1 wartoSci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjgcia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koficowego robot”.

Odbioru konicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych 1 robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupeliajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

m dokumentacjg projektowa, podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

m geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

m protokoty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow czesciowych,
m recepty i ustalenia technologiczne,

m dzienniki budowy,

m wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

m deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

m rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzet,

m oSwiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

m rozliczenie z materialéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

® rozliczenie koncowe budowy
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m geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru konicowego nalezy opracowa¢ w jednym . Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejna numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru konicowego
Wykonawca sporzadzi oddzielny zalacznik o skiadzie:

» wypelnione zawiadomienie o zakoniczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy dateg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 10 dni od daty
zawiadomienia i1 powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wiszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru cze$ciowego lub koficowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

m jezeli wady nadajg sig do usunigcia , moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigeia wad,

m jezeli wady nie nadajg sie do usunigceia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbiér koficowy robot".

1.6.10.5. Podstawa platnosci

Podstawgq platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg i zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z :.umzum&.# zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z przyszlej dokumentacji projektowej opracowanej przez

Wykonawce na podstawie PFU) jak réwniez tam nie ujgte a niezbedne do wykonania zadania,
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np. nieujete w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosei koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

m organizacji ruchu na czas robdt,

m zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie glebokich wykopow,

m oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

m przygotowania terenu i zaplecza,

m tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

m usuniecia pozostatosci materialéw 1 oznakowania,

m doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug
VAT.

Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie jednorazowo po odbiorze koncowym.

CZESC INFORMACYJINA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig,
na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanicm zaméwienia

3.1. Przepisy prawne

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
poOzniejszymi zmianami)

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkc¢jonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072)

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. z poézn. zm.).

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).
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® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 1. Nr 19,
poz. 115),

m Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908
Z pdzniejszymi zmianami),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181),

w Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2015 , poz.2164 z
péZniejszymi zmianami

m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOZniejszymi zmianami)

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

3.2. Normy
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 - Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Czg¢s¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Czg$¢ 5:Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6:2008 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cz¢s¢ 6: Asfalt lany
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan.
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PN-EN 197-1:2002 - Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton -Cze$é¢ 1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodno$é
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S8-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenic modutu odksztalcania nawierzchni podatnych
i podioza przez obciazenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZznika no$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesylania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodéw pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do cﬁﬂano&,gﬂmﬂwﬁuﬁ: i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
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ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wlazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyZowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe) oraz sanitamej, uktadane pod ziemia i
nad ziemia, Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogélne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i
nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagdw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia 1
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki

PN-EN 13244-4 : 2004 . Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i
nad ziemg. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagow do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemiq i

nad ziemia, Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

OPRACOWAL.:

Kazjmierz Krawvie;
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Podkarpacki Zarzad Melioracji i Uraqdzen Wodnych w Rzeszowie informuje,
ze przedstawiony operat techniczny dla inwestycji — ,Remont mostu w ciggu drogi gminne)
ar 104607R Ozanna Mala -Tarnawiec w km 0+220,15 w miejscowosci Ozanna na Rzece
Zlota”, dzialka nr ew. 177/3, 177/4 w zakresic melioracji wodnych, uzgadnia pozytywnie
pod nasigpujacymi warunkami:

[. Na wykonanie remontu mostu wymagane jest uzyskanic pozwolenia wodno-prawnego
7 uwzglednjeniem irwalego ubczpieczenia dna i skarp cicku po 10 m powyzej i ponize)
planowanych robot z zachowaniem istniejgcych rzednych dna na wiocie i wylocie,

2. Wsrelkie uszkodzenia cicku wodnego spowodowane wykonywaniem robét zwiazanych
2 realizacja inwestycji bgdzic usuwal Inwestor we wiasnym zakresie ina whasny koszt.

Operat wodnoprawny z uwzglednieniem podanych warunkéw nalezy przedstawi do
ponownego uzgodnienia w Podkarpackim Zarzadzic Mclioracji i Urzadzen Wodnych —
Inspektorat w Lezajsku, ul. Mickiewicza 79.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ tutejszy Zarzad
tel. 17-2420246 w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

Otrzymujg:

T} Adresat

2. Dziat EM

3. ILz.~ J.8z.-a/a.






