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1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
Dziennik Budowy i ksiege obmiaru robot oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi
brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca ich waznosc¢:

1. Specyfikacja Techniczna,

2. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub pomijac w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartosé
minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty winny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli
nie znajdowaty sie w przewazajagcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Ilub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$é
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elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki
niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robdét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokdt placu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowaé zniszczeh w $rodowisku
naturalnym,

b) plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,
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c) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych ptynami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi,  chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi
substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich  przepisach  dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi kable teletechniczne itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcow bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu
tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i =zainteresowanych zarzadcéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzeh uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdédw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na drogach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakohczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu kohcowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
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elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne z PCV-U Dn160- 200, zgodnie z PN-EN1401-1:1999.

Kolektory grawitacyjne i tfoczne

KANALY GRAWITACYJNE Z RUR PCV

srednica diugosé
PCV Dn200 11458 m
PCV Dn160 143 m

KANALY Z RUR PE TLOCZNE

srednica materiat g'ru.bos? diugosé
scianki
PE dn90x6.7 PE100SDR17.6 6.7 mm 4113 m
Przykanaliki
srednica diugosé ilos¢
PCV Dn160x4.0 2773m 161 szt.

Dopuszcza sie zastosowanie rur kanalizacyjnych z polipropylenu blokowego (PP-b)
o podwajnej Sciance: wewnetrzna scianka gtadka, profilowana scianka zewnetrzna
o profilu trapezowym o srednicach zgodnych z Dokumentacjg Techniczna.

Rury winny by¢ wykonane, jako odcinki proste z kielichami witryskowymi potaczonymi
pierscieniem uszczelniajgcym wstawianym w ostatnie wgtebienie pomiedzy karbami.
Sztywnos$¢ pierscieniowa rur wynosi SN 8kPa /klasa ciezka/, odcinki rur 3m i 6m.

2.2. Rurociagi ttoczne sciekéw

Rury z polietylenu (PE) do przesytania wody i innych mediow klasy PE100 szereg
SDR 17.6. Rury i ksztattki z PE o srednicy dn90, ponadto powinny posiadac¢ aprobate
IBDiM.

Producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
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2.3. Przeprzepompownie sciekéw
Przeprzepompownie  beda wykonane z elementow  prefabrykowanych
zapewniajgcych petng szczelnosé, zbiorniki przepompowni zaktada sie wykonac
z polimerobetonu.

Obudowa przepompowni sciekow

Przewidziano 11 przepompowni sciekéw z dwoma pompami zatapialnymi pracujgcymi
naprzemiennie. Zaprojektowane przepompownie nie wymagaja strefy ochronne;.
Zbiorniki przepompowni wykonane zostang z rur PEHD o $ciance strukturalnej. Zbiorniki
z PEHD charakteryzujg sie wyjatkowg wytrzymatoscig oraz catkowitg odpornoscig na
korozje. Poszczegdine elementy zbiornika tgczone ze sobg metodg spawania
ekstruzyjnego gwarantujgca jego catkowitg szczelnosc¢. W przypadku awarii jednej z
pomp , druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie. Obudowa zbiornika
pompowni to szczelna komora z dnem , pokrywg i wlazem. Przepompownie dostarczane
sg z kompletnie zmontowang instalacjg technologiczna, niezbedng armaturg jak réwniez
dokumentacjg techniczno-ruchowa. Dobor urzadzen przyjeto z uwzglednieniem
perspektywicznej zabudowy terendw objetych projektem. Przepompownie dostarczane
sq z uktadem sterowniczym oraz instrukcjg obstugi tego uktadu i dokumentacjg
techniczno-ruchowg (DTR), danego typu przepompowni oraz zamontowanych pomp.
Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem, proponuje sie stosowanie pomp bez
rozdrabniaczy ale z wirnikami przystosowanymi do danego rodzaju sciekow.

Do obstugi przepompowni zaleca si¢ wyposazenie w zurawie przenosne
skitadane ZS350 typu BIOX, co wyeliminuje reczne podnoszenie ciezkich
elementéw przepompowni w czasie ich montazu. Opis techniczny wykonania
sygnalizacji — ostrzeganie o awarii w studniach jest ujety w projekcie
branzowym elektrycznym.

Zbiorniki przepompowni wykonane sa, jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowig
monolityczng strukture wykonang z mieszanki srodka wigzacego w postaci reakcyjnej
nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypetniacza kwarcytowego o uziarnieniu
do 32 mm.

Studnie przepompowni muszg posiadaé aprobate techniczna.

Pompy
— dostosowane do pompowania niepodczyszczonych sciekdw komunalnych,

— korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa,
odporng na korozyjne oddziatywanie $ciekéw,

— silniki pomp z obudowg o stopniu ochrony P68,

— pompy powinny posiada¢ zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze
silnika,

— pompy muszg by¢ wyposazone w tancuch (linka).

Rurociagi, armatura
— $rednice rurociggow (pionow ttocznych) wewnatrz pompowni wykonane ze

stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz tgczone przy
wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,
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— jako armature zwrotng stosowacC zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg
gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

— jako armature odcinajacg zastosowac zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie sciekow,

— wszystkie uszczelki dla potagczen kotnierzowych wykonane z gumy odporne;j
na dziatanie sciekow,

— wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) zastosowac ze stali
kwasoodpornej,

— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do betonu
wykonac ze stali kwasoodporne;.

Drabinka

— drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i musi posiada szerokos¢ zgodng
z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30cm),

— drabinke zastosowaé z materiatu odpornego na korozje.

Wiaz
e przepompownia musi by¢ wyposazona we wtaz o wymiarach zapewniajgcych
swobodne wycigganie pomp,
— wymiar wtazu i jego zlokalizowanie na ptycie powinny umozliwi¢ swobodny
montaz i demontaz pomp,
— przepompownie zlokalizowane w ciggu komunikacyjnym, wyposazane muszg
by¢ w wtaz Zeliwny typu ciezkiego.

Szafa sterownicza
— obudowa metalowa, stopien ochrony IP 65, drzwi szafy zamykane na zamki
z wktadkg patentowa,
— wyposazenie szafy sterowniczej:
* sterownik mikroprocesorowy wspotpracujgcy z sondg do ciggtego
pomiaru zwierciadta sciekéw,
*  wylgcznik gtéwny,
* zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
* zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy dla mocy silnikow:
v <55kW - po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie)
v' >55kW - po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-trojkat),
* przetgczniki pracy pomp automatyczna:
v reczna z kontrolg suchobiegu,
v reczna bez kontroli suchobiegu,
* wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp,
* przektadnik prgdowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,
* grzatka z termostatem,
* zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.
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Ogrodzenie przepompowni

Teren przeznaczony pod przepompownie nalezy ogrodzi¢ do wysokosci 1,5m
Ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach metalowych (50mm) o rozstawie
nie wiekszym jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramke wejSciowg od
strony drogi. Ogrodzony teren przewidziano o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie
przepompowni po zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych wykonac
utwardzenie z kostki brukowej o grubos$ci 6 cm.

2.4. Studzienki kanalizacyjne rozprezne
Wykonana¢ jako z polietylenu wysokiej gestoci PEHD o srednicy Dn1000.
Studzienka ma fabrycznie zamontowang drabine. Wszystkie studzienki posiadajg na
stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajgce odpowiednig sztywnos¢ obwodowg
oraz bardzo dobrg wspotprace z gruntem przeciwdziatajgc wyporowi pochodzgcemu
od wod gruntowych. Zaleca sie stosowacC studnie rozprezne z kolankiem na
kolektorze ttocznym.

Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051
umieszczane w korpusie drogi,
— witazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie ztazowe
Stopnie wlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.5. Materiaty dla komér przelotowych potaczeniowych i kaskadowych
Studzienki przelotowe
Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach potaczen , na zatamaniach
trasy oraz na dlugich odcinkach (powyzej 50 m) projektuje sie studzienki
przelotowe i potgczeniowe.
Na sieci @ 200 nalezy zastosowac studzienki z trzonowg rura karbowang & 425
zgodnie z PN-B-10729.1999. W miejscu podtaczenia przykanalika, oraz na sieci
@160 nalezy zastosowac studzienki PVC@315.
Elementami studzienek sa:
- kinety PE dostosowane do przewoddéw w uktadzie przelotowym
- rury wnoszace , ktore stanowig rury dwuscienne klasy SN8 o odpowiedniej
Srednicy. Rury wznoszace tzw. trzonowe mogq by¢ dostarczane w dowolnych
diugosciach w zaleznosci od wysokosci studni. Mozliwe jest wykonanie w
$cianie studni dodatkowego podigczenia przewodu o $rednicach @ 160 lub &
200.
- pokrywa teleskopowa PP na uszczelce do rury karbowanej
- wlazy zeliwne nalezy zastosowa¢ w klasie B12 -5T ,
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- pierécienie - ptyty prefabrykowane zastosowac¢ z betonu B 30 w przypadku
lokalizacji studni w miejscach takich jak przejazdy , pobocza , drogi powinny
by¢ utozone na podsypce konstrukcyjnej

- stozki betonowe w zamian wlazéw mozna stosowa¢ w przypadku, gdy nie
wystapi zagrozenie najazdu

Stozek betonowy z pokrywg obnizy¢ tak , aby wystawat ponad teren min. 8 cm.

Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje sie studzienki kanalizacyjne, sktadajace
sie z:

— kinety, wtasciwej dla danej studzienki,

— rury trzonowej,

— teleskopu z odpowiednim wtazem,

— uszczelki dla wlotéw,

— kroccow wlotowych.

2.6. Skrzyzowanie z istniejgcg infrastrukturg techniczng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje:

- sieC gazowa srednioprezna, gdzie w miejscach skrzyzowan zastosowac rury
ochronne PE dn 355 x 18,7 oraz PE dn 180 x 13,4 na kanalizaciji.

- skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ stosujgc rury ochronne
na kablach typu A 110 PS Arota o dtugosci nie mniejszej jak 1,0 m. Sg to rury
dwudzielne.

- przy skrzyzowaniach z wodociggiem nie przewiduje sie zabezpieczen w
miejscach skrzyzowan wykopy — odkrywki wykonac recznie.

Odlegtos¢ kanalizacji w stosunku do obiektow i urzadzen infrastruktury
podziemnej i nadziemnej powinny wynosic:

- przy gtebokosci kolektora do 3,0 m odlegtos¢ od budynku 3,0 m

- przy gtebokosci ponad 5,0 m odlegto$¢ od budynku 5,0 m

- kabli energetycznych — 1,5 m

- pasadrzew—2,0m

Stupow energetycznych do 1 kV —2,0 m

- stacji trafo 15 kV - 5,0 m

- od stupdéw telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od znakow geodezyjnych podziemnych i nadziemnych — 2,0 m

- sieci wodociggowych — 1,5 m

W przypadku skrzyZzowania z siecig wodociggowg odlegtos¢ pionowa winna
wynosic¢ nie mniej jak 0,3 m.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych, przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozoéw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych, kinet
Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszag by¢ przeprowadzane przy ciagtej
obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych
podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym uszkodzeniom. Rury
i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury, zarowno PVC-U jak i PE, moga by¢
przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiece;j
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w wigzkach
(pakietach).
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadac
materiatem  wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego
z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury ,wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do srednicy 250mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucac¢. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dtugoséci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc¢ rur jest
wieksza niz dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m.

4.2. Transport kregéw
Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o Srednicach 1,0m+2,0m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport pokryw i wtazéw kanatowych
Witazy kanatowe mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmag stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga byC¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731- 08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie
znormg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Wykopy nalezy wykonac, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét
wykopu (recznie Ilub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na szalowanie $cian
i uszczelnienie stykow. Szalowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
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projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu
powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 0,15 do 0,20 m tacznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 0,15 do 0,20 m.

Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos$¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie mogg byc¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy
— dn160 mm-0,4%
— dn 200 mm-0,5%
najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosSci
przeptywu (dla rur PVC 5m/s).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Przykanalik
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu

przykanalikéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

— minimalny przekroj przewodu przykanalika 160 mm,

— wilgczenie przykanalika do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°,
max. 90° (optymalnym 60°),

— w przypadku koniecznosci wilaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej
nalezy stosowac kaskady umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki.
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Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosS¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelnié¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentac;ji i projektowe;.

Na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowq
wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu)
powinna mieé¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany S$rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%
w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-
74051-02. W innych przypadkach mozna stosowacC wtazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,
natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej oraz
komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie ztazowe w dwodch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna stanowi¢
przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety.

Przepompownie

Montaz prefabrykowanych przepompowni na przygotowanym podtozu w uprzednio
wykonanym i odwodnionym wykopie

Jezeli komora przepompowni wykonana jest z kilku elementéw, nalezy zwracacé
szczegolng uwage na bardzo staranne potgczenia tych elementow przy uzyciu
uszczelek lub klejéw epoksydowych, gdyz ma to decydujacy wptyw na pdzniejszg
szczelnosc catej komory. W przypadku dostarczenia na plac budowy przepompowni
w stanie zdemontowanym, po posadowieniu i potgczeniu poszczegolnych elementéw
komory nalezy dokona¢ montazu pomp, wyposazenia i osprzetu mechanicznego.
Nastepnie nalezy potaczyé pompownie do przewodu doptywowego oraz ttocznego.
Przed zasypaniem komory nalezy dokonac odbioru technicznego czesciowego.

Montaz ztacz licznikowych i rozdzielni gtéwnych przepompowni

Montaz na zigczu kablowym zainstalowanym przez wykonawce przytgcza
energetycznego zigcza licznikowego z uktadem pomiaru bezposredniego energii
czynnej i biernej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym nadprgdowym S-303.
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Ztacze licznikowe bedzie montowane w obudowie izolowanej termoutwardzalnej
o I[P min. 43.
Ztacza licznikowe i rozdzielnia RGP uziemi¢, podtaczajgc je do uziemienia ztacza
kablowego.

Montaz zasilania zalicznikoweqo przeprzepompownie

Potaczenie ztgcz licznikowych z rozdzielniami gtéwnymi pompowni oraz szafami
zasilajgco sterowniczymi pompowni wykonane bedg ziemnymi liniami kablowymi.
Linie kablowe prowadzone w rowach kablowych na gtebokosci 0,7 m w warstwie
piasku grubosci 0,20 m (0,1 m pod i 0,1 m nad kablem). Trasa kabla bedzie
oznaczona podziemnie folig PCW koloru czerwonego, naziemnie stupkami
betonowymi oznaczeniowymi, kable bedg posiada¢ oznaczniki na koncach kabla
oraz na dtugosci kabla co 10 m.

Montaz instalacji elektrycznej przepompowni
Montaz zgodnie z DTR producenta prefabrykowanej pompowni wyposazenia
instalacji pompowni
— szafy zasilajgco-sterowniczej dostarczonej przez producenta przepompowni,
— zasilania przewodami producenta przepompowni pomp $ciekowych,
— uktadu ptywakowych sygnalizatoréw poziomu Sciekow wraz z przewodami
dostarczonymi przez producenta przepompowni, potaczen uziemiajgcych
i wyréwnawczych przepompowni.

Pomiary
Nalezy dla wszystkich obwoddw elektrycznych wykonac pomiary:

— ciggtosci zyt i izolacji kabli oraz przewodéw,

— skutecznosci ochrony przed porazeniem realizowanej przez ,szybkie
wytgczenie" uszkodzonych obwoddéw za pomocg wytgcznikow nadpragdowych
i wytgcznikow réznicowopradowych,

— pomiar ciggtosci i opornosci potgczen wyrownawczych i uziemien, pomiar
napiec zasilania z sieci energetyki.

Testy i uruchomienia

Testy i uruchomienia pompowni wykona¢ zgodnie z DTR producenta pompowni. Dla
rezerwowego zasilania przepompowni w przypadku braku napiecia w sieci
energetyki bedzie zainstalowane w szafie zasilajgco-sterowniczej pompowni gniazdo
wtyczkowe, umozliwiajgce poditgczenie przewoznego agregatu pradotworczego.
Przytgczenie zasilen sie¢ - agregat z przetgcznikiem w szafie zasilajgco - sterujgcej
pompowni. Konstrukcja przetgcznika bedzie posiadaé mechaniczna blokade
uniemozliwiajgca jednoczesne podanie napiecia z obu zrodet. Przed przystgpieniem
do eksploatacji sieci kanalizacyjnej uzytkownik opracuje instrukcje wspotpracy
agregatu z siecig energetyczng, ktéra uzgodni w Rejonie Energetycznym.
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lzolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed
korozjg konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w 1986r.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego
z Inzynierem. W sSrodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji,
studzienki betonowe nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco.

W S$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 0,20 m. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia-powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST, a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inzyniera, Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Techniczng ST oraz
poleceniami Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. czes¢ ogdblng opisujaca:

— organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robat,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robat,
— wyposazeniem w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli robét,
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— sposob na forme gromadzenia wynikdw oraz zapisow pomiaréw a takze
spos6b przekazania tych informacji Inzynierowi.

B. czesé szczegoétowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzgdzenia
kontrolno — pomiarowe,

— rodzaj i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp.

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wiasciwosci
w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan /rodzaj i czestotliwosC pobierania
prébek, legalizacje i sprawdzenia urzadzen itp./ prowadzonych podczas
dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementdow robodt, sposobu postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcym wymogom.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Celem kontroli jakosci robét jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodno$ci dostarczonych materiatbw i realizowanych  robo6t
z Dokumentacjg Techniczng, ST, PZJ.

Materiaty posiadajgce atesty producenta stwierdzajgce petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Technicznej lub ST mogag by¢ dopuszczone do uzycia bez
badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa na wszystkie stosowane urzgadzenia,
na sprzet wazna legalizacje czy zostaty wiasciwie wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materiatowego oraz
pracy personelu. W przypadku, gdy niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag
wptyng¢ ujemnie na jako$¢ robdt Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do
wykonywania robét.

Wszystkie koszty z zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakoSci
ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania robo6t dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastepujace
czynnosci kontrolne:
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sprawdzanie gtebokosci utozenia oraz spadkow kanatow,

sprawdzenie jakosci i prawidtowosci potaczen,

sprawdzenia zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody,

badanie i pomiary grubo$ci zageszczenia warstwy podtoza z kruszywa,
sprawdzanie zgodnoséci z Dokumentacjg Techniczng stosowanych rur,
studzienek, pokryw, wtazéw, armatury, urzadzen, itp.

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,
sprawdzenia rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i obiektow
towarzyszacych, pompowni itp.

sprawdzenie stosowanych materiatéw,

sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych rur, urzadzen oraz
konstrukciji,

sprawdzenie doktadnosci wykonania elementéw,

sprawdzenie pracy wykonanej kanalizacji wraz z obiektami na sieci
w warunkach eksploatacyjnych

Przed przystagpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wody,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu -badanie odchylenia osi
kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw
i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
witazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £ 5 cm,
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

6.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub
maszynach musi posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robdét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny,
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— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentaciji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobrania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,Slepym" Kosztorysie i wpisuje sie do
Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty Jakosciowe

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym"
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagana do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okredlano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Wszystkie elementy robot
okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jesli Specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg byé
mierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych
obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej
raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Materiaty, ktorych obmiar
nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
o ksztatcie skrzyni, ktorej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢é oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢é przed
rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla
kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy.
Inzynier ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jesli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatbw przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. llos¢ lepiszczy bitumicznych jest
okreSlona w megagramach. W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak:
rury, armatura profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka
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ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane
te moga stanowié¢ podstawe do obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogqg
by¢ losowo sprawdzane na budowie; a ich akceptacja nastgpi na podstawie toleranciji
okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w ST. Drewno bedzie mierzone
w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda
bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone
w jednostkach okreslonych w dokumentaciji projektowej i/lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi
powinny posiada¢ legalizacji i by¢ utrzymane przez Wykonawce w sposob
zapewniajgcy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzgadzen wagowych pod warunkiem, ze byty
one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne(operaty)
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylenh i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST
dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonhczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiodr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu.
Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robédt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru
— wyniki pomiaréw kontrolnych ,oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z ST iPZJ,
— atesty j akosciowe wbudowanych materiatow,
— opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow
— zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robat,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.
W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozyciji ,Slepego" Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu

na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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koszty posrednie w skiad, ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa
budowy; pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét; wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i drég,
ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w wycenionym ,Slepym" Kosztorysie jest ostateczna, i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach Kontraktu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robat,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu
i jego odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek
Sciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
zaplecze umozliwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.
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