Z.P.271.15.2014.D.Z.P.

Załącznik Nr. 4

do Umowy Nr 271/.../ZP/2014

z dnia.......................
Informacja
o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru

Wykonawcy przewidziana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

i pkt 15 ust. 7 Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Roboty budowlane związane z: Zadaniem: „ODBUDOWA  DROGI  GMINNEJ nr 344003 WOLA KOPCOWA - KOPCÓWKI - ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700”
1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.

2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3. Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

5. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej Umowy:

1) Konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na:

a) wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową , mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji,

b) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę,

c) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności utrudniającej wykonanie robót, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru.

d) przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof utrudniające wykonanie robót, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru.

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę 
e) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego lub szczątków zwłok ludzkich, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót przedmiotu zamówienia

f) wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności, nie powstałych z winy bądź zaniedbania Wykonawcy lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu

zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności tj o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego.

2) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych, zamiennych

materiałów)

b) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia tj zmniejszenia lub

zwiększenia w ilościach zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia wymienionych w niżej wymienionym pkt 3) lit. a), b) i c)

c) zmiany stawki podatku VAT

3) Zmianę ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

a) zmniejszenia ilości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z mniejszą
ilością zakresu robót faktycznie wykonanych wg obmiaru robót w stosunku do planowanej

wg przedmiaru robót

b) zwiększenia ilości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z większą
ilością zakresu robót faktycznie wykonanych wg obmiaru robót w stosunku do planowanej

wg przedmiaru robót

c) zmniejszenia zakresu przedmiotowego zamówienia na skutek ograniczenia zakresu

rzeczowego przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy tzw roboty „zaniechane”.

4) Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,

5) Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym z Zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa,

6) Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.

7) Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

8) Konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego

6. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania

w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości

3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy

4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

Zatwierdzam:

Masłów, dnia 11.09.2014r.
Wójt Gminy
Ryszard Pazera
)
Zamawiający: Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Roboty budowlane związane z: Zadaniem: „ODBUDOWA  DROGI  GMINNEJ nr 344003 WOLA KOPCOWA - KOPCÓWKI - ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700”

