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Wzor Zal. nr 5 do siwz

UMOWA Nr

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniul ........c.coceveveneneneniennne w Mastowie pomigdzy Gming Mastow
zwanym dalej umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez

2

a

oo Zwanym dale] Wykonawes
NIP o, Urzad Skarbowy w ........ccoeivviiininn.n.

w wyniku rozstrzygnigtego w dniu............. r. postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizacji

§ 1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy,
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: Budowa hali sportowej z czgécig dydaktyczna
przy Zespole Szkot w Mastowie Pierwszym.

§ 2. Zakres zamowienia obejmuje:

Budowa pelnowymiarowej hali sportowej z dobudowana czgscia dydaktyczna, wraz z przylaczami,
instalacjami wewnetrznymi, zagospodarowaniem terenu obejmujacym parkingi, chodniki, elementy matej
architektury na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z wielobranzowym projektem
budowlanym wykonanym przez Firm¢ Architektoniczno — Budowlano — Konstrukcyjng ARCHIKON z
Krakowa, w sktad ktorego wchodzg nastepujace opracowania:

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z czescig dydaktyczng przy Zespole Szkoét w
Mastowie Pierwszym — branza Architektura;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z czescig dydaktyczng przy Zespole Szkét w
Mastowie Pierwszym - branza Konstrukcja;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z czes$cig dydaktyczng przy Zespole Szkét w
Mastowie Pierwszym - branza Elektryczna;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z cze$cig dydaktyczng przy Zespole Szkét w
Mastowie Pierwszym - branza Sanitarna; instalacja wodno-kanalizacyjna;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z cze$cig dydaktyczng przy Zespole Szkét w
Mastowie Pierwszym — branza grzewcza; instalacja centralnego ogrzewania;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z cze$cig dydaktyczng przy Zespole Szkoét w
Mastowie Pierwszym - branza grzewcza; kottownia;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z czescig dydaktyczng przy Zespole Szkét w
Mastowie Pierwszym — branza wentylacja; instalacja wentylacji mechanicznej;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z czescig dydaktyczng przy Zespole Szkoét w
Mastowie Pierwszym — branza elektryczna; przytgcze zasilajgce haleg;

- Dokumentacja projektowa hali sportowej z czescig dydaktyczng przy Zespole Szkoét w
Mastowie Pierwszym — dokumentacja geotechniczna;

wraz z obstuga geodezyjna.
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§ 3. Realizacja zamodwienia odbywaé si¢ bedzie zgodnie z dokumentacjg projektowa i na warunkach
okreslonych niniejszg umowsa.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 4. Podstawowym  dokumentem  wigzagcym  Strony jest niniejsza umowa  podpisana
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§ 5. Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot
§ 6. W sprawach nie uregulowanych umowa maja =zastosowanie obowigzujgce przepisy,
w szczeg6lnoscei:
- ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa prawo zamdwien publicznych,
— ustawa Prawo budowlane,
a ponadto:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 11. OBOWIAZKI INWESTORA
Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§ 7. Dla realizacji catej inwestycji, o ktérej mowa w § 1., Zamawiajacy zobowigzuje sie
do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.

§ 8. Zamawiajacy w szczegblnosci jest zobowigzany do:

1) akceptacji harmonogramu robét budowlanych z podzialem kosztéow o ktéorym mowa w § 5 pkt 5,
sporzadzonego przez Wykonawce,

2) posiadania pozwolenia na budowe umozliwiajacego przeprowadzenie robot,

3) przekazania Wykonawcy z udzialem Zamawiajacego , terenu budowy w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy z Wykonawcg oraz przekazanie dziennika budowy, pozwolenia na budowe
i dokumentacji projektowej

4) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

a) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
umowg, dokumentacjga projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw, a w szczegdlnosci
zapobiegania zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

¢) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych oraz udzial w czynnosciach odbioru przedmiotu umowy,

d) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez Wykonawce Inwestorowi,

e) kontroli terminowosci realizacji inwestycji,



5)
6)
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f) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej powstatych

w trakcie realizacji inwestycji z obowigzkiem powiadomienia Zamawiajacego i uzyskania jego
akceptacji,

g) potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji

oraz jej gotowosci do odbioru,

h) udzialu w przegladach w okresie rekojmi,

dokonania czynnosci odbioru cato$ci inwestycji lub jej odpowiedniej czesci okreslonej w umowie z
Wykonawcg.

prowadzenia wszelkich innych czynnosci faktycznych i1 prawnych zwigzanych z wtasciwym
prowadzeniem inwestycji

§ 9. Zgloszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

ROZDZIAL III. NADZOR INWESTORSKI

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego

§ 10. Zamawiajacy powota Nadzér Inwestorski poprzez ustanowienie — inspektoréw nadzoru inwestycyjnego
na roboty ogolnobudowlane i roboty instalacyjne.

§ 11. Obowigzki i uprawnienia inspektoréw nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
w szczegblnosci art.25 — 27.

ROZDZIAYL. IV. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

§ 12. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidtowo$é i kompletno$¢ dokumentacji projektowej

otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z t3 dokumentacja, standardami
projektowanych roboét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedlug przekazanej

dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych i warunkéw umowy bez zastrzezen.

Ogolne obowiazki Wykonawcy

§ 13. Wykonawca zobowiazuje sie w szczegbdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

S)

terminowego wykonania robot zgodnie z umowsg, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
pozwoleniem na budowe i dokumentacja projektowa,

powiadomienia i uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot od wlasciwych jednostek zgodnie z
warunkami i uzgodnieniami zalgczonymi do dokumentacji projektowe;j,

wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych
wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w  budownictwie oraz jakosci robot okreslonych w  dokumentacji projektowej
nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie. Zmiany okres$lonych standardow wymagaja pisemnej
zgody Zamawiajacego,

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie

z odpowiednimi przepisami, w szczegélnoSci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

sporzadzenia we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowiazek wynika z
przepisu ustawy — Prawo budowlane,



§ 14.
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6) zamontowania w okresie realizacji rob6t na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami,

7)  zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

8) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robdt i miejscach sktadowania materialow zgodnie z przepisami i dokumentacja
techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na
drogach dojazdowych,

9) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej, w tym roéwniez okre$lenia powierzchni uzytkowe;
i mieszkalnej powstatych lokali,

11) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika osob w zakresie obstugi instalacji i urzadzen,

12) udostepni teren dla wykonania przytaczy wskazanemu przez Zamawiajgcego Wykonawcy

13) pozostawieniem do dyspozycji uzytkownika obiektu zdemontowanych urzadzen .

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt,

w szczegblnoscei:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z autorem projektu, Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajgcym
wszelkiej dokumentacji projektowe;j, ktora nie byta dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z
przeznaczeniem;

2) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami; a w szczegolnosci kierownika budowy, ktérego
objecie funkcji zglosi na pismie,

3) organizacj¢ i utrzymanie zaplecza niezbgdnego dla realizowanych robét;

4) gospodarowanie terenem robot, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac
za wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego;

5) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,
az do dnia przekazania wykonanych rob6t Zamawiajgcemu;

6) dostawy dla potrzeb prowadzonych robét energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoéz
nieczystosci, odprowadzenie $ciekow, itp.;

7) organizacje sily roboczej i pracy niezb¢dnych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim nad
robotami;

8) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkoéw transportu;

9) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu i zakresu
prac;

10) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong;

11) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich w sposodb zapewniajacy bezpieczne ich
prowadzenie;

12) prowadzenie rtobdt w sposéb nie powodujacych szkéd, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia Zamawiajacego

13) uzyskanie protokotéw i dokumentéw niezbednych do przekazania obicktu do uzytkowania .

Zlecanie robét podwykonawcom

§15

§16

§17.

. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom cze$ci robdt wymienionych

w ofercie Wykonawcy.

. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego tresci umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawcy winni spelnia¢ wymogi okreslone w art.22 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.



§ 18.
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Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego do wykonania
tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia Iub zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

§ 19. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna

Z tres$cig niniejszej umowy.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§ 20. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ z terenem budowy

§21.

1jego otoczeniem, jak rowniez uzyskatl niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.,

4) stanu drog dojazdowych,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane 2z prowadzeniem robdot zawart
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektéw i robot

§ 22. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez osoby uprawnione

do tych czynno$ci.

§ 23. Usuniecie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do osiggniecia

stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§ 24.

§ 25.

§ 26.

§27.

§ 28.

W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca odpowiada za
odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne.
I10s¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami
oraz przez wlasciwe shuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i
dziatanie w okresie trwania budowy.

Koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w
wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawcy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymaé teren robdot w ten sposdb, by nie
powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

§ 29. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi

bedzie postgpowal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci: z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z pozniejszymi
zmianami).



§ 30.

§ 31.

§ 32.

§ 33.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajagcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku konieczno$ci zajgcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu
drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac oplate za zajecie i
odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga miec na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§ 34.

§ 35.

§ 36.

Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech
egzemplarzach.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza oraz $wiadectwa jakoSci wyrobu (tam, gdzie sg3 wymagane), a takze dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ realizacji prac z aktualnymi przepisami ochrony $rodowiska oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z szkicami geodezyjnymi — w trzech egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych
dokumentéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materiatow,
aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp. i
dotaczy do dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej
wykonawca dotaczy karty gwarancyjne dotyczace zamontowanych urzadzen technicznych.

Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a sprawdzonej przez
Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawcze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

§ 37.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do 30 czerwca 2011 r.

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT

Wstrzymanie robdét

§ 38.

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor

nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z

wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli

takie wstrzymanie robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,

2) powstato z winy Wykonawcy.

3) Wstrzymanie wykonania rob6t z przyczyn o ktérych mowa wyzej nie bgdzie podstawa do zmiany
terminu wykonania zamowienia.

ROZDZIAL VII. ODBIORY
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Odbiory robét budowlano —instalacyjnych

§ 39.

§ 40.

§ 41.

§ 42.

W trakcie realizacji zamowienia  dokonywane beda odbiory robot  zanikajacych
oraz robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu terminu
wykonania  robo6t w  Dzienniku Budowy —  powiadamia  Inspektora  Nadzoru____
z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robot
i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania odbioréw cze$ciowych wykonanych robot budowlano —
instalacyjnych, jezeli zgodne one bgda z harmonogramem rzeczowo finansowym o ktérym mowa w § 5
ust 5.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbior. Wykonawca zobowigzany

jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynno$ciami odbioru — préb koncowych i odbioréw przewidzianych
przepisami oraz wymaganych przez shuzby i inspekcje,

2) skompletowania  pelnej  dokumentacji  odbiorowej  (projektow  z  naniesionym
w trakcie realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotow prob i odbiorow,
certyfikatow, swiadectw zgodnoSci, atestow, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace przedmiotem
umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona przez inspektora nadzoru.
Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt
budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukceji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru..

4) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o osiggni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
Do zawiadomienia nalezy zalaczy¢ dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 3

Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni roboczych od daty
ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§ 43.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub odbioru catosci robot budowlano — instalacyjnych
zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu begda przystugiwaty nastgpujace uprawnienia :

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad
i odmowi odbioru do czasu usuni¢cia tych wad;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — odstapi¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§ 44.

§ 45.

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ calego przedmiotu umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI evereerersarsesersnssesnrsnssssnssasssnses (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:

Strony nie przewiduja mozliwo$ci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty
zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
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ROZDZIAL 1X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 46. .
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania  przedmiotu  umowy
w wysokosci 10 % warto$ci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 44 w kwocie.............. zl,
(stownie ztotych: ... )
WIOrmIe ...
z tym, ze 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WysokoSCi ...eeieieininenn zt
przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot, za§ pozostate 30% tj. kwote

............... z} przeznacza si¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych terminach:
1) czeé¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, w terminie
30 dni od dnia wykonania cato$ci robdt potwierdzonego protokotem odbioru koncowego po
ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2) pozostata czeéé zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
zostanie zwolniona w terminie 14 dni po uptynieciu okresu r¢kojmi po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi  z umowy
rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny
whniosek..

4. Jezeli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany jest on zobowiazany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o
jaki przedhuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia
winien zosta¢ dorgczony nie pdzniej niz z chwilg wystapienia jednej z okolicznosci: uplywem terminu
zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania robot badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okre$lonym
w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowiacej 10 % wynagrodzenia okre$lonego w § 44 do czasu jej przedtuzenia.

6) Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢ do wyplaty kwoty
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z o$wiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

ROZDZIAL X. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§ 47. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce faktury.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych za wykonane i uzgodnione
elementy scalone platne w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury, zgodne z harmonogramem rzeczowo-
finansowym tj. 40 % warto$ci w roku 2009, 40 % warto$ci w roku 2010, 20 % w roku 2011 i odbiorze tej
czegsci robdt przez inspektora nadzoru;

Fakturg koncowa po wykonaniu robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.
Rozliczenie finansowe za rok 2009 i 2010 winno nastgpi¢ odpowiednio do dnia 30 wrzesnia 2009 r.
130 wrzesnia 2010 r.

§ 48. Wysokos¢ wynagrodzenia okre$lona ostatnig fakturg winna byé nie nizsza niz 20% warto$ci
wynagrodzenia za roboty wykonane, okreslonej w § 44.



§ 49.

§ 50.

§51.

§ 52.

§ 53.

§ 54.

§ 55.

§ 56.

§ 57.

§ 58.

§ 59.
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Podstawa do wystawienia faktur i zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie protokol przyjecia robot
podpisany przez Wykonawce robdt i Inspektora Nadzoru. Protokoét ten bedzie stanowit zatacznik do
faktury. Ponadto Wykonawca wraz z fakturg przekaze wykaz, ktorego forme¢ okresli Zamawiajacy,
efektow rzeczowych inwestycji sukcesywnie uzupetniany o ich wartosci. Inspektor Nadzoru dodatkowo
potwierdza prawidtowos¢ wykonania robdt, stwierdzajac na fakturze, ze materialy zostaly wbudowane, a
wykonane roboty sa zgodne z umowa. Protokot przyjecia robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 5 pkt 5.
Protokot odbioru robdt winien by¢ ponadto podpisany przez Zamawiajacego.

Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego,
podpisany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego. Protokél ten poswiadcza
jednoczesnie wykonanie ostatniego z elementéw budowlanych.

Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢  Wykonawcy bedzie platna w  terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego dokumentéw rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie z rachunku Zamawiajacego, posiadajacego
W Banku ... kontonr .....................

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

1. Jezeli czg$¢ lub catos$¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawcg fakturg realizowana bedzie przez
Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaplaty
wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z
tej faktury. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku podwykonawcy.

2. W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 5 pkt 5, zakres realizowanych przez
podwykonawce robot, objety bedzie ostatnig faktura postanowienia § 48 oraz § 46 ust.5 stosuje si¢
odpowiednio.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w § 53, Zamawiajacy wstrzyma platnosci
nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

Wykonawcy nie przyshuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujac
si¢ na okoliczno$ci wstrzymania platno$ci naleznos$ci przez Zamawiajacego z powodoéw okre§lonych
w § 54.

ROZDZIAL XI. REKOJMIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z  tytutu  rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych
lub powstale w okresie re¢kojmi.

Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy zazada ich
usuni¢cia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usunaé¢ na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoéci z tytutu rgkojmi za wady powstate na skutek
wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania robét, stosowanych
przez Wykonawce
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ROZDZIAL XII. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 60. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng

§ 61.

stanowiaca 20% wynagrodzenia za cate zadanie, okre$lonego w § 44.

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna, liczona od kwoty jego wynagrodzenia za cale
zadanie, okreslonego w § 44 w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci roéwnej odsetkom
za zwloke od zalegtosci podatkowych obowiagzujacych w okresie pozostawania Wykonawcy
w zwloce, za kazdy dzien zwtloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu przez
Wykonawce okreslonego w § 37 terminu wykonania zadania,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie rekojmi w wysokosci
ustalonej w pkt 1 — liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy
dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracanie z faktury (-ur) naleznych Zamawiajacemu

§ 62.

§ 63.

§ 64.

§ 65.

§ 66.

§ 67.

kar umownych.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia odszkodowania
wyréownawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W razie nie usuni¢gcia przez Wykonawce ujawnionych wad  wykonanych  robét,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XIII. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcoéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcodw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIV. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstapienia od umowy

§ 68.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robot.

6) w przypadku o ktorym mowa w § 54

7) w przypadku odmowy przyznania Zamawiajgcemu $§rodkdw na realizacje zamowienia z Regionalnego
Programu Operacyjnego w terminie 5 miesi¢cy od zawarcia umowy.

W przypadkach okreslonych w pkt. 2 — 6 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

§ 69. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§ 70.

I. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i mienia oraz
przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiajacego, dokona odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych niezwlocznie, przy czym Wykonawca najpdzniej w
terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu z
tytutu odstgpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnos¢ i pozostang
w jego dyspozycji.

1)

2)

Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od umowy:

Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzié:

a) kosztorys dla catoéci robot objetych zamoéwieniem, wykonanych z zastosowaniem bazy
cenowej systemu SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Swigtokrzyskiego, z daty ztozenia oferty

b) kosztorys dla rob6t wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD dla
Wojewddztwa Swietokrzyskiego, z daty ztozenia oferty,

kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1 podlegaja weryfikacji Inspektora Nadzoru,

wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w nastgpujacy sposob: iloraz

warto$ci robot wykonanych wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w pkt. 1b, do wartosci

kosztorysu ustalonej w pkt. la, razy wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ calego przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w § 44.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE
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§ 71. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowigzuja si¢ do
podjecia krokow zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie osiagni¢cia
porozumienia sprawe¢ poddaja pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 72. Wszelkie zmiany i uzupekienia tre§ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci sporzadzenia aneksu
do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 73. Umowa niniejsza zostala sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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