Opracowanie sporzadzit

PIH

I NWESTY CJE
o f novation

philosophy c

ul. Czestochowska 63
93-121+6dz

biuro@phin.pl
www.phin.pl

tel. +48 42 25079 93
fax +48 42 250 79 94

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i normy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

dla Projektu

"Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw

Komunalnych w Nowej Brzeznicy”

Grupa, klasa, kategoria CPV:

71222000-0
71320000-7
CPV 45100000-8
CPV 45111200-0

CPV 45112700-2
CPV 45220000-5
CPV 45222000-9

CPV 45231000-5

CPV 42900000-5

Adres inwestycji:

ul. Targowa

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych

z wyjatkiem mostow, tuneli, szybdw i kolei
podziemnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii

elektroenergetycznych
Rdzne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia

98-331 Nowa Brzeznica

Zamawiajacy:

Gmina Nowa Brzeznica
ul. KosSciuszki 103
98-331 Nowa Brzeznica

Wykonawca:
mgr inz. Daniel Szewczyk

Zawartos¢ opracowania:

I. Czes¢ opisowa
Il. Czes$¢ informacyjna

Zpowa'zanisem, i

mgr inz. Dﬂnief-zew.ci}:
VPROKURENT

DYREKTOR Z&RZADZAJ ACY

tédz, maj 2018 r.



Spis tresci

1.

CZESC OPISOWA PROGRAMU .....ocvvirieieicieteiesseee ettt b e s s 5
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......oocvvereeeereeeeeeesseesesessesesesse s sesss s s ssnans 5
2)  SEOWNIK, DEFINICIE . ...ouiveeveceeeeeceeseseeseesesesseesesessessesassesessssssssssssssssssssassssessssasssnsssansnsanns 5
b)  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ....co.oevieeeecereeseeteeeeesessesteseessesses s sessessenas s sssansnesnens 6
c)  OPIS LOKALIZAC) ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO......c.oueveereeereceeeeesnsseeesessesssesassssenanns 6

11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA . 9
1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU

ISTINIEJACEGO) e vt eeeee e eeeee e et eeseeeeseetesese s e eesaeesesseseesseesnsesseseseseneeeeseesaseeeesaeensesens 11
1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .....cocvevereriierecrerereiseesaese e 13
1.3.2 DOKUMENTACIA PROJEKTOWA ...ttt sttt 13
133 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...ttt eieeee e e e e s 13
134 REMONT ISTNIEJACEJ WIATY | POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO......c..ccoevuuneneenn. 16
1.3.5 WWAGIL .ttt ettt e e e e e sttt e e e e e e s e abbeeeeeeeeeeaanrraeeeeeeeanaanns 17
1.3.6 INSTALACIA ELEKTRYCZNA ...ttt sttt ettt st 18

1.4  SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .....coevvererrieieierereesenane 20
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.............. 21
2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY ......uvviiiieieiiiiiieeeeeenne 21
2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY ..c.ttiiiieiiiinitiniieieeieeniee sttt 22
2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCI.....eetieieeiierieieeteieete ettt 22
24  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA OBIEKTOW.................... 22
2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH.................. 22
2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACI ...ttt ettt ettt e e ee e e e 22
2.7  WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....coviirierierieiieeieeieeieeeeen 22
2.8  ZAtOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.............. 23
2.8.1 Ogodlny zakres opracowania dokumentacji projektowe] ........ccccueeeeecvereeccieeeeccieee e, 23
2.8.2 Szczegdtowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczeij.................... 25
2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.......cocoovvvrurrnnnen. 26
29.1 Przedmiot i zakres KONTraktu.......c.ceevvieriienienieiiciie e 26
2.9.2 Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot.........ceovcveeeiiiieeiciiiee e 28
29.3 Organizacja robot budowlanych..........c.cooooiiiiiiic e 29
2.9.4 Zabezpieczenie interesdw 0SOb trzecich.........ccoooccveeiiciiiei e 29
2.9.5 OChrona SrOOWISKA ....cccveiiiiiiiiiie ettt e 29
2.9.6 Warunki bezpieCzeASTWaE PracCy....ccceiiicciieieiiiieee et e e e saee e e eaaeee s 29
2.9.7 =Y o] [<TorZ= 3 o 18 {e [o 17T AV RSP 30

Strona 2z 50



2.9.8 Materiaty, wyroby budowlane ..........cccoooveii i 30

2.9.9 SPIZET I ErANSPOIT .. e s 33
2.9.10  RUSZEOWANIA cieiieiieeiiiiiee ettt e et e e s e e s s e e e s e e e s s e e e e e 33
2.9.11  WYKONANIE rODOt..cccuiiiii ittt ree e e e are e e e 35
2.9.12  Kontrola jakosci robOL ........uviiiiieee et 36
2.9.13  DoKUMENLY DUAOWY ....ceiiiiiiiieee ettt et e e e e e e et re e e e e e e e e nnraneees 38
2.9.14  OdDIOr FODOL ...ttt st st bbb 39
2.9.15 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu.......ooooecveeeeecieiieccieececeeeeee, 39
2.9.16  OdbiOr CZESCIOWY ..cciueieeeeeiiiee ettt e e e e e e e e ate e e e e bae e e e s aeee e e anees 40
2.9.17  Odbidor KOACOWY FOBOT .....vviiiiciiiie e e e 40
2.9.18  OdbiOr OStATECZNY ....eeveeeieieee ettt ettt et e et e e e eare e e e e e e e e e anes 42
2.9.19  Warunki Przejecia RODOT ........cociiiiieieee ettt 42
2.9.20 Dokumenty Przejecia RODOT ........cccooviiiiieiiiieccieee et 42
2.9.21  Swiadectwo Przejecia RODOL .......ceveveveeieiiieeeeiececeeeeeeet ettt 43
2.9.22  Podstawy pratnOSCi.......ccoociiiiiiiiiie e e 43
R 1. T Vo] o Yo AV Y/ o Vov.= 1Yo 1.V DU SRR 43
R I0.Z S Vo] o ToY AV o)V T AV £y - [ of < U SSRR 43
2.9.25  Wymagania SZCZEEOTOWE.......ccccuveeeieieee ettt e e eeaee e e e 44
2.9.26  Przekazanie terenU bUdOWY .......c.cooiiiiie it e 44
2.9.27  Oznakowanie terenu BUAOWY ........cccoiiiiiiiiieicieee e e e 45
2.9.28 Zabezpieczenie terenu bUdOWY.........cceviiiieiiiiiiiiiee e 45
CZESC INFORMACYINA PROGRAMU .....ooniririiiiineiesseeie et esse s 47
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW .......coviiiiriiiieniiiiiieieeeeniee st 47
2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE .......oooiiiiieiieett ettt sttt st nee 47
3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. ....uuiiiiiiiieeiiiettee ettt e ettt e e e s e sttt e e e e s s sannneeeeeeesennnns 47
4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ..ottt ettt sttt ettt st ettt esbeesheesanesabe e b e e bt e s beesmeeemeeenneenneens 48
1.1 KOPia Mapy ZaSA0NICZE]....uueeeiiiieeeiiieie e ccieee e et e e et e e setr e e e s eatae e e ssataeeesntaeeesansaeeesansaaeesnns 48
1.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
ODIEKEOW ...ttt sttt ettt et b e she e s 48
1.3 Zalecenia konserwatora ZabytkOW ..........cooevcieiiiiiiiie e 48
1.4 Ta I Tl =10 V= Vol = T A =] (= o Y PP 48

1.5 Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowWiska..........cceeeeciiieiiiiiee i 48

Strona 3z 50



1.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci........cccceevvvveeiicciieeiiiieec e, 48

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektéw budowlanych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zaChowania UrzgdzeN.......ccuveeeeciiieeiciiie e e et e e sete e e e ssnrre e e sentaeeeeans 48

1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istNiejgCyCh SIECI.....cciiciiiiiiiii i 48

1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej

(o] A=Y oo NV Y= Yo =T Y I=T o o OSSR 48
ZALACZNIK ottt ettt st st st s e e bt e b e e s be e saeeeae e et e e beenaeesanesanenane 49
OSWIADCZENIE .....cocvuieuieneeeeesesesseesessessessessessss bbbt 49

SPIS RYSUNKOW | FOTOGRAFI! ...ttt sttt ettt essssssssasssssansasesenas 50

Strona 4z 50



1.CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
— Umowa z Gmina Nowa BrzezZnica.
— Wizja lokalna
— Ustalenia z Zamawiajgcym

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

a) StOWNIK, DEFINICIE

llekro¢ w dokumencie moéwi sie o:

— ,Urzedzie” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Now Brzeznica,

- ,Inwestycji”, ,Projekcie” — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecie pn. , Rozbudowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Nowej Brzeznicy”,

— ,Przedmiocie zamdéwienia”, ,zakresie zamoéwienia” - nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecie
inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot
budowalnych dla inwestycji pn. ,Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
w Nowej BrzeZnicy”,

— ,Inwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Nowa Brzeznica,

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub prawng, ktéra moze
zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie,

— ,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumieé¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych Dz.U. 2015 poz. 2164

- ,Programie”, ,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— ,Przepisach” (w tym o , Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy
przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy
prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze zainwestowania,

— ,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje spetniajgca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
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- ,Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry zostanie wytoniony w drodze
postepowania zamoéwien publicznych zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie petnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i zgéd wymaganych przepisami prawa a nastepnie
wykonanie na ich podstawie robdt budowalnych pn.: ,Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych w Nowej Brzeznicy”. Prace budowlane iinstalacyjne beda prowadzone w
poblizu funkcjonujgcych obiektéw. Nie ma mozliwosci na czas prowadzenia robdt wytgczenia
obiektéw z uzytkowania dlatego tez wykonawca powinien zaplanowac i zorganizowac swoje prace w
taki sposéb, aby byty one mozliwie najmniej ucigzliwy dla uzytkowania obiektéw.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen i materiatéw
rownowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU. Wszelkie zmiany
rozwigzan, urzadzen, materiatdw wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajgcego

Teren objety inwestycjg objety jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Wyciag z planu stanowi zatgcznik nr 2.

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowa BrzeZnica, w powiecie pajeczanskim,
w wojewddztwie tédzkim (rys. 1).

Kty
7]
© Arginis
© Sulmierryee
L ]
[ | v
hﬂd:m'l Pajgcing Strewicr Wieble
L]
Nowa Arreinica

Zrédto: internet

Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Nowa BrzeZnica na terenie powiatu pajeczariskiego
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Zrédto: https://www.google.pl/maps/
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu na terenie gminy

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 4071/1, (fot. 2).

)

Zrédto: http://ortomapa

Fotografia 2 Teren inwestycji
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Ustalona lokalizacja jest zgodna z wymogiem ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r.
Nr 152, poz. 897) dotyczagcym tworzenia przez gminy punktéw selektywnego zbierania odpaddw
komunalnych w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep dla wszystkich mieszkaricow gminy. Rowniez ze
wzgledow logistycznych jest to lokalizacja korzystna (teren uzbrojony z dojazdem i w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowan — tatwy dostep dla mieszkaicow).
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1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 4071/1. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na
rozbudowie punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, na terenie ktérego zbierane i
magazynowane bedg odpady komunalne powstajgce w gospodarstwach domowych, dostarczone
przez mieszkancow gminy. W punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z
wytaczeniem zmieszanych odpadéw komunalnych i odpaddw zawierajgcych azbest.

Teren planowanego przedsiewziecia obejmie fgcznie obszar o powierzchni okoto 1300 m2.
Przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw:

— plac utwardzony o powierzchni do 600 m2;

—  budynku/wiaty gromadzenia odpaddéw

— waga stalowo - betonowa od 15-20 ton;

— infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje;

— tablice informacyjne i oznakowanie terenu.

Wiascicielem majatku i jego uzytkownikiem bedzie Gmina Nowa Brzeznica.
Teren objety opracowaniem przedstawia fotografii nr 3.

Fotografia 3 Obszar objety opracowaniem (opracowanie wtasne)

Opis obecnego stanu technicznego znajduje sie w rozdziale 1.2.



W Punkcie zbierane i magazynowane bedg nastepujgce odpady:

L.p. | Kod Rodzaj odpadu
odpadu

1 200110 Odziez

2 200113 Rozpuszczalniki

3 2001 14 Kwasy

4 2001 15 Alkalia

5 200119 | Srodki ochrony roélin
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje

6 200127 . .
niebezpieczne

7 2001 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w
200127

8 2001 29 Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

9 2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

10 2001 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31

11 200134 Baterie i akumulatory inne niz wymienione 20 01 33

Zuzyte urzadzenia eklektyczne i elektroniczne inne niz wymienione w 2001 21 i

12 200135 20 01 23 zawierajace niebezpieczne sktadniki

Zuzyte urzadzenia eklektyczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21;

13 200136 20012312001 25

14 200307 Odpady wielkogabarytowe

15 200201 Odpady ulegajace biodegradacji

16 160103 Uzyte opony

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

17 170107 . Lo . L
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

18 150101 Opakowania z papieru i tektury

19 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

20 200111 Tekstylia

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione

211 170904 1\ 170901,17 090217 09 03

22 1501 07 Opakowania ze szkfa

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

23 150110 .
zanieczyszczone

24 2001 23 Urzadzenia zawierajgce freony

Mieszkancy Gminy Nowa Brzeznica beda dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréw
i pojemnikéw stanowigcych wyposazenie punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.
Dostarczone na teren punktu odpady bedg czasowo magazynowane, po czym zostang
przetransportowane do dalszego przetwarzania — w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia,
recyklingu i odzysku innymi metodami.
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)
Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Targowej (fot. 4). Dojazd do obiektu mozliwy jest drogg
utwardzong. Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nawierzchnie zwirowe, gruntowe i tereny
zielone.

Fotografia 5 Teren inwestycji — strona zachodnia
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Fotografia 6 Teren inwestycji — centralna cze

Teren przeznaczony na lokalizacje PSZOK-u zostat pokazany na fot. nr 4, 5 i 6. Na terenie
znajdujg sie murowana wiata (fot. 7) z uszkodzonym dachem. W bezposrednim sgsiedztwie terenu
PSZOK-u zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i energetyczna.

Przed przekazaniem Wykonawcy terenu budowy teren przeznaczony pod lokalizacje PSZOK-u
zostanie uprzatniety z zalegajgcych materiatéw przez Zamawiajgcego.

Fotografia 7 Istniejgca wiata
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1.3  OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)
1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekty budowlano - wykonawcze nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zwartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Sporzadzajgc dokumentacje projektowq nalezy wzigé¢ pod uwage przede wszystkim
przeznaczenie projektu i jego wyposazenie. Na etapie projektowania wykonawca musi w pierwszej
kolejnosci sporzadzi¢ wstepng koncepcje projektows, ktora podlega akceptacji Zamawiajgcego. Na
podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze przystgpi¢ do dalszych prac projektowych.
Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego w zaden sposdb nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy
z realizacji petnego zakresu przedmiotu zamdwienia. Szczegétowe wytyczne do zakresu dokumentacji
zostaty zawarte w rozdziale 1.3

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wijazd do PSZOK odbywa¢ sie bedzie od strony pdétnocnej z wykorzystaniem istniejgcego
dojazdu z trylinki. Za bramg wjazdowa znajdowac sie bedzie waga samochodowa betonowo —
stalowa obstugiwana przez pracownika PSZOK. Pod wiatg lub w innej lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajgcego znajdowac sie bedzie portiernia dla pracownika punktu. Portiernia wyposazona
zostanie w niezbedne umeblowanie oraz sprzet umozliwiajacy prowadzenie biezgcej obstugi punktu,
w tym ewidencji przyjmowanych odpadéw. Pod istniejgcg wiatg sie zlokalizowaé urzadzenie-wage
podreczng stuzgcy wazeniu mniejszych odpadow.

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wykonany zostanie plac oraz droga
komunikacyjna i o$wietlenie terenu wraz z monitoringiem.
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Rysunek 2 Koncepcja PSZOK
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Na zatgczonym pogladowym schemacie zagospodarowania terenu (rys. nr 3) oraz w dalszej
czesci opracowania, przedstawiono rozwigzanie techniczne i organizacyjne, cato$é¢ stanowi
odzwierciedlenie oczekiwan Zamawiajgcego w tym wzgledzie. W uzasadnionych przypadkach, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkosci wskazanych powyzej
parametréw.

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i eksploatacja PSZOK byty zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze normami i dyrektywami Unii
Europejskiej. Nalezy przestrzegaé wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszg by¢
rowniez zachowane szczegétowe standardy producenta poszczegdlnych urzadzen i instalacji
(w szczegdlnosci  kontenerdw i pojemnikdw oraz narzedzi) oraz dostawcy rozwigzan
technologicznych.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowaé zgodnie w sposéb
minimalizujacy ewentualne oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnosci w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$é przedostania sie wéd odciekowych z odpadéw oraz odpadéw ptynnych poza pojemniki
i kontenery i szczelny obszar PSZOK-u, np. do sSrodowiska gruntowo-wodnego.

Przed przystgpieniem do projektowania wykona¢ badania gruntowo wodne.

Utwardzenie terenu

Wykonany zostanie utwardzony, szczelny plac stanowigcy powierzchnie, na ktoérej
zlokalizowane zostang kontenery i pojemniki przeznaczone na zbiérke odpadéw oraz cigg
komunikacyjny jezdny. Plac petnit bedzie réwniez funkcje powierzchni manewrowej na potrzeby
ruchu pojazdéw typu ,bramowiec i ,hakowiec” w celu zatadunku kazdego z przewidzianych
konteneréw i pojemnikéw oraz wyjazdu. Szczegdlnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej
przestrzeni placu utwardzonego przed duzymi kontenerami typu hakowego dla zapewnienia
wystarczajgcej przestrzeni manewrowej i zatadunkowej. Rzedna wysokosciowa nowoprojektowanego
placu i drogi w miejscu w ktérym bedg staty kontenery i pojemniki musi zosta¢ wyniesiona powyzej
rzednej terenu w celu ograniczenia zalewania przez wody deszczowe. Pofgczenie
nowoprojektowanego placu idrogizistniejgcg drogg nalezy odpowiednio wyprofilowaé, aby
umozliwi¢ ptynng komunikacje.

Zakres prac przy wykonaniu placu i drogi obejmuje m.in. usuniecie warstwy humusu, warstw
Zwiru i gruntu, nawiezienie piasku w celu uzupetnienia usunietego humusu i podniesienia catego
terenu, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie podsypki cementowo — piaskowej, utozenie
kostki brukowej grubosci 8 cm. Konstrukcja drogi i placu ma by¢ dostosowana do pojazdéw o ciezarze
umozliwiajgcym transport wypetnionych konteneréw z odpadami. Przy ukfadaniu kostki nalezy
wykorzystaé kostke w dwdch kolorach, aby oznaczy¢ i wydzieli¢ miejsca przewidziane na sktadowanie
poszczegdlnych odpaddw.

Powierzchnie placu i drogi nalezy zamkngé opornikami drogowymi 12x25x100 na fawie
betonowej z betonu min. C12/16. Podczas uktadania krawedzie kraweznikdw nalezy przycigé pod
odpowiednim katem, aby tworzyty jednolitg powierzchnie. Po wykonanych pracach pozostaty teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i posiaé trawe.

Odwodnienie terenu

Zaktada sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na tereny
zielone w granicach przedsiewziecia. Wykonawca zobowigzany jest jednak zweryfikowac to zatozenie
pod wzgledem formalno-prawnym i technicznym (warunki gruntowo-wodne). W przypadku braku
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mozliwosci odprowadzania wéd deszczowych powierzchniowo do gruntu, Wykonawca zobowigzany
jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym inne rozwigzanie. Przy projektowaniu rozwigzan w zakresie gospodarki
wodno sciekowej nalezy uwzgledni¢ przepisy regulujgce kwestie powstawania i odprowadzania
Sciekdw przemystowych oraz deszczowych, w szczegdlnosci przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 zezm.) oraz zaprojektowa¢ i wykonaé odpowiednie
rozwigzania w zakresie odprowadzenia tych sciekéw w sposdb zgodny z obowigzujagcym prawem oraz
w sposdb bezpieczny dla srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie sie do sciekdw ewentualnych odciekédw z miejsca magazynowania
odpadow niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest, aby system odprowadzania wod spowodowat zalanie placu lub
poszczegoblnych kontenerdw z odpadami, w szczegdlnosci pojemnikdéw z odpadami niebezpiecznymi.
Zatem projektujac i realizujgc przedsiewziecie, w szczegélnosci place i spadki poprzeczne i podtuzne
lub kanalizacje deszczowa, system odprowadzania, nalezy uwzgledni¢ postepujgce zmiany
klimatyczne, ktdre potencjalnie mogg spowodowac nasilenie sie skrajnych warunkéw
atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych.

Kontenery
Zakup i dostawa kontenerdw nie jest objeta przedmiotem zamdwienia.

Oznakowanie i tablice

Kazdy z kontenerdw, pojemnikéw i wiata (takze kontener na odpady niebezpieczne oraz kontener na
przedmioty do ponownego uzycia) musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej
z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby byt on odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie stoneczne,
opady atmosferyczne).

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu i
demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw, w ktérych
magazynowane bedg poszczegdlne frakcje odpaddw (dopuszczalne potgczenie Srubowe, zatrzaskowe
lub montaz na zasadzie podwieszania np. na hakach). Wykonaé nalezy tablice zgodnie z kodami
odpadow.

Tablice informacyjne o wym. min.1,0 m x1,5 m nalezy wykonaé na stelazu wolnostojgcym
konstrukcji stalowej. Zawarto$¢ merytoryczna tablic powinna zosta¢ uzgodniona z Inwestorem
i powinna nawigzywac koncepcyjnie do tematyki miejsca przeznaczenia. Z uwagi na fakt, ze tablice
informacyjne wystawione bedg na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wyposazone powinny
zosta¢ w wodoodporny wydruk wielkoformatowy, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
UV i wody. Zaleca sie aby catos¢ byta dodatkowo laminowana warstwg ochronng anty-UV. Powtoka ta
winna by¢ zmywalna "benzyng ekstrakcyjng" lub denaturatem w przypadku zabrudzen, np. sprayem.

Planowany jest montaz 4 tablic informacyjnych na terenie Gminy wskazujgcych lokalizacje
PSZOK-u.

Ponadto na terenie obiektu nalezy ustawic tablice na ktérej zamieszczony zostanie regulamin
PSZOK.

Ogrodzenie terenu

Projektuje sie ogrodzenie systemowe panelowe z przettaczanych siatek zgrzewanych
wykonanych z drutu fi 5mm. Wysokosci panelu 1,8 m z oczkami prostokatnymi. Stupki systemowe z
rury kwadratowej lub okragtej zamykanych od géry daszkami z mrozoodpornego tworzywa
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sztucznego. Obsadzenie stupkdw w gruncie na stopach fundamentowych posadowionych ponizej
gtebokosci przemarzania o minimalnej wytrzymatosci na poziomie klasy C20/25 min. 1,0m od
poziomu terenu lub w przypadku, gdy bedzie taka mozliwos¢ montowane do twardego podtoza,
cokotu za pomocg kotew chemicznych. Panele montowane do stupkdéw za pomoca systemowych
obejm montazowych. Obejmy skrecane s za pomocg ocynkowanych s$rub i nakretek
samozrywalnych, ktére uniemozliwiajg zdemontowanie ogrodzenia bez uszkadzania jego konstrukcji.
Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od danej wysokosci ogrodzenia.

Bramy panelowa dwuskrzydtowa o szerokosci 4,5 metra. Konstrukcje wykonaé
z ksztattownikéw stalowych | gatunku wypetnionych przettaczang siatkg zgrzewang wykonang z drutu
fi 5mm. Wielkos¢ oczek taka sama jak dla pozostatej czesci ogrodzenia.

Ogrodzenie, stupki, obejmy i bramy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Bramy
wyposazone w zamek hakowy zamykany na klucz. Kolorystyka, wielkos¢ oczek, rozstaw paneli,
wyglad cokotu prefabrykowanego do ustalona z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Mozliwa
jest zamiana zaproponowanych rozwigzan pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do wykonania ogrodzenia nalezy wytyczyé w terenie jego przebieg a nastepie
okresli¢ optymalng wysoko$¢ poszczegdlnych stupkéw. W przypadku braku mozliwosci zachowania
jednolitej wystgpienia duzych réznic wysokosciowych ostateczny sposéb montazu poszczegdlnych
przeset ustali¢ z Zamawiajgcym.

1.3.4 REMONT ISTNIEJACEJ WIATY | POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy kompleksowo wyremontowaé istniejacg wiate.
W tym celu nalezy rozebrac istniejgce zadaszenie, dokonac przegladu konstrukcji Scian oraz posadzek
i dokonac stosownych wzmocnien, uzupetnien i przemurowan. Nad wiatg wykona¢ nowe zadaszenie
o konstrukcji drewnianej. Pokrycie budynku blachg ocynkowang powlekang. W ramach prac nalezy
rowniez kompleksowo wykonac obrébki blacharskie i instalacje odgromowa. Kolorystyke pokrycia
i obrébek blacharskich uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy wyremontowaé pomieszczenie w budynku
technicznym w ktérym znajdowato sie bedzie zaplecze techniczne PSZOK.

Lokalizacja pomieszczenia technicznego wskazana na rysunku nr 3 i fotografii nr 8.
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Rysunek 3 Pomieszczenie techniczne

Fotografia 8 Pomieszczenie techniczne
1.3.5 WAGI

Waga samochodowa najazdowa

Na terenie nalez zaprojektowac, dostarczy¢ i zamontowac zagtebiona wage najazdowg
betonowo — stalowg o wymiarach nie mniejszych niz 3m x 7m i nosnosci 15-20 ton - lokalizacja
zgodnie z rysunkiem nr 3. W tym celu nalezy rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie z kostki oraz
podbudowe i zamontowaé wage — zgodnie z zaleceniami producenta. Platforma najazdowa wagi
powinna mie¢ rzedng wysokosciowg zgodng z rzedng kostki. Fundament wagi moze zostaé wylany na
budowie lub wykonany jako prefabrykowany. Wage powinna posiada¢ niezbedng dokumentacje
w tym Dokumentacjg Techniczno Ruchowa.

Wage nalezy zamontowac wraz z catym niezbednym oprzyrzagdowaniem, okablowaniem,
aparaturg pomiarowa, odczytowag oraz oprogramowaniem komputerowym. Konsole z odczytem
nalezy zlokalizowaé¢ w bezposrednim sgsiedztwie wagi. W razie koniecznosci wykonaé stosowne
zadaszenie w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Waga platformowa
Pod wiatg nalezy zlokalizowaé¢ wage do 100 kg w celu umozliwienia wazenia odpadéw

o mniejszych gabarytach. Schematyczny wyglad wagi przedstawia rysunek nr 4. Platforma wagi
wykonana z wytrzymatego materiatu, wymiary platformy okoto 3 m2, wyswietlacz LCD. Zasilanie wagi
z instalacji elektrycznej.
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Rysunek 4 Schematyczny wyglqgd wagi

1.3.6 INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczng wykonad nalezy w uzgodnieniu z zarzadcg sieci.
Instalacja elektryczna obejmowaé musi co najmnie;j:

— system oswietlenia placu,

— zasilanie i o$wietlenie wiaty,

— zasilanie wagi samochodowej

— zasilanie instalacji monitoringowej (wideo rejestrator), wyposazenie i niezbedne systemy
komputerowe do obstugi ww. instalacji.

Oswietlenie
Oswietlenie placu za pomocg lamp na stupach o wysokosci i w ilosci pozwalajgcej oswietli¢ catosc
placu, w szczegdlnosci ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe i roztadunku odpadéw oraz kontenery
i pojemniki z odpadami. Oswietlenie oprawami ulicznymi ze Zrddta swiatta LED, mocowanymi na
stupach.
Przyjac¢ tupy oswietlenia drogowego z wysiegnikiem, stalowe ocynkowane o wysokosci 6,00 m. Stupy
nalezy zamontowaé na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do parametréw stupa oraz
zabezpieczy¢ lakierem polimerowym do wysokosci 0,50 m od ziemi. Szczelno$¢ opraw min. IP 65,
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II.

Kable obwoddéw oswietleniowych nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,50 m pod chodnikiem lub
0,60 m w gruncie i na gtebokosci 1,00 m pod jezdnig. Pozostawic zapas dtugosci 2,50 m na kazdym
kablu, przy kazdej latarni. Zastosowac¢ ochrone kabli pod nawierzchnig drogowa tj. zastosowad
przepusty z rur z tworzywa. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do innych sieci stosowac¢ rury ostonowa
w kolorze niebieskim. Trase kabli w wykopie oznakowac folig koloru niebieskiego.

Monitoring

Obszar placu, w szczegdlnosci obszar roztadunku i magazynowania odpaddw, wijazd,
pomieszczenia na odpady, pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia, waga samochodowa
i kontener biurowy objete muszg by¢ instalacjg monitoringowg. Obraz z instalacji rejestrowany
i archiwizowany w postaci elektronicznej, dostep z komputera w pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiajgcego (zaplecze techniczne).
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W sktad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne wysokiej rozdzielczosci, wysokiej
rozdzielczosci), multiplekser (mozliwosé przechowania danych minimum 5 dni), sterowniki systemu
oraz kable wizyjne i zasilajgce. Kamery powinny by¢é umieszczone w obudowach hermetycznych
podgrzewanych. Kable wizyjne, sterownicze i zasilajgce do kamer nalezy wciggngé¢ do kanalizacji
teletechnicznej. Zasilanie wszystkich kamer winno sie odbywaé z tablic energetycznych. W przypadku
zaniku napiecia kamery muszg posiadaé podtrzymanie napiecia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne
i sterownicze kamer winny by¢ zakonczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja
poprzez sie¢ telewizyjnego systemu nadzoru odbywaé sie powinna w pomieszczeniu biurowym
kontenera lub pomieszczeniu biurowym oczyszczalni.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:

— kamery IP dzien&noc o rozdzielczosci min. 5 Mpx (2592x1944),

— obiektyw dzieri/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

— obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz zabezpieczenie przepieciowe,
— zasilacza UPS 1600N/A montowanego w szafie CCTV.

Do instalacji monitoringu, stupow oswietleniowych oraz wiaty nalezy wykonac instalacje
odgromowa. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw rezystancji uziemienia oraz
pomiardw rezystancji skutecznosci potgczen.
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14 SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Zestawienie powierzchni istniejacych:

Powierzchnia w

nr nazwa przyblizeniu [m2]

1 Obszar objety przedmiotem zamodwienia 1300

2 Powierzchnia wiaty 300




2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Wytyczne inwestorskie dotyczgce realizacji przedmiotu zamodwienia:

— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien dokonac
wizji lokalnej i uzgodni¢ sposéb wykonania robdt z Zamawiajgcym, sporzadzi¢ inwentaryzacje w
niezbednym zakresie idokonac¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami medidw oraz uzyskac
wymagane nowe warunki przytgczenia mediéw (jezeli konieczne),

— wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktédca¢ warunkéw bytowych
w sgsiadujacych budynkach,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane
wytwarzane wg zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, Ze spetniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywdz gruzu i odpadow
budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadow wraz z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé¢ z drogam. Zamawiajgcy nie stawia specjalnych
wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren
budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego
placem budowy do czasu jej zakoniczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcych obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowa wtgczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, $cieki itp. W cene kontraktowg powinny by¢
wtaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych medidw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzern po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
i zezwolen oraz przytaczeniem.

Po zakonczeniu robot doprowadzié teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.
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2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczace architektury zostaty opisane w dziale 1.3.

1. Planowane rozwigzania architektoniczne musza byé spéjne z charakterem obiektu i muszg
uwzgledniad jego funkcje i przeznaczenie.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne muszg uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztéw zwigzanych z funkcjg realizowanego zadania.

3. Uzgodnic¢ ostateczne rozwigzanie z Zamawiajgcym

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

1. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszg uwzglednia¢ rozwigzania
konstrukcyjne elementéw istniejgcych, z ktérymi beda wspdtpracowad.
2. Konieczne jest spetnienie wymogdw ochrony p.poz .

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA OBIEKTOW

Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektéw, zostaty opisane w dziale 1.3

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Zastosowane materiaty wykonczeniowe muszg by¢é nowoczesne oraz spetniaé wysokie
wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednoczesnie powinny byé odporne na zniszczenia.

Przy realizacji robdt nalezy stosowac wyroby i materiaty, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiaty powinny podwyzszong wytrzymatosé i odpornosé i byé przeznaczone
do zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Zaktada sie doprowadzenie wszystkich niezbednych instalacji. Wymagania dotyczace
instalacji, zostaty opisane w dziale 1.3

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaty okreslone
w rozdziale 1.3

Dodatkowe wymagania wynikajgce z przepisow:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:
do usytuowania budynkdéw, dojs¢ i dojazdéw, miejsc postojowych dla samochoddéw

osobowych, miejsc gromadzenia odpaddéw statych, uzbrojenia technicznego dziatki
i odprowadzenia wdod powierzchniowych, studni, zbiornikow bezodptywowych, zieleni i urzadzen
rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowac przepisy dziatu Il ,Zabudowa i zagospodarowanie
dziatki budowlanej” z ewentualnym odstepstwem od nich, o ktérym mowa w art.9 ustawy z dnia
7 lipca Prawo Budowlane.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
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prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
lub zerdzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom,
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz odpadami
nalezy postepowac w sposdb okreslony w ustawie.

2.8 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystgpieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

— wizji lokalnej i uzgodnic sposéb wykonania adaptacji z Zamawiajgcym,
— uzyska¢ mape do celéw projektowych terenu objetego zadaniem,
— dokonaé uzgodnien z wtascicielem posesji

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

— innymi szczegétowymi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi
z procesem budowlanym.

— Dokumentacja techniczna winna zostaé wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji
papierowej i elektronicznej w ilosciach wskazanych przez Zamawiajgcego.

— Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.

— Sktad dokumentacji:

a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzgledniajagcy wszystkie niezbedne branze
(z uwzglednieniem ,wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z2012 r. poz. 462 z
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pdzniejszymi zmianami), tacznie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129).

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz objetych
zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

¢) Przedmiary robdt dla kazdej branzy (w tym rozbidrki i wyposazenia) z podaniem wyliczenia
i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych z projektéw oraz podstaw
wyceny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

d) Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zatgcznik do projektu budowlanego,

e) Informacje dotyczacg bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zuwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. — zatgcznik do projektu budowlanego,

f) Inng dokumentacje niezbedng do realizacji robét budowlanych.

g) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD lub
DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadaé wersji papierowej i musi byc
uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujgce w wersji papierowej,
ptyte z wersjg elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ w sposéb trwaty —
nadruk komputerowy — umieszczajgc nastepujgce informacje na ptycie: nazwe i adres
jednostki projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego, inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych

rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie

opracowania dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego

decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz

organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia

proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia. Spotkania beda
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego w ustalonych przez niego terminach

Udzielania wyjasnien , uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od

zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego.

Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie

powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie

wywigzywania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajacy , wynikte z tego tytutu straty pokryje

z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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— Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajgce z poprawienia bteddéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Jednostka Projektowa
wykonuje nieodptatnie.

2.8.2 Szczegotowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt budowlany wykonawczy stanowi¢ bedzie podstawe do
opracowania przedmiaréw robdt i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegétowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w sposéb umozliwiajgcy wycene
robot. Dokumentacja winna zawieraé:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), rysunki
warsztatowe konstrukcji, rysunki szczeg6tow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj powstatych
ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach), informacje na temat
zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robot oraz o koniecznosci opracowania planu ,,BIOZ”
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2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane do
obowigzujgcych przepisow prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdéb bezpieczny, zgodny zokreslong funkcjg
technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposéb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzycé.

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robat,
dostarczenie materiatdéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz sy wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzgdzen oraz spetnienia warunkow gwarancji, a wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujgcych elementéw kontraktu:

— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:
¢ projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoler;
¢ uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji ornitologicznej);
¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIOR);
e przedmiar robot;
¢ instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych;
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét
w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organéw;
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uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym;

wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie projektu
budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badZz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robdt;

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);
uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatow i urzadzen;

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajacego
/ Nadzdr inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne 1z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);
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przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

wykonanie wszystkich robdt ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne Swiadectwo potwierdzajgce
nalezyte przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacjg zamdwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespét specjalistow
petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
postanowien umowy o wykonanie zamodwienia. Ponadto Nadzér inwestorski:

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego
organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

Z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przegladéw i odbiordw, stwierdza jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robdt;

zatwierdza harmonogram robot;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisow zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.9.2 O0gdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi przepisami;
dokumentacja projektows;

postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia;

poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
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2.9.3 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu
raportow opisujgcych zgodnos¢ realizacji robét budowlanych z harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robét budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s0b trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.9.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych

przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy
i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatann majgcych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w sSrodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla $rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych Zrdédto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wfasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd
w srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku
prowadzonych robot.

2.9.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Strona 29 z 50



Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢

na placu budowy witasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.9.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wifasny koszt wszelkich
niezbednych Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez bezpieczenstwo
pozarowe.

2.9.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych

(w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungé, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej
do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposdb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajaca:
— okredlenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;
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— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotagczana do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie z nia.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzagdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawieraé opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okres$la¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takize, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktédrym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje na temat zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskoéw materiatowych, ktére
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajagcy / Nadzér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badain materiatdéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrddta spetniaja wymagania w sposéb
ciagty;

— Woykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow;

— wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazidy rodzaj robdt,
w ktérych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtfasna
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;

— wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosc¢
i wtasnosci.
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Materiaty wykorzystywane do realizacji robét muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

— co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédfa zakupu, wytwarzania, zamdéwienia lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

— zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego 7Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrddta;

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postepu robaét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrddta;

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na terenie budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w kontrakcie;

— eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Inspekcja wytwérni materiatow:

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki kontroli bedy podstawa do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowac w sposéb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Strona 32 z 50



Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.9.9 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkdw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtosé i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamdéwienia sprzetu i sSrodkéw
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz sSrodkéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkdéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenistwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Nadzér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz sSrodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpaddéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.9.10 Rusztowania

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

— posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

— posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewniaé bezpieczng
komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

— Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

Strona 33 z 50



Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu robdét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

Po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10
m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpodr dla pomostow rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w' miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, miec zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego
zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rdwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do
Sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.
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— Nosnos$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

—  Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byé dostosowana do gabarytu
pojazddéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

— Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

— Zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

— Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje
instrukcja techn i czn o-r uch owa.

— Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o S$ciane budynku itp. przez osoby
znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

— Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

— Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.9.11 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, jako$¢ zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtagczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
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lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktdére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywad
przyrzgddw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepisow okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badaid materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw.

2.9.12 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robét:

— celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw i robdét;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy;

— Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j i ST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg;

— Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, 7e wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan, Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robodt badanych materiatow i dopusci do ich
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete, a jakos¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona;

— wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Pobieranie prébek:

probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan;

wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prdobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
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wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z ST i dokumentacjg projektows.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosSci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatdow, dla ktéorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robét bedzie posiadad atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.9.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

umowa o wykonanie zaméwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe;
specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organdéw
oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzagdzen dotyczgce wykonywania robdt;
kwalifikacja zamierzonych odstgpienn od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robét;

dziennik budowy;

protokot przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbioréw;

dokumenty laboratoryjne;
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— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatéw;

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycji).

2.9.14 Odbior roboét

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
whniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania iodbioru robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposob wykonywania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

— poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosé (proby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.9.15 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie
beda widoczne;
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bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentédw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.9.16 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

2.9.17 Odbiér koricowy robot

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koricowy:

catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczagc od dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i ST;

w toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych,
poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdét jest protokédt odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacd nastepujgce dokumenty:

umowe;
specyfikacje techniczne;

dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;
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e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

— protokoty badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkdéw, wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robdt);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organdw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wtascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wiasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robodt
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt;

— date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin
odbioru koicowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

2.9.18 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

2.9.19 Warunki Przejecia Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na pismie;

Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu
robot;

komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, préb koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.9.20 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb konicowych, zgodne
z PFU;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);
sprawozdania techniczne;

protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;
wykaz wprowadzonych zmian;

uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt;
date rozpoczecia i zakorczenia robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.9.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia cafoéci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan, préb koncowych.

2.9.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotdw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt. Szczegdty
oraz forma dokumentow i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego w umowie
z Wykonawca.

2.9.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;

— optaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych;

— odwodnienie wykopow — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

— pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.9.24 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
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Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét;

koszt rekultywacji terenu;

koszt wywozu odpadow i ich utylizacja;

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowe]j w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;

wykonanie niezbednych roboét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robdét;

wykonanie dokumentacji wykonawczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.9.25 Wpymagania szczegétowe

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:
architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

opracowanie kosztorysdw inwestorskich i przedmiaréw robot;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych.

2.9.26 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw
mieszkancow.

2.9.27 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.

2.9.28 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikéw i medidow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie sciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoler;

— Wpykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedy utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

— Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposéb uniemozliwiaé, badz tez utrudniac¢ dojazd do budynkéw;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie

kontraktowej.
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Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.
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11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)

Nie dotyczy

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r —
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Pozostatymi obowigzujgcymi aktami prawnymi, normami i przepisami.
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4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

1.1 Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

Kopia mapy zat. nr 1

1.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Badania gruntowo wodne nalezy wykonac na etapie projektowania.

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkow

Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

1.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanych, a takze

wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji. Nalezy jg wykonac¢ na etapie projektowania.

1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

Zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyskac wszelkie niezbedne zgody od gestordw sieci i infrastruktury.

1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane, innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.
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Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materiatdw, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp. ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania budowy oraz
terendw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzed Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

11.ZALACZNIKI

— Kopia mapy zat. nr 1.

— Woyciag z miejscowego planu zat. nr 2.

IV.OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednié i skosztorysowaé wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce cze$¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegdlniac i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych
i urzagdzen, ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenic.

Zaleca sie wykonawcy dokonanie niezbednej wizji lokalne;j.
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