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CZĘŚĆ OPISOWA 
do programu funkcjonalno-użytkowego 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. 
DANE OGÓLNE 

Nazwa zamówienia:  
W ramach zadania głównego -PRZEBUDOWA (REMONT) NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ DROGI

GMINNEJ ULICA WRONIECKA
ETAP I i II

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych
Podstawa opracowania: 

Podstawą wykonania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest zamówienie ogólne zawarte pomiędzy: 

Zleceniodawcą:  
Miasto Obrzycko

Rynek 19, 64-520 Obrzycko
Wykonawcą:                          

                                                     Vegur Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

2. przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych. 

3. zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych. 
Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami graficznymi został opracowany dla całego przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu w ramach zadania głównego wyniesionych przejść dla pieszych dla poprawy bezpieczeństwa pieszych.
Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego, z uwzględnieniem zapisów Umowy, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty umownej. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy" lub „powinny" lub „wymaga się" lub „będą" lub „projektuje się” lub „należy zaprojektować”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Ponadto rozwiązania techniczne i szczegóły konstrukcyjne przedstawione na rysunkach załączonych do niniejszego PFU, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie robót budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentów :

-wykonanie projektu budowlanego i zgłoszenia robót budowlanych

- wykonania projektu stałej zmiany organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem
Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy dla wykonania wyniesionych przejść dla pieszych (dla etapu II inwestycji głównej ) na wysokości działek 156/1 i 701 – w lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym.

Planowany zakres robót: 
· roboty przygotowawcze, 

· prace rozbiórkowe, 

· przebudowę układu drogowego, 

· przebudowę kolizji branżowych istniejącego uzbrojenia(jeśli wystąpią) 

· odwodnienie drogi,  

· prace wykończeniowe, 

· wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

· wdrożenie docelowej organizacji ruchu, z naciskiem na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. 

Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w poszczególnych branżach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie będą musiały być dokonane dla realizacji w/w przedsięwzięcia oraz wskaźnikowa ocena wartości tego przedsięwzięcia. 

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

Inwestor 
Miasto Obrzycko

Rynek 19, 64-520 Obrzycko
1.1.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 
Inwestycja jest zlokalizowana w obrębie zadania inwestycyjnego głównego –„Przebudowa (remont) istniejącej nawierzchni drogi gminnej ul.Wronieckiej w m.Obrzycko – Etap II
1.1.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy oraz wykonać roboty budowlane. 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy: 

1. Opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać: 

· Projekt  wykonawczy

· projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

· projekt stałej organizacji ruchu (w przypadku zmian w organizacji ruchu), 

· kosztorys ofertowy, 

· szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zbieżne z ST dla zadania Głównego 

2. Uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, odstępstwa, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji,  wykonać zgłoszenie robót do organu (w zależności od wymagań), 

3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną   z zapewnieniem ciągłego nadzoru autorskiego.
4. Wykonać dokumentację powykonawczą – w ramach zadania głównego.
1.2. 
UKŁAD DROGOWY 

1.2.1. Zakres robót budowlanych 

Roboty drogowe będą obejmować między innymi: 
a) wprowadzenie elementów organizacji ruchu (budowa wyniesionych przejść , oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome), 
b) uporządkowanie terenu obrębie pasa drogowego. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
· wynikami badań i pomiarów własnych, 
· wynikami opracowań własnych, 
· zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z częścią rysunkową 
· wywiadem geodezyjnym, 
· analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia podanych warunków.  

1.2.2. Aktualne uwarunkowania 

Droga gminna ul. Wroniecka posiada przekrój jednojezdniowy. Szerokość jezdni na całym odcinku drogi wynosi około 6,00 m. 

Na długości trasy przewidziany jest do wykonania remont-przebudowa  istniejącej nawierzchni mineralno-asfaltowa na podbudowach z kruszywa na całym rozpatrywanym odcinku. Obustronnie zlokalizowany jest chodnik szer.2 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Przebudowywana droga gminna krzyżuje się z drogami niższych kategorii (drogi gminne). 

Uwaga:  

· Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, iż na etapie projektu budowlanego zaistnieje konieczność wykonania szczegółowej inwentaryzacji elementów wyposażenia drogi.

· Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego dokumentacji projektowej.

1.2.3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

· rozbiórce – frezowaniu istniejącej nawierzchni,
· rozbiórce istniejących krawężników, oporników i obrzeży,
· rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

1.2.4. Właściwości funkcjonalno - użytkowe  

Zaprojektowany układ ma spełnić następujące funkcje: 

· droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 

· zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg, 

· zapewnić dojazd do posesji obsługiwanych z przebudowywanej drogi, 

· zapewnić dojście do każdego obiektu w obrębie wykonywanych prac 

1.2.5. Parametry projektowe 
	Klasa techniczna drogi gminnej
	- 
	D (dojazdowa), 

	Kategoria ruchu
	- 
	KR3 (odcinek bitumiczny) 

	Prędkość projektowa
	- 
	40 km/h 

	Szerokość jezdni
	- 
	6,00 m, 

	Szerokość chodnika przy jezdni
	- 
	2,00m 


Przewidywane ilości oraz rodzaje robót związanych z przebudową  załączono w formie przedmiaru robót oraz planu sytuacyjnego i schematu przejścia
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego dokumentacji projektowej. 

1.3. 
ODWODNIENIE DROGI 

1.3.1. Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry odwodnienia    

Program funkcjonalno-użytkowy nie zakłada zmian w istniejącym odwodnieniu obiektu. 
· Budowa przejść winna być zgodna z elementami składowymi kanalizacji deszczowej w zakresie granic pasa drogowego zgodnego z planem zagospodarowania terenu (kierunek spływu wód opadowych ) 

· Ponadto Wykonawca musi liczyć się także z sytuacją, że w przypadku odkrycia elementów istniejących (ewentualnie) kanalizacji deszczowych w złym stanie technicznym podczas prowadzenia robót związanych z przebudową drogi może zaistnieć konieczność ich wymiany na nowe lub nawet konieczność przebudowy jakiegoś odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej. 

1.3.2. Aktualne uwarunkowania 

Obecnie odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku studni wpustowych. Pod pasem drogowym zlokalizowany jest kolektor deszczowy. 

1.3.3. Właściwości funkcjonalno – użytkowe: opis funkcjonowania 

Zgodne z projektowanym odwodnieniem drogi realizowanym w zadaniu głównym
1.4. 
PRZEBUDOWA SIECI (W ZAKRESIE USUNIĘCIA KOLIZJI) 

1.4.1. Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry przebudowy sieci 

Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej zidentyfikowano występujące sieci: 

· telekomunikacyjna doziemna, 

· energetyczna napowietrzna wraz z oprawami oświetleniowymi, 

· wodociągowa wraz z hydrantami,
· gazowa

Uwaga:   

· Plan sytuacyjny został opracowany na mapie zasadniczej nieaktualizowanej, na której mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia. Dokładny rodzaj oraz przebieg sieci powinien zostać ustalony przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

· Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego dokumentacji projektowej.  

· Ponadto Wykonawca musi liczyć się także z sytuacją, że na etapie opracowania projektu wykonawczego lub w przypadku odkrycia elementów istniejących sieci w złym stanie technicznym podczas prowadzenia robót związanych z przebudową rozpatrywanego odcinka drogi gminnej, może zaistnieć konieczność ich wymiany na nowe lub nawet konieczność przebudowy jakiegoś odcinka istniejących sieci, zgodnie z wytycznymi gestora sieci. 

· W przypadku ewentualnych kolizji branżowych należy przewidzieć przebudowę istniejącego uzbrojenia  na podstawie warunków terenowych, warunków technicznych, decyzji i uzgodnień wydanych przez dysponentów sieci.  Przebudowę kolizji z innymi ewentualnie znajdującymi się w pasie drogowym sieciami a odkrytymi na etapie budowy, a będącymi w kolizji z przedmiotowym zadaniem. 

należy zaprojektować w rurze osłonowej tak, aby odległość pozioma końca rury osłonowej gazociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona prostopadle do osi drogi, wynosiła nie mniej niż 0,5 m. Przy przeprowadzaniu rury przewodowej przez rurę osłonową należy stosować płozy. 

Nadzory są dodatkowo płatne. 

1.5. 
ORGANIZACJA RUCHU 

· Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

· Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach". 

· Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji. 

· Oznakowanie pionowe należy zamontować na słupkach z rur stalowych ocynkowanych - zastosować z wygiętym ramieniem w przypadku braku skrajni, ocynkowany min. fi 60 mm wraz z niezbędnymi mocowaniami i fundamentem, 

· Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

· Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym odbiorem robót 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
Realizacja przedsięwzięcia:

W ramach zadania głównego- PRZEBUDOWA (REMONT) NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ DROGI

GMINNEJ ULICA WRONIECKA
ETAP I i II

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych
 musi spełniać kryteria polskich przepisów budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

· Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 wraz ze zm.), 
· W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę możliwości w pasie drogowym. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć w miarę możliwości się w pasie drogowym. 

· Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich ewentualnych branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

o obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

o niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

· Opracowania projektów stałej , czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

· Uzyskania w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: o wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, o niezbędne decyzje administracyjne. 

· Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót. 

· Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego dostępu do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją 

· Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

· Kontroli ze strony Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

· stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

· jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, poprawność połączeń, wydajność przesyłowa i szczelność.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlanych, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

· dokonania załadunku materiałów i aparatury po demontażu istniejących urządzeń. Koszty transportu tych materiałów i aparatury obciążają Wykonawcę. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

· odbiór końcowy- wraz z odbiorem końcowym inwestycji głównej 
· odbiór po okresie rękojmi, 

· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

2.1. 
WYMAGANIA OGÓLNE W ODNIESIENIU DO WYKONAWCY 

2.1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

2.1.2. Przygotowanie placu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej należy uwzględnić koszty związane z: 

· czasowym zajęciem nieruchomości, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

· zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; 

· wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania); 

· uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących 

· zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; 

· wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

2.2. 
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.2.1. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

W ramach zaakceptowanej kwoty umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
a) Projekty wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej. Ze względu na niewielkie skomplikowanie obiektu dopuszcza się wykonanie jednego projektu budowlano- wykonawczego.
b) Projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf  (lub w zakresie zadania głównego)
c) Projekt stałej organizacji ruchu - 5egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf. Z uwagi na brak ingerencji w istniejące oznakowanie – nie przewiduje się.
d) Przedmiary robót, kosztorys ofertowy - 2 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf 
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać wymagane uzgodnienia. Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 124). 
Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. 
2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
2.3. 
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UKŁADU DROGOWEGO 

2.3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych Proponowane rozwiązanie wykonanej konstrukcji nawierzchni: 

· Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejść dla pieszych
o 
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 


           gr. 8cm, 
o 
podsypka cementowo-piaskowa 




gr. 4 cm, 
o 
podbudowa  betonowa   C12/15                                                       gr. 15 cm,

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca robót jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach kontraktowych, wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a także zgodnie z poleceniami i pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i jakość prowadzonych prac oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programów zachowania jakości, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie stosowane materiały zastosowane przy budowie drogi muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty IBDiM i odpowiadać Polskim Normom. Użyte materiały powinny posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez producentów tychże materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

2.3.3. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

· zagęszczenia podłoża, 

· wykonanie kolejnych warstw podbudowy i nawierzchni, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład odwodnienia muszą posiadać odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z wykonaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
Suchy Las, grudzień 2021r. 

(Miasto, data)

 Oświadczam, że program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pt.: 
PRZEBUDOWA (REMONT) NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ DROGI

GMINNEJ ULICA WRONIECKA
ETAP I i II

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych
 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Opracował: 

PRZEPISY PRAWNE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 

124 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2014 Poz. 1227) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) 

8) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz.672 z późn. zm.) 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 z późn. zm.) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

 (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) .

14) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

16) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) 

18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.) 

19) Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) 

20) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196 z późn. zm.). 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596) 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) 

23) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 

24) Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) 

25) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) 

26) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) 

27) Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 poz. 909) 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKAZ CEN 

Zasady obliczenia wykazu cen .

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji. 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 

Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem (poz.A)
	WYKAZ CEN
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	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	

	
	
	

	LP
	GRUPY ROBÓT
	WARTOŚĆ

	A
	PRACE PROJEKTOWE
	0,00

	B
	ROBOTY BUDOWLANE
	0,00

	I.
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8
	0,00

	II.
	Podbudowy CPV 45233000-9
	0,00

	III.
	Nawierzchnie CPV 45233000-9
	0,00

	IV.
	Elementy ulic CPV 45233000-9
	0,00

	V.
	Oznakowanie CPV 45233290-8
	0,00

	VI.
	Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9
	0,00

	 
	RAZEM NETTO A+B
	0,00

	 
	PODATEK VAT (23%)
	0,00
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