Zatacznik Nr 6
WZzZOR UMOWY

UMOWA Nr ........ /2019

zawarta w dniu .......eeeeenneee 2019 r. w Okonku
pomiedzy Gming Okonek z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53, reprezentowang
przez:
p. Andrzeja Jasitka — Burmistrza Okonka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p. Janusza Mliczaka
NIP: 767-16-57-653
REGON: 570791388
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| I
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcdw w Sadzie RejonOwWym W .......cccccvvcvecvenens cvne. Wydziat
Gospodarczy KRS pod Nr......c.cceevvvveeveeneeneenen. o kapitale zaktadowym............ ,

1) e,

2) e,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

lub:

Panig/Panem .......cccceeveeceeecieecee e prowadzaca/ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... Woiieeeeieeeeennnnnnes PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Przebudowa ulicy Sosnowej z budowa kanalizacji deszczowej i instalacji oSwietleniowej
w Okonku

§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1. Prawo zamdwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.

2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
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. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia Oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiIORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlany, projekty

wykonawcze, przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Wykonana przebudowa ulicy Sosnowej z budowa

kanalizacji deszczowej i instalacji oswietleniowej w Okonku.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych
Przedmiot Umowy jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczednie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), a takze realizacje obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
za pomocg dowolnych S$rodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespdét oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokot koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. obowigzkdw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru.
Podpisanie  protokotu koricowego odbiér robdt rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla przedmiotu zamowienia.

Protokot ostatecznego odbioru roboét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.
Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem  wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera,
w szczegdblnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jako$é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne dokumenty zgromadzone
w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszace sie do jego realizacji.
Odbioér Czesciowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ réowniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie osdb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem cze$ciowym.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktorych mowa w § 4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koicowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakoriczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegblnych urzadzen, a takie uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem
koncowym Strony muszg dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzi¢ czy urzadzenia
zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnos$ci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposdb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzieé
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cziowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace
wpltyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sSniegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy
obejmujgcy przebudowe ulicy Sosnowej z budowg kanalizacji deszczowej i instalacji
osSwietleniowej w Okonku, 64-965 Okonek, dz. nr 548, 560, 561 i 666/1 obr. 0139
Okonek, jedn. ew. 303105_4.0138.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

Przebudowa ulicy Sosnowej polega na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnikéw i
zjazdéw indywidualnych na posesje, z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych
do kanalizacji deszczowej i oswietleniu ulicy.

2. Szczegoétowy zakres przedmiotu Umowy okre$lony zostat dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia (dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami i ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.

§3
INTERPRETACIA
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowaé, jako wzajemnie
sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajagcag. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych

dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

2) wskazanie miejsca, w obrebie ktdérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed witasciwymi organami
administracyjnymi,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych nalezy w
szczegoblnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wiasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisow prawa, w szczegoélnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
wykonywania robdét budowlanych, wifasnym staraniem i na wtasny koszt z
uwzglednieniem wytycznych Inzyniera:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
b) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi
zarzgdcami drég (jezeli bedzie taka potrzeba).



Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
lub Inzyniera. W przypadku zgtoszenia uwag do ktéregokolwiek z ww. dokumentéw,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich
otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu
do akceptacji,

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnos$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone prace oraz dbaé¢ o ich stan techniczny i
prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

4) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajac w pierwsze] kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego)
wraz z przytgczeniem wtasnym staraniem niezbednych medidéw oraz ponoszenie
wszelkich optat z tym zwigzanych. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac zaplecze budowy (facznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich
instalacji, rozbidrkg wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen) i przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego,

5) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdélnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

7) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

8) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

9) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczeAstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okresSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajace z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

10) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

11) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentac;ji projektowej,

13) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 11 Umowy,

14) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej
mogacych zagrazaé prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zrealizuje na swéj koszt:



1) tymczasowe obiekty i urzgdzenia zwigzane z terenem prowadzonych robdt i terenem
budowy, ktdére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit
bedzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej
zuzycia,

3) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i
p.poz,

4) uporzagdkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koicowego odbioru robét.

4. Do zakoniczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzié¢ i
przechowywaé na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na
terenie budowy muszg znajdowaé sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace
dokumenty: dokumentacja projektowa, zgtoszenie robdt, STWiIORB, protokot przekazania
terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i
warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 5 SIWZ.

6. Wykonawca po zakonczeniu robdét przekaze Zamawiajgcemu jeden komplet
dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej
oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) oswiadczenie kierownika robot o rozpoczeciu i o zakoriczeniu robdt oraz gotowosci

do odbioru,

4) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robét zgodnie z opracowana

dokumentacjg projektowa,

5) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i

zamontowane urzadzenia,

6) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa),

stuzgce realizacji robét,

7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urzadzen i materiatéw,

8) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty

i zamontowane urzadzenia,

9) protokoty z badan i inspekcji,

10) protokoty odbioru robot,

11) protokoty z narad i ustalen,

12)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamédwienia,

a odnoszgce sie do jego realizacji,

13) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoriczenia roboét.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.



. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzagdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobodw,
materiatéw i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem Umowy w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan
okreslonych w SIWZ i STWIiORB, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na piSmie w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uznac¢ za
odmowe zmiany materiatéw. Brak zgody na pismie od Zamawiajgcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajagcych wymagane certyfikaty B lub deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobdw, materiatéw i urzadzen.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym
w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt zdemontowac je i wymienic
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz poniesc
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC

. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy

w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty

przekazania terenu budowy,

2) zakonczenie wykonywania robét budowlanych —do 30 czerwca 2020 r.

. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy zgodnie ze sporzagdzonym przez siebie i

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. W terminie 3 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ztotowie o planowanym rozpoczeciu robét. Do

zawiadomienia bedg dotgczone wymagane przepisami prawa nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika robdt, stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania
budowy, a takze kopia uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien inspektorow oraz
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego;

3) informacje zawierajacg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

§7
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robot
do wszelkich odbioréw.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w
terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robdét. W przypadku wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na wfasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robdt — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robodt
potwierdzonych przez Inzyniera.
. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioru czesciowego, z
zastrzezeniem zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie
wykonanych prac (w ujeciu ilosciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty
jezeli sg niezbedne do wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce
na tym etapie.
. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.
. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inzynierowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdélnosci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedgcych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:
1) Dziennik budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgtoszeniem do

odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy,
b) Inzyniera potwierdzajgcym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego.



2) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SIWZ, STWIORB i ofert3 Wykonawcy, posiadajacych
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce
zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne,
bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét
- kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajgcy opis. W takim
przypadku o$wiadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu budowlanego
lub wykonaé nowga wersje.

5) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

6) Karte gwarancyjng na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktéorym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowac w
nastepujacy sposob :
a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpigé w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

10.

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczes$nie termin usuniecia wad i/lub
usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé
wykonania czesci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$é
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstapi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub
usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych
poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.



11.

12.

13.

14.

15.

Protokdt korncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczgcych
w odbiorze.

Protokdt koricowego odbioru robdét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od

dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty

objete Umowg oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt

dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowag dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robdét i podpisaniu protokét koncowego odbioru roboét

Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Ztotowie o zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakoriczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

......................... zt brutto, (stownie: ........ccccceceeeeeeneenennnnne. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT .....cccoeeveeennns zt.

. Ryczattowe wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania  robdét budowlanych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikow dla wypetnienia Umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiatow, koszty
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy, zorganizowania i
prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montazowe, zagospodarowania terenu
nastgpi jedng fakturg VAT po zakoriczeniu i odbiorze wykonanego zamdwienia bez wad.
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10.

11.

Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie podpisany przez strony
Umowy protokét koncowego odbioru robét.

. Zaptata za fakture moze by¢ zrealizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie

przekraczajgcym 30 dni liczac od daty ztozenia faktury do Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez Nadzor Inwestorski.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Zamawiajacy dopuszcza sktadania faktur elektronicznych.
. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na

osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamowienia przy udziale

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca do faktury ztozy pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wobec
nich przez Wykonawce zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia beda
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata konieczno$¢ odrebnej zaptaty dla
poszczegdlnych partnerdéw.

Wykonawca wystawi fakture dla :

Nabywca :

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Odbiorca :

Urzad Miasta i Gminy Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Ptatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy :

Nr rachunku : c..ooeeeeeeveeviereieenenens

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw
wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy
— w tym w szczegdblnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
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podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich innych oswiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
2) e - jako kierownika budowy,
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajagcemu oryginat
petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego
paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.
. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej funkcje kierownika budowy — osoba
wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaty w SIWZ
odpowiednio dla 0s6b majgcych uczestniczyé w realizacji Umowy.
. Poprzez zmiane dopuszczalng osoby wymienionych w ust. 2 pkt. 2 rozumie sie tylko i
wyfacznie zmiane kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie
same uprawnienia, wyksztatcenie i takie doswiadczenie,
. Funkcje Koordynatora pracy - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac bedzie: p.

§11
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz cena brutto zaoferowanych robét.
. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.

§12
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za
kazdy dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa -
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier opdznienia,

c) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
opdznienia,

d) za rozwigzanie Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspotpracy) z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej
realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt
za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiane dopuszczalng rozumie
sie tylko i wytgcznie zmiane kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co
najmniej takie same uprawnienia, wyksztatcenie i doswiadczenie,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2.000 ztotych,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 5.000 ztotych, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowa zapfate.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za opdinienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdinienie w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowaw § 8 ust. 1i4 - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia,

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakonczenia wspdtpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy
wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty,
nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajacych jej
naliczenie i zapfate.

. Postanowienia, o ktérym mowa w ust. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy odstgpit od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. i, zt (stownie : ...l
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. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ............... zt zwréci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate

30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote .................. zt Zamawiajacy zwrdci nie
pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od
dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru Obiektu, jezeli nie zostato wczesdniej
wykorzystane.

. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§14
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, materiaty i zamontowane urzadzenia
udziela gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotfu

korncowego odbioru bez wad.
. Szczegotowe zapisy dotyczace warunkdédw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, ze odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z
tego tytutu przystugiwaé bedg Zamawiajgcemu w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu kornicowego odbioru bez wad.
. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych
robot budowlanych niezaleznie od odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji.
. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w momencie stwierdzenia
przez Zamawiajgcego wystgpienia cech majgcych kwalifikacje wady na podstawie art. 556’
Kodeksu cywilnego.
. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokdt ostatecznego odbioru robét.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chronié srodowisko (zarowno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiegac szkodom i ograniczad ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym, wynikajagcym z
zanieczyszczen, hatfasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
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czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 2010) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamodwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1843).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub
umowa o podwykonawstwo obejmuje zakres swiadczenia przypisany wytgcznie dla
Wykonawcy.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdow, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
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10.

Przed wyptatag wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia (badZ jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z pfatnoscia wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajacy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednia

zapfate za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w

terminie przewidzianym na zapfate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostana

tacznie ponizsze warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajacego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robot zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowa,

4) po wykonaniu robét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzadzony protokét
odbioru robét zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:

a) z ktédrym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktédrym zawart umowe, a ktérej tresc nie zaakceptowat Zamawiajacy.

W przypadku, o ktérym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze

pisemnego aneksu.

§19

ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
Umowy zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, osoby
wykonujgce czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty wskazane w
Wykazie Pracownikdw przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, bedgcym
zatacznikiem do niniejszej Umowy. Podstawg sporzgdzenia Wykazu Pracownikdow sg
wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do
realizacji przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowe o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot Umowy wskazani w
Wykazie Pracownikdw bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie
uUMOWY O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.) oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne
lub przekraczajgce réwnowarto$é¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U.z2019r poz. 1778).
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4. W celu kontroli przestrzegania postanowiern Umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonywat bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajgce co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie
Pracownikéw, z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace. O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

6. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdéw wykonujgcych przedmiot Umowy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych przedmiot Umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe ponizej liczby wskazanych pracownikow w Wykazie Pracownikow,
wykonujgcych przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace.

§20
ROZWIAZANIE UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy, jej czeSci w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
(godnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych) — w takim przypadku Wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci, gdy:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bgdz zostat ztozony
wniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (Dz.U.
2019, poz. 498 z pdin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243 z pdzn. zm.),

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcéw,

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujgcych Wykonawcy ze strony
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni,
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6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

7) Wpykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w
tym okreslonych w STWIORB i SIWZ (np. planu zapewnienia jakosci, planu BIOZ,
whnioski materiatowe),

8) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajagce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgca danego obowigzku,

9) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych
sktadek,

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe,

11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentoéw,

12) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym Podwykonawcom,

13) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1 2.

4. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od Umowy w terminie jak wyzej
w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mdgt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dfuzej niz 30 dni,

5) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu
budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajgcy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdot wzgledem
terminéw okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

6. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,
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2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac w
toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktoére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z winy lezgcej po
stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majace;j
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wpltywu na ilo$¢ podmiotdw zainteresowanych tg
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamodwien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng Umowy, numeru rachunku.

2. Okreslajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporzadza sie protokot
koniecznosci, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:
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1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 10 ust. 2 pkt 2
pod warunkiem, ze wystgpita jedna z okolicznosci wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 2 lit.
a) Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany kierownika budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robdét. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona. Nieuzasadniona zmiana
kierownika budowy moze by¢ podstawg do odstgpienia od Umowy z wytgcznej winy
Wykonawcy.

2) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy w
przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate silne mrozy,
ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, ponad normowe opady $niegu, dtugotrwate
wysokie temperatury ) uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych z

zachowaniem wymagane] technologii, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym
terminie,

c) opdinienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegélnymi organami, pod
warunkiem, ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci,

d) sity wyzszej lub kleski zywiotowej.

3) W przypadku wykonywania robét zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ — zmiana moze dotyczyc
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robdét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy.

4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy
— gdy okolicznos¢ ta wptyneta na konieczno$é zmiany wymogdéw w zakresie odbioru
robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wada
dokumentacji projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania
Umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.

5) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementow robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujgce

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie

udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robdot zamiennych, to

roboty pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu

Umowy na podstawie zakresu zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na
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podstawie cen jednostkowych i czynnikdw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy.

Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robét sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robét

zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione facznie
ponizsze warunki :

1) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieé,

1) tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w §
9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktéorym zawarto Umowe, i
ktérego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw.

8. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :
1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w
pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, to wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposéb nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe, nowym
Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdows.

3. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wiasciwy sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl
dla Wykonawcy:
Y T3 ST
TRIBION | e e et ehe st eb et e teae st e ens
L2 0 - 11 OO OO OO OO TR

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

. Integralna czescig Umowy s3 nastepujace zatgczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej

4) Wz6r wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 3
do Umowy Nr ......ccceeeee. ZdNi@ e
KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot Umowy pn.:
Przebudowa ulicy Sosnowej z budowg kanalizacji deszczowej i instalacji oSwietleniowej
w Okonku

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarang;ji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamodwienia objetego Umowg nr
......... zdnia ........eceen........, 0odebranego protokotem koricowego odbioru robét Obiektu z

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartosé lub uzytecznosé przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: ...... miesiecy na wykonane roboty, materiaty i zamontowane
urzgdzenia w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.
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3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié¢ Gwaranta niezwfocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

. Ogodlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takzie gdy
ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgdaé od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, atakze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg,

c) naprawe dotyczgcg elementdéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

¢) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

25



5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ....cccoevveceeceee e

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl
i uzgodnic z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j
na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony

obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia kornicowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robét.
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3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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Zatacznik Nr 4
do umowy Nr ..............

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktére bedg wykonywac czynnosci pod bezposrednim nadzorem
przy realizacji zamowienia pn.:
Przebudowa ulicy Sosnowej z budowg kanalizacji deszczowej i instalacji oswietleniowej
w Okonku

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia .................. 2019 r

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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