SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

OBIEKT : PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ ZWIAZANA ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA WARSZTATY TERAPII
ZAJECIOWEJ ORAZ PRZECZKOLA.

CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZAMOWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJACEGO

1.1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1. Nazwa zamowienia: Przebudowa szkoly podstawowej zwigzana ze zmiang
sposobu
uzytkowania na warsztaty terapii zajeciowej oraz przedszkola.
2. Adres: Okonek, ul. Lesna 40
3. Numery geodezyjne dziatek 469/1
4. Kod zamoéwienia:

45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajgcy: Gmina Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
2. Zarzadzajacy realizacjg umowy: okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane

3. Organ nadzoru budowlanego :Panstwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ztotowie

4. Biuro projektow: Kontrolowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budow i Robdt
Roman Madry, Blekwit 36 b, 77-400 Ztotow.

5. Wykonawca robét: okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot dla zamierzenia inwestycyjnego: Przebudowa szkoly podstawowej zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na warsztaty terapii zajeciowej oraz przedszkola.

1.0 DANE OGOLNE

1.1 Numer projektu: I-1I-III tom.

1.2 Obiekt: Budynek uzytecznosci publiczne;.
2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem.

2.2 Projekt konstrukcyjny i projekty branzowe
3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, kryty dachem ptaskim, o
konstrukcji betonowe, pokryty papg .

Do obiektu zaprojektowane zostato wejscie dla niepetnosprawnych.

Od strony elewaciji zapleczowej zaprojektowany zostat taras zewnetrzny z wyjsciem z
pomieszczen.

Budynek zaprojektowano z trzema niezaleznymi wejsciami w czesci frontowej podcienia. Jedno
wejscie do czesci przeczkolnej, drugie, boczne wejscie zaprojektowano do cz. terapii zajeciowej,
trzecie do pomieszczen. pod wynajem .




4.0 ZAL OZENIA PROJEKTOWE

Obiekt przeznaczony na potrzeby Gminy Okonek.

5.0 STAN PROJEKTOWANY
Zaprojektowany zostat budynek 3 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z pomieszczeniami
technicznymi i gospodarczym w przyziemiu, z czescig na terapie zajeciowsg, czesciowo
przeczkolem.
Pietro budynku uzytkowe, przeznaczeniem na przecz kole i zajecia terapii zajeciowe;j.
Dach dwuspadowy o nachyleniu ptaskim, wykonany w technologii tradycyjnej, kryty papa.
6.0 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE
6.1 TECHNOLOGIA
Technologia budynku tradycyjna (sciany murowane z bloczkéw gazobetonu,

fundamentowe z bloczkéw betonowych, czesciowo uprzemystowiona (nadproza
typu L-19), czesciowo monolityczna (tawy fundamentowe, stupy i podciggi
zelbetowe).

Sciany ocieplone w metodzie lekkiej i otynkowane. Konstrukcja dachu tradycyjna.

Przeprojektowano boczna klatke schodowa, dostosowujgc do obowigzujacych
warunkéw technicznych, istniejgca do rozbidrki, klatka gtéwna przeprojektowano
zabudowujac i oddymiajgc, zabudowanie i oddymienie zaprojektowano dla klatki
bocznej i klatki do piwnicy. Przeprojektowano kanaty wentylacyjne. Rozbidrka
istniejgcych taraséw z dociepleniem $cian po rozbidrce.

6.2 UKLAD FUNKCJONALNY

Zgo,dr?ie z zatozeniami obiekt petni funkcje uzytecznos$ci publicznej, podzielonej funkcjonalnie na 3
Cg)esf)lierwsza czesc¢ przedszkolna , komunikacja, toalety i toaleta dla niepetnosprawnych,

7) druga czesc¢ dla terapii zajeciowej, komunikacja, toalety i toaleta dla niepetnosprawnych,

8) trzecia czes¢, pomieszczenia, toaleta pod wynajm.

Piwnica z pomieszczeniami gospodarczymi i kottownig.

Przyziemie sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

sale, sala grupa, pracownia drewno, pracownia kuchnia, biura, szatnie, toalety, WC dla
niepetnosprawnych oraz komunikacja.

Pietro skiada sie z pomieszczen, sali starszakéw, przedszkolakéw, $wietlicy, szatni, pom.
sanitarnych, toalet i komunikac;ji .

Pofgczenie pietra z przyziemiem stanowi klatki schodowe zabudowane z oddymieniem.

6.3 DANE GEOMETRYCZNE OBIEKTU | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dtugosé¢ catkowita — 24,00 m ( w przyziemiu )
Szerokos¢ catkowita — 17,30 m ( w przyziemiu)
Wysokos¢ — 7,52 m ( wzgl. gruntu — 9.00m)

Kubatura; 3314,52 m2

Powierzchnia zabudowy : 520,40 m2

Powierzchnia uzytkowa: 648,91 m2
parter — 336,06 m2




pietra — 312,85 m2

6.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla rozwigzania systemowego realizowanego na terenach lesnych przyjeto

rodzaj warunkéw gruntowych — proste.

kategoria geotechniczna obiektu —druga.

woda gruntowa ponizej poziomu fundamentow.

6.5 OPIS ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty istniejgce

6.5.2. Sciany istniejace

Sciany fundamentowe istniejace

Sciany nadziemia zewnetrzne istniejace

Tynk zewnetrzny z izolacjg termiczng.
Sciany dziatowe — grubosci 12cm z gazobetonu 700 na zaprawie cementowo-

wapiennej M5.

6.5.3. Posadzka

Wykonana na podbudowie betonowej, ocieplona styropianem np. eps 100 gr.3-
10cm, zaizolowana 2 x folig budowlang PE, wykonczona zg. z tabelg
pomieszczen.

W pomieszczeniach mokrych posadzka zaizolowana 2 x folig budowlang PE, w z
zaktadem i wywinieciem na $ciany min 15cm, posadzka wykoriczona zgodnie z
tabelg pomieszczen cz. rysunkowej,

- pomieszczenia, zgodnie z tabelg pomieszczen cz. rysunkowej,

- w klatce schodowej biegi 1 podesty spocznikowe wykonane zgodnie z tabelg
pomieszczen cz. rysunkowej

- w toaletach, fazience — ptytki ceramiczne.

- w kottowni posadzka a takze Sciany do wys. 10cm wodoszczelne, wytozona
ptytkami w klasie scieralnosci min Il — typu gress

Podtoga w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ z materiatéw niepalnych -typu
gress.

6.5.4. Strop

Strop zelbetowy istniejgcy

Charakterystyka przegrody stropu wg. cz. rysunkowe;j :

-podtogi panele, wyktadziny, pom. mokre- ptytki na klej elastyczny

gtadz cementowa — w-wa wyréwnawcza do 5cm

Izolacja akustyczna — styropian gr. 2-10 cm

Tynk wewnetrzny, w pomieszczeniach obnizonych sufit podwieszony z piyt
gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm na ruszcie systemowym metalowym
wodoodporny, niepalny.

6.5.5. Dach —dwuspadowy ptaski , kryty papa, zniszczone powierzchnie uzupetnic

warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.




6.5.6 Stup Zelbetowy - istniejacy

6.5.7 Nadproza zelbetowe - z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego wg opisu

konstrukcyjnego.

6.5.8 Nadproza prefabrykowane - zastosowano prefabrykowane nadproza typu L-19.

6.5.9 Izolacje przeciwwilgociowe budynku

A/ posadzka na gruncie — 2x folia budowlana zbrojona gr. 0,2 mm.
6.5.6 Wentylacja

Przewody wentylacyjne i przewdéd dymowy wykonany w systemie.

Przyjeto ksztaltki wentylacyjne systemowe 2 kanatowe, oraz przewdd dymowy.

Projektowane bloki wentylacyjne bedg obstugiwa¢ w zakresie wentylacji
pomieszczenia techniczne, gospodarczych, salach , toaletach, doprowadzenie z
przewodu kanatu do tazienek, wykorzystaC przestrzeni nad sufitami

podwieszonymi.

6.5.7 Klatka schodowa
Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej obtozone ptytkami antyposlizgowymi.
6.6 PROJEKTOWANE WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wykonczone zgodnie z charakterystykg przegréd, w piwnicy tynk

cementowo-wapienny+gtadz , w przyziemiu tynk gipsowy naktadany maszynowo,
Malowany farbami emulsyjnymi, kolor.

Posadzki - paneli podtogowych, w pomieszczeniach mokrych — tazienkach —
glazura , w komunikacji poziomej. W komunikacji stosowa¢ materiaty odporne na
Scieranie.

W czesci gospodarczo technicznej - ptytki ceramiczne.

Sufity podwieszone

W pomieszczeniach wilgotnych /tazienki , podwieszony z ptyt g-k wodoodpornych
(zielonych) na ruszcie metalowym systemowym.

Parapety wewnetrzne — pcv, komorowe , alternatywnie projektowane MDF pokryte

fornirem.

Powierzchnie drewniane przemalowane lakiero-bejcg , powierzchnie drewniane
narazone na kontakt z wilgocig zabezpieczone impregnatem i $rodkami
grzybobdjczymi.

Elementy stalowe pokryte powtokg antykorozyjng i pomalowane.

Roboty malarskie — malowanie Scian z ptyt G-K farbami emulsyjnymi akrylowymi

zmywalnymi.
6.7 PROJEKTOWANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Podjazd dla niepetnosprawnych, przebudowanie wejs¢ bocznych, wejscia

gtébwnego, tylnego tarsu.

Rozbiérka taraséw wg p.t.




6.8. STOLARKA

Stolarke zewnetrzna otworowa PCV, szyby termiczne termizol( U=1,1W/m2xk).
Okna rozstwierano-uchylne PCV, klapy dymne.

Drzwi wewnetrzne drewniane lub ptycinowe np. z ptyty MDF, w czesci komunikacyjnej klasy El 30.
6.9 POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA

a) nawierzchnie utwardzone : kostka barwiona typu polbruk gr 6cm — dla ciggéw

pieszych.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

5.1. Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w m. Okonek. Teren prowadzenia robot w chwili
obecnej jest zabudowany i zagospodarowany.

W celu prowadzenia prac budowlanych Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren
do zorganizowania sktadowiska materiatéw i zaplecza socjalno-administracyjnego budowy.
Teren znajdowac sie bedzie w granicach dziatki stanowigcej wlasnosé Zamawiajgcego.
Szczegotowe granice terenu okreslone zostang w protokole przekazania placu budowy.
Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu i
przywrocenia do stanu pierwotnego.

5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Informacja o mozliwosciach korzystania z mediow:

1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykona wszelkie niezbedne dla
budowy przytacza do mediéw ( woda, odbidr sciekdw, energia elektryczna ).

2. Rozliczenie z zuzyte media pomiedzy nastgpi bezposrednio pomiedzy ich dostawcag a
Wykonawcg bez udziatlu Zamawiajgcego.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1. Dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 2.5,

2. Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. Dziennik budowy.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia

do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg

utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on

wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje

obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca

umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice informacyjng

budowy zgodnie zrozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dn. 26.06.2005

( Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ).

5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen znajdujgcych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje iurzadzenia zostalty wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg
umowy O zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,




ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w istniejgcych instalacjach i
urzadzeniach.

5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca usunie z terenu budowy wtasnym staraniem
i na witasny koszt. Ustalenie to dotyczy réwniez ewentualnej utylizacji materiatéw niebezpiecznych.

5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska oraz materiatdw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz dla materiatdw przyjetych w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej,
jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. ORGANIZACJA ROBOT WRAZ Z DOKUMENTAMI

6.1. Dokumenty wchodzgce w skiad projektu organizaciji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1. Projekt organizaciji robét,

2. Szczegodtowy harmonogram robot i finansowania,

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Projekt organizaciji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

1. Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

2. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

3. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robdét.




6.3. Szczeqgétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gléwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

6.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisoéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakorczenia robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02 Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz.
953 ). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep
robodt, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane
przez zarowno Wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

1. Data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

2. Dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego,

3. Zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy dokumentéw wymaganych
w rozdz.6.1. pkt.1, przygotowanych przez Wykonawce,

4. Daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robdt,

5. Postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

7. Komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

9. Daty zgtoszenia robét do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych

10. Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét w przypadku,
gdy ma to wplyw na jakos¢ lub termin wykonania robot,

12. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

13. Dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem,
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

14. Wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

15. Inne istotne informacje o postepie robot.




Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w rozdz. 7.1 i 7.2, dokumentacja budowy
zawierajg tez:

1. Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe,

3. Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

4. Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

5. Protokoty odbioru robét,

6. Opinie ekspertéw i konsultantéw,

7. Korespondencja dotyczgca budowy,

8. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

8.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem roboét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

1. Rysunki robocze,

2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

3. Dokumentacja powykonawcza,

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen,

5. Dokumenty skladane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujaco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaéw,
rysunkdéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
bedg wytgcznie przez Wykonawce.

8.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6.3. Wykonawca we wstepnej fazie robdt
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z




wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu isprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

8.4. Instrukcija eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po cztery egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia,

2. Spis tresci,

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

4. Gwarancje producenta, danymi kontaktowe do najblizszego przedstawiciela producenta
lub serwisu

5. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu,

6. Dane o osiggach i wielkosci nominalne, w miare potrzeb wykresy i ilustracje,

7. Instrukcje instalacyjne, rozruchu, regulacji, testowania, zasady eksploatacji,

8. Instrukcje wylgczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
Srodki ostroznosci,

9. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢é szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzadzen

10. Wykaz ustawien przekaznikébw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych, schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym
uktadow sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzgdzenia, uktadoéw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

9. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaciji
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

10. MATERIALY | URZADZENIA

10.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
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Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjig umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja
zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédfa nie bedzie
znaczyé¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochodzgcych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére <zostaty wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

10.2. Kontrola materiatléw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzgdzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy,
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

10.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy =zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw iurzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

10.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byé¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgadzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

10.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$c¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i
urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

10.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jedli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia
przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i drodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt Wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

12. TRANSPORT

Na teren stanowigcy wiasno$¢ Zamawiajgcego, na ktérym znajdowaé sie bedzie plac
budowy zapewniony jest dojazd z drég publicznych. Drogi te nie posiadajg ograniczen dotyczgcych
warunkéw ruchu.

W obrebie placu budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie niezbedne drogi
dojazdowe do placu budowy, drogi wewnetrzne, drogi montazowe i utwardzenia sktadowisk
materiatdbw w obrebie placu budowy o nawierzchni utwardzonej, ktdre zapewnig sprawne i
bezpieczne prowadzenia robot budowlanych. Po zakonczeniu drogi te zostang zlikwidowane, a
teren uporzadkowany. Koszt wykonania i likwidacji tych drég uwzglednione sg w cenie wykonania
robot budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
zarzgdzajgcego usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg
one zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z ustaleniami w rozdz.10. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatdbw oraz jakosci wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi w projekcie Wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

13.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

13.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem Wykonawczym i szczegdtowymi  specyfikacjami
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technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

14. OBMIARY ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang dla ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét lub w innym czasie okreslonym w umowie.

14.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

14.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzgadzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

14.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonych w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czesciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

15. ODBIORY | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy i hormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacii techniczne;.

16.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz.1623
ze zmianami ),

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r ( Dz. U. Nr 102 z 2011r, poz.
586, ze zmianami ),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r,
poz. 690 ze zmianami ),

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
( Dz.U. Nr 80 z 2003, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami ),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 ),

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 z 2002r, poz. 1256 ),

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108 z 2003r, poz. 932 ).

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 1997r, poz.
1650, ze zmianami ).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z
2003r, poz. 401).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

16.3. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiatow / producentow sq przyktadowe i majq na celu wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementow wykonawczych
oraz dostaw urzqdzen. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania,
materialy, urzgdzenia dowolnych firm rownorzednych technicznie o
parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
Jjakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Opracowat:

Roman Madry




