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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

 
OBIEKT :  PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZWIĄZANA ZE  

ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA WARSZTATY TERAPII  
ZAJĘCIOWEJ ORAZ PRZECZKOLA. 

 
 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Nazwa zamówienia: Przebudowa szkoły podstawowej związana ze zmianą 
sposobu 
    użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkola.     
2. Adres: Okonek, ul. Leśna 40     
3. Numery geodezyjne działek 469/1   
4. Kod zamówienia: 

45000000-7     Roboty budowlane 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający: Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek 
2. Zarządzający realizacją umowy: określony zostanie przy umowie na roboty budowlane 
     
3. Organ nadzoru budowlanego :Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  Złotowie 
       
4. Biuro projektów: Kontrolowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budów i Robót 
    Roman Mądry, Blękwit 36 b, 77-400 Złotów. 
5. Wykonawca robót: określony zostanie przy umowie na roboty budowlane 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
2.1. Przedmiot robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót dla zamierzenia inwestycyjnego: Przebudowa szkoły podstawowej związana ze 
zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkola.     
  

1.0 DANE OGÓLNE 

1.1 Numer projektu: I-II-III tom. 

1.2 Obiekt: Budynek użyteczności publicznej.  

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem. 

2.2 Projekt konstrukcyjny i projekty branżowe 

3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej,  kryty dachem płaskim, o 
konstrukcji betonowe, pokryty papą  . 
Do obiektu zaprojektowane zostało wejście dla niepełnosprawnych. 
Od strony elewacji zapleczowej zaprojektowany został taras zewnętrzny z wyjściem z 
pomieszczeń.     
Budynek zaprojektowano z trzema niezależnymi wejściami w części frontowej podcienia. Jedno 
wejście do części przeczkolnej, drugie,  boczne wejście zaprojektowano do cz. terapii zajęciowej, 
trzecie do pomieszczeń. pod wynajem .   
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4.0 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Obiekt przeznaczony na potrzeby Gminy Okonek. 

  

5.0 STAN PROJEKTOWANY 
Zaprojektowany został budynek 3 kondygnacyjny,  częściowo podpiwniczony z pomieszczeniami 
technicznymi i gospodarczym w przyziemiu, z częścią na terapie zajęciową, częściowo 
przeczkolem. 
Pietro budynku użytkowe, przeznaczeniem na przecz kole i zajęcia terapii zajeciowej. 
Dach dwuspadowy o nachyleniu płaskim,  wykonany w technologii tradycyjnej, kryty papą. 
6.0 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE 
6.1 TECHNOLOGIA 

Technologia budynku tradycyjna (ściany murowane z bloczków gazobetonu, 

fundamentowe z bloczków betonowych, częściowo uprzemysłowiona (nadproża 

typu L-19), częściowo monolityczna (ławy fundamentowe, słupy i podciągi 

żelbetowe). 

Ściany ocieplone w metodzie lekkiej i otynkowane.   Konstrukcja dachu tradycyjna.   

                        Przeprojektowano boczna klatkę schodową, dostosowując do obowiązujących 
                        warunków technicznych, istniejąca do rozbiórki, klatka główna przeprojektowano 
                        zabudowując i oddymiając, zabudowanie i oddymienie zaprojektowano dla klatki 
                        bocznej i klatki do piwnicy. Przeprojektowano kanały wentylacyjne. Rozbiórka  
                        istniejących tarasów z dociepleniem ścian po rozbiórce.   
                         
                          
6.2 UKŁAD FUNKCJONALNY 
Zgodnie z założeniami obiekt pełni funkcję użyteczności publicznej, podzielonej funkcjonalnie na 3 
części 
6) pierwsza część przedszkolna , komunikacja, toalety i toaleta dla niepełnosprawnych, 

7) druga część dla terapii zajęciowej, komunikacja, toalety i toaleta dla niepełnosprawnych,  

8) trzecia cześć, pomieszczenia, toaleta pod wynajm. 

Piwnica z pomieszczeniami gospodarczymi i kotłownią. 

Przyziemie składa się z następujących pomieszczeń: 
sale, sala grupa, pracownia drewno, pracownia kuchnia, biura, szatnie, toalety, WC dla 
niepełnosprawnych oraz komunikacja.   
Pietro składa się z pomieszczeń, sali starszaków, przedszkolaków, świetlicy, szatni, pom. 
sanitarnych, toalet i komunikacji . 
 Połączenie piętra z przyziemiem stanowi klatki schodowe zabudowane z oddymieniem. 
  

6.3 DANE GEOMETRYCZNE OBIEKTU I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Długość całkowita – 24,00 m ( w przyziemiu ) 
Szerokość całkowita – 17,30 m ( w przyziemiu) 

Wysokość  – 7,52 m ( wzgl. gruntu – 9.00m) 

 

Kubatura; 3314,52  m2 

Powierzchnia zabudowy : 520,40 m2 

Powierzchnia użytkowa: 648,91 m2 

parter – 336,06 m2 
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pietra – 312,85 m2  

 

6.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Dla rozwiązania systemowego realizowanego na terenach leśnych przyjęto 

rodzaj warunków gruntowych – proste. 

kategoria geotechniczna obiektu –druga. 

woda gruntowa poniżej poziomu fundamentów. 

6.5 OPIS  ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH 

1. Fundamenty istniejące 

  

6.5.2. Ściany istniejące 

Ściany fundamentowe istniejące   

Ściany nadziemia zewnętrzne istniejące   

Tynk zewnętrzny  z izolacją termiczną.  
Ściany działowe – grubości 12cm z  gazobetonu 700 na zaprawie cementowo-

wapiennej M5. 

6.5.3. Posadzka 

Wykonana na podbudowie betonowej, ocieplona styropianem np. eps 100 gr.3-

10cm, zaizolowana 2 x folią budowlaną PE, wykończona zg. z tabelą 

pomieszczeń. 

W pomieszczeniach mokrych posadzka zaizolowana 2 x folią budowlaną PE, w z 
zakładem i wywinięciem na ściany min 15cm, posadzka wykończona zgodnie z 
tabelą pomieszczeń cz. rysunkowej, 
- pomieszczenia, zgodnie z tabelą pomieszczeń cz. rysunkowej, 
- w klatce schodowej biegi i podesty spocznikowe wykonane  zgodnie z tabelą 
pomieszczeń cz. rysunkowej 
- w toaletach, łazience – płytki ceramiczne. 

- w kotłowni posadzka a także ściany do wys. 10cm wodoszczelne, wyłożona 

płytkami w klasie ścieralności min III – typu gress 

Podłoga w pomieszczeniu kotłowni powinna być z materiałów niepalnych -typu 

gress. 

6.5.4. Strop 

Strop żelbetowy istniejący   

Charakterystyka przegrody stropu wg. cz. rysunkowej : 

-podłogi panele, wykładziny, pom. mokre- płytki  na klej elastyczny 
gładź cementowa – w-wa wyrównawcza do 5cm 
Izolacja akustyczna – styropian gr. 2-10 cm 
Tynk wewnętrzny, w pomieszczeniach obniżonych sufit podwieszony z płyt 
gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm na ruszcie systemowym metalowym 
wodoodporny, niepalny. 
 
6.5.5. Dach –dwuspadowy płaski , kryty papą, zniszczone powierzchnie uzupełnić 

warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 
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6.5.6 Słup żelbetowy -  istniejacy 

6.5.7 Nadproża żelbetowe - z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego wg opisu 

konstrukcyjnego. 

6.5.8 Nadproża prefabrykowane - zastosowano prefabrykowane nadproża typu L-19. 

6.5.9 Izolacje przeciwwilgociowe budynku 

  

A/ posadzka na gruncie – 2x folia budowlana zbrojona gr. 0,2 mm. 

6.5.6 Wentylacja 

Przewody wentylacyjne i przewód dymowy wykonany w systemie. 

  

Przyjęto kształtki wentylacyjne systemowe 2 kanałowe, oraz przewód dymowy.   

Projektowane bloki wentylacyjne będą obsługiwać w zakresie wentylacji  

pomieszczenia techniczne, gospodarczych, salach , toaletach,  doprowadzenie z 

przewodu kanału do łazienek, wykorzystać przestrzeni nad sufitami 

podwieszonymi. 

  

6.5.7 Klatka schodowa 

Klatki schodowe w konstrukcji  żelbetowej obłożone płytkami antypoślizgowymi.  

6.6 PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

Ściany wykończone zgodnie z charakterystyką przegród, w piwnicy tynk 

cementowo-wapienny+gładź , w przyziemiu tynk gipsowy nakładany maszynowo, 

Malowany farbami emulsyjnymi, kolor.   

Posadzki - paneli podłogowych, w pomieszczeniach mokrych – łazienkach – 
glazura , w komunikacji poziomej. W komunikacji stosować materiały odporne na 
ścieranie. 
W części gospodarczo technicznej - płytki ceramiczne. 
Sufity podwieszone   

W pomieszczeniach wilgotnych /łazienki , podwieszony z płyt g-k wodoodpornych 

(zielonych) na ruszcie metalowym systemowym. 

Parapety wewnętrzne – pcv, komorowe , alternatywnie projektowane MDF pokryte 

fornirem. 

Powierzchnie drewniane przemalowane lakiero-bejcą , powierzchnie drewniane 
narażone na kontakt z wilgocią zabezpieczone impregnatem i środkami 
grzybobójczymi. 
  

Elementy stalowe pokryte powłoką antykorozyjną i pomalowane. 

Roboty malarskie – malowanie ścian z płyt G-K farbami emulsyjnymi akrylowymi 

zmywalnymi. 

6.7 PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

 Podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowanie wejść bocznych, wejścia  

głównego, tylnego tarsu.  

Rozbiórka tarasów wg p.t. 
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6.8. STOLARKA 

Stolarkę zewnętrzna otworowa PCV, szyby termiczne termizol( U=1,1W/m2xk). 
Okna rozstwierano-uchylne   PCV, klapy dymne.  

  

Drzwi wewnętrzne drewniane lub płycinowe np. z płyty MDF, w części komunikacyjnej klasy EI 30.   

6.9 POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIA 

a) nawierzchnie utwardzone : kostka barwiona typu polbruk gr 6cm – dla ciągów 

pieszych. 

 
5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
5.1. Charakterystyka terenu budowy 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w m. Okonek. Teren prowadzenia robót w chwili 
obecnej  jest zabudowany i zagospodarowany.  
W celu prowadzenia prac budowlanych Zamawiający udostępni Wykonawcy teren 
do zorganizowania składowiska materiałów i zaplecza socjalno-administracyjnego budowy. 
Teren znajdować się będzie w granicach działki stanowiącej własność Zamawiającego. 
Szczegółowe granice terenu określone zostaną w protokole przekazania placu budowy. 
Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i 
przywrócenia do stanu pierwotnego. 
 
5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Informacja o możliwościach korzystania z mediów: 
1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona wszelkie niezbędne dla 
budowy przyłącza do mediów ( woda, odbiór ścieków, energia elektryczna ).  
2. Rozliczenie z zużyte media pomiędzy nastąpi bezpośrednio pomiędzy ich dostawcą a 
Wykonawcą bez udziału Zamawiającego. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1. Dokumentacje techniczną określoną w punkcie 2.5, 
2. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3. Dziennik budowy. 

 
5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice informacyjną 
budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2005 
( Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). 
5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 

się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w 
trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń 
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
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która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w istniejących instalacjach i 
urządzeniach. 
 

5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca usunie z terenu budowy własnym staraniem 
i na własny koszt. Ustalenie to dotyczy również ewentualnej utylizacji materiałów niebezpiecznych. 
 

5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż dla materiałów przyjętych w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, 
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

6. ORGANIZACJA ROBÓT WRAZ Z DOKUMENTAMI 
 

6.1. Dokumenty wchodzące w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1. Projekt organizacji robót, 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
6.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
3. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
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6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
 

6.4.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie 
od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02 Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 
953 ). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 
załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane 
przez zarówno Wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
1. Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
2. Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
3. Zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 

w rozdz.6.1. pkt.1, przygotowanych przez Wykonawcę, 
4. Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
5. Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
7. Komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
9. Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych 
10. Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót w przypadku, 

gdy ma to wpływ na jakość lub termin wykonania robót, 
12. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
13. Dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 
14. Wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 
15. Inne istotne informacje o postępie robót. 
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Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 

7.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 

7.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w rozdz. 7.1 i 7.2, dokumentacja budowy 

zawierają też: 
1. Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę, 
3. Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
4. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
5. Protokoły odbioru robót, 
6. Opinie ekspertów i konsultantów, 
7. Korespondencja dotycząca budowy, 
8. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne. 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
8. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONWCĘ W TRAKCIE TRWANIA 

BUDOWY 
 

8.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
1. Rysunki robocze, 
2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
3. Dokumentacja powykonawcza, 
4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

 5. Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
 

8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
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wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  
 
 
 
 8.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu 
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia, 
2. Spis treści, 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy,  
4. Gwarancje producenta, danymi kontaktowe do najbliższego przedstawiciela producenta 

lub serwisu 
5. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,  
6. Dane o osiągach i wielkości nominalne, w miarę potrzeb wykresy i ilustracje, 
7. Instrukcje instalacyjne, rozruchu, regulacji, testowania, zasady eksploatacji,  
8. Instrukcje wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

środki ostrożności,  
9. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania 
dobrego stanu i trwałości urządzeń 

10. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych, schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym 
układów sterujących i oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy.  

 
10. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
10.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
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Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 
zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i / lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 
na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 

10.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
10.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania.  

 
10.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
10.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
10.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
11. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt Wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
12. TRANSPORT 
Na teren stanowiący własność Zamawiającego, na którym znajdować się będzie plac 

budowy zapewniony jest dojazd z dróg publicznych. Drogi te nie posiadają ograniczeń dotyczących 
warunków ruchu.  

W obrębie placu budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne drogi 
dojazdowe do placu budowy, drogi wewnętrzne, drogi montażowe i utwardzenia składowisk 
materiałów w obrębie placu budowy o nawierzchni utwardzonej, które zapewnią sprawne i 
bezpieczne prowadzenia robót budowlanych. Po zakończeniu drogi te zostaną zlikwidowane, a 
teren uporządkowany. Koszt wykonania i likwidacji tych dróg uwzględnione są w cenie wykonania 
robót budowlanych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
zarządzającego usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
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13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
13.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z ustaleniami w rozdz.10. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie Wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
13.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją 
umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
13.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez Wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem Wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
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technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 
14. OBMIARY ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą dla płatności na rzecz Wykonawcy w terminach wynikających 
z harmonogramu robót lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
14.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

 
14.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 
14.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed 
częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu 
przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
15. ODBIORY I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
16. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
16.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
16.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz.1623 
ze zmianami ), 
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r ( Dz. U. Nr 102 z 2011r, poz. 
586, ze zmianami ), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, 
poz. 690 ze zmianami ), 
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
( Dz.U. Nr 80 z 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami ), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 ), 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 z 2002r, poz. 1256 ), 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108 z 2003r, poz. 932 ). 
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 1997r, poz. 
1650, ze zmianami ). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 
2003r, poz. 401). 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041). 

 
16.3. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe 
materiałów / producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie 
standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych 
oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, 
materiały, urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o 
parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu 
jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 
    

 
       Opracował: 
 
                Roman Mądry 
 
 
 


