UCHWALANr 51 /k%Y /16
ZARZADU POWIATU W PODDEBICACH
z dnia 07 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia wynikow zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont drog powiatowych na odcinku Wartkowice ~ Seddéw - Karnice — Niewiesz - Lipnica.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2015 r,, poz.1445, 1890) i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) — Zarzad Powiatu w Poddebicach
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zatwierdza sie wynik zamoéwienia publicznego w frybie przetargu nieograniczonego na
remont drég powiatowych na odcinku Wartkowice — Sedéw — Karnice — Niewiesz - Lipnica, zgodnie z
protokotem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. Zawiera sie umowe z Przedsiebiorcg Marig Karbowiak prowadzgca dziatalnosé
gospodarczg pod nazwg Bud — Trans Roboty Budowlano — Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska
170A, 98-200 Sieradz, na remont drég powiatowych na odcinku Wartkowice — Sedow — Karnice —
Niewiesz -~ Lipnica, w wyniku udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, w brzmieniu stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

§ 3. Uchwata podlega ogtoszeniu na tablicy ogtoszen Starostwa Powiatowego w Poddebicach.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia, z wyjatkiem § 2, ktéry wchodzi w zycie po
uptywie 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane faksem lub drogg elektroniczng, albo 10 dni, jezeli zostato
przestane poczta.

Ryszard Rytter — Przewodniczgcy Zarzgdu
Czlonkowie Zarzadu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Marek Diugosz

Roman Morawski




Umowa Nr .../ WD/16

Wdniu ...oooetvviveinnnna. w Poddgbicach, pomigdzy Powiatem Poddebickim, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w Poddgbicach, z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Poddebicach
przy ul. Leczyckiej 16, w imieniu, ktdrego dzialajg:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),
z kontrasygnatg Skarbnika POWIAtU = ......c.iiviiiiiiiiniiiii et e ee e eans
zwanym dalej Zamawiajgcym,
a

..........................................................................

zsiedziba W. ... . o e e e e e
posiadajagcym NIPnr ............... PESELnr...... e
wpisanym do CEIDG Jub

zarejestrowanym w KRS pod nr ...
posiadajgcym NIPnr.............. '

3 2% .
zwanym dalej ,, Wykonawca”, reprezentowanym przez :

.................................................

w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawsg Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta
~ umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont drég
powiatowych na odcinku Wartkowice ~ S¢déw — Karnice — Niewiesz ~ Lipnica”, w zakresie
szczegdlowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ),w sklad ktérej wchodzg migdzy innymi Szczegélowe Specyfikacje
Techniczne (SST) oraz przedmiar rob6t, ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialtéw dostarczonych przez Wykonawce.

* niewlasciwe skregli¢



2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych( j.t. Dz. U. 2014
r.poz.883 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1165) oraz wymaganiom okre§lonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materialéw i rob6t okreslonymi w SST oraz rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z2016r. poz. 124).

4. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowia
wlasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiezé poza teren budowy oraz zagospodarowad
z uwzglednieniem przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U.
z 2013 r,, poz. 21 , ze zmianami). Wykonawce obcigzaja wszelkie dziatania i obowiazki
zwigzane z ich usunigciem. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w tresci oferty
korzysci jakie uzyska z tytulu zagospodarowania odpaddw.

§3

1. Termin przekazania terenu budowy: w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

- 2. Termin rozpoczecia rob6t bedacych przedmiotem umowy — w ciagu 10 dni od terminu
przekazania terenu budowy, pod warunkiem zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski planu
zapewnienia jakosci (PZJ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
przedlozenia Inzynierowi zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t oraz dokonania przez Zamawiajacego odbioru oznakowania robdt —
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas remontu.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie
stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — 16 sierpien 2016r.

4. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego
zakresu prac objetych przedmiotowg umows.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymywania terminu okre$lonego w ust. 3, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznoéci. Przedtuzenie terminu
nie moze w zadnym przypadku skutkowa¢ ustaleniem terminu zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy na dzien przypadajacy po dniu 30 wrzesnia 2016r.

§4
1. Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegélowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.



. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
i/lub wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni
od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciagu 7 dni od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony
ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote:

podatek VAT 23 %! ceevvvurerreccecnonnes z1

BIULO @ veverererenenrerecasencesnsesnes zk

(STOWRIE BFUILO: wvvvierverieieninsecsranscisesaninsocssosssensassarosssssesncnsesssnrensonssnses ).

. W przypadku zmiany przez wiladzg ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwieni uzupelniajacych, o ktérych mowa w art.67
ust.1, pkt 6 ustawy Pzp, w wysokoé’ci 50% wartosci zamowienia.

§6

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2, rozliczane
bedzie zaliczkowo na podstawie miesiecznych prawidlowo wystawionych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcg na Zamawiajacego tj.: Powiat Poddebicki, 99-200
Poddebice, ul. Leczycka 16, NIP 828-135-60-97, na kwoty ustalone w dolgczonym
do faktur zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce.
Dolgczone do faktur zestawienia warto$ci wykonanych rob6t musi byé sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru izatwierdzone przez Zamawiajgcego i winno by¢ zlozone
wraz z: zestawieniem faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych, wnioskami Wykonawcy
o zatwierdzenie obmiaréw, tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami
badan i sprawdzefi, deklaracjami wlasciwosei uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowymi deklaracjami zgodnosci, itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda
niezbedne. '

. Spradeenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét
nastapi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzgdzone, materialy
o ktérych mowa w ustepie 1.

Do faktur winny byé zalaczone oéwiadczenia Wykonawey o braku zaleglosci
finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw oraz o$wiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych



roszczen finansowych wobec Wykonawey i o$wiadczenie dalszych podwykonawcow
o braku wymagalnych roszczefi finansowych wobec Podwykonawcéw (wedlug zalgcznika
nr 2 i nr 3 do umowy).

4. Do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

5. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokSt odbioru koncowego
przedmiotu umowy, na kwotg¢ ustalong w dolgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawcg narastajaco, pomniejszong
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych rob6t musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6. Naleznodci z tytutu faktur beda platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 30
dni liczac od daty jej otrzymania. Strony postanawiaja, iz zaptata nast¢puje w dniu
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy iuprawnia Zamawiajacego do dokonania splaty wobec Podwykonawcy
na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647! KC i potracenia kwoty réwnej
tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawey wzgledem Zamawiajacego (choéby jeszcze
niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza zgod¢ lub dokonania splaty naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 18.

9. Niezaleznie od innych postanowiefn niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi platnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawc6w za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymaé zaplate
faktur przejsciowych  lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym
do zabezpieczenia roszczen podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw do czasu
przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow lub przedlozenia cesji wymaganej naleznosci.

10. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytulu uiszczenia
naleznosci za wykonane prace nie moga byé przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje si¢ uczyni¢ wzmianke o powyzszym
zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajacym istnienie wierzytelnodci,



e

ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonaé¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody

Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swoja nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy

1.

a)

b)

lub zwigzang z niniejszg umows od kazdej platnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaplata takiej naleznodci
przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
i zakoniczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§7
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleca¢ Wykonawcy na pis$mie:
wykonanie rozwigzafn zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,
dokonanie zmiany okreslonej harmonogramem rzeczdwo—ﬁnansowym kolejnosci
wykonania rob6ét,
poming¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stal sie
zbedny, v
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowié¢ podstawe
do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3
ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione
przez Wykonawce w  uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym
z uwzglednieniem postanowien § 4 niniejszej umowy.
W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonat polecen, o ktérych mowa w ust.l,
w terminie jaki zostal w nim ustalony lub je$li nie bylo takiego ustalenia w czasie
racjonalnie uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykonaé to polecenie przy pomocy
o0séb trzecich. W sytuacji gdy skutki wykonania wydanego polecenia moglyby stanowi¢
podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 Umowy to wszystkie
koszty wynikte z wykonania zastgpczego polecenia ponad cene zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, obciazaja Wykonawcee. Natomiast w sytuacji gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie moglyby stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawce obcigzajg pelne koszty wynikle z wykonania zastgpczego. Zamawiajacy
ma prawo odzyska¢ poniesione koszty poprzez potracenie z jakiejkolwiek kwoty naleznej
Wykonawcy choéby jeszcze nie wymagalnej.
Wszelkie roboty nieobjgte niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji



niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Pzp zaméwieniami dodatkowymi rozliczone zostanag w ramach oddzielnej umowy

(umoéw).

§8

1. Wykonanie polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy nie moze prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w§ 5.

2. Jezeli zmiany wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy spowodujg obnizenie kosztéw Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozyé
do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotwérezych nie wyzszych
niz wartosci Srednie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartalu poprzedzajacego
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), aw przypadku robét, dla  ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw
lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. |

3. Jezeli obnizka wynagrodzenia ryczattowego przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
lub Wykonawca nie przedlozy kalkulacji, Zamawiajacy wprowadzi korekte wynagrodzenia
opartg na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen, o ktérych mowa powyzej, oraz przedstawié
Zamawiajagcemu  wysoko$¢  obnizki = wynagrodzenia  wynikajgca ze  zmian
przed rozpoczeciem rob6t wynikajgcych z tych zmian,

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia zakoriczenia rob6t, powolanie komisji odbiorowej
oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koficowym.

2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane ze zm.(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
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6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koficowego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami pkt. 8 SST D-00.00.00 Wymagania Ogolne,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego
terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych w terminach i w zakresie okre$lonym
w SST,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznoéciach
mogacych wplynaé na jako$¢ rob6t lub termin zakoniczenia robét,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

11) opracowanie planu zapewnienia jako$ci (PZJ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),

12) wydanie karty gwarancyjnej (wzér karty zalgeznik nr 1) dla realizowanego zadania
w dniu odbioru koncowego zgodnej ze wzorem,

13) opracowywanie i uaktualnianie szczegblowego harmonogramu robdt rzeczowo-
finansowego,

14) opracowanie rzeczowego harmonogramu badan, zawierajagcego minimalng ilo$é badan
wynikajacych z obmiaréw zawartych w dokumentacji techniczne;j,

15) udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez osobe trzecig polecen
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 7ust. 1 w sytuacji odmowy ich wykonania
przez Wykonawce po  korekcie wynagrodzenia ryczaltowego  dokonanej
przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 8 ust. 3.

16) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 15 niniejszej
umowy,

17) przedkladanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ushugi, i jej zmian
z zachowaniem termindéw i ustalefi okreslonych w § 15 niniejszej umowy,

18) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikle na skutek prowadzenia robét lub innych dziatahh Wykonawcy,

19) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza
materialéw przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét
do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

3. Wykonawca najpdézniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa

w § 3 ust. 2 przedlozy do zatwierdzenia dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt. 11)



oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekaze uaktualniony szczegblowy
harmonogram robét rzeczowo-finansowy.

4. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczgcie robét do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 3. Opoznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu

zakonfczenia robdt.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowsa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budows i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s0b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5
dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych os6b
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacjii i doswiadczenia o0s6b wymaganego
postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoficzenia
robét.

‘4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
wust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy. _

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0s6b
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywénie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa
oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu

umowy.
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§12

...........................................................................................................

2. Osoba/y wystepujace w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziataé w granicach
umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do niniejszej ﬁmowy.

§13

1. Wykonawca wskazuje do kierowania robotami ...........ccocvviviiiiiriiiniiiiiiniineninns.
- kierownik budowy.

(wymieni¢ wg zakresu i specjalno$ci podajqc imig, nazwisko i nr uprawnier)

2. Osoba wskazana w ust. 1 beda dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zmiana osoby wskazanej do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkéw w trakcie
wykonywania robdt objgtych umowa wymagaé bedzie pod rygorem niewaznosci pisemnej
zgody Zamawiajacego. O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3

ust. 3 umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, za kazdy dzien opdznienia.

2) Za opdznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym
lub w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh opdZnienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usuniecie wad.

3) Za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 1 dzieh — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym
mowa w§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od dnia pierwszego
przerwy.

4) Z tytulu odstgpienia od umdwy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

5) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny
niz Wykonawca i inny niz podwykonawca czy tez dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego



brutto, w kazdym przypadku zlecenia robot objetych przedmiotem umowy takiemu
podmiotowi.

6) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 25.000,00 zl (stownie:
dwadziescia pig¢ tysigcy zlotych 00/100) w kazdym przypadku wykonania takiej
czynnosci.

7) Jezeli Wykonawca nie wywigZze si¢ z obowigzku okrelonego w § 18 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

8) Jezeli Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt nie przedtozy do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa te roboty, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy ujawniony przypadek
takiego naruszenia.

9) Jezeli Wykonawca nie przedlozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w kazdym przypadku naruszenia takiego obowigzku
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 7. Potwierdzona za zgodnoéé z oryginalem kopia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty lub jej zmiana winna by¢
zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty, lub projektem jej zmiany.

10) W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia pigé tysiecy zlotych
00/100) za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11) W przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien opdéznienia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

12) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewiduja
termin zaplaty dluzszy niz okreslony w § 15 ust. 5 Umowy — w wysokosci 10.000 zt
(stownie : dziesigciu tysigey ztotych 00/100) za kazdy taki ujawniony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu: v

1) za zwloke w przekazaniu dokumentu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jednakze
brak jest mozliwoéci naliczenia kary umownej jezeli odsta}pienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.



3. Niezaleznie od okreslonych w umowie kar umownych strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego do wysokodci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzys$ci na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§15
. Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona nastepujace roboty:

-y

............................

............................

. Pozostaly zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

. Wykonanie czg¢éci zaméwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunk6w niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

. Termin zaplaty ~wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

. Wykonawca, podwykoriawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zamOwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamOwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcy
lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciagu 7 — dni od przekazania moze zglosié
pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie speinia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie
zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg
prawa Zamawiajgcego do zglaszania sprzeciwu wobec pozostalych postanowien takiego
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projektu umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii
umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
w przypadku uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane, natomiast w przypadku
uméw o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadkach
przekroczenia terminu zaplaty wynagrodzenia okreSlonego w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Powyzsze



10.

11.

12.

1)

2)

3)

13.

14.

15.

postanowienia nie ograniczaja prawa Zamawiajacego do zglaszania sprzeciwu wobec
pozostalych postanowien takich uméw o podwykonawstwo.

. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposrednio  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej Aprzedmiotem
sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robét,
o zgloszeniu si¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaméwienia o roboty
budowlane o dokonanie bezposredniej zaplaty, o ktérej mowa w ust. 8. Na zglaszanie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci danej patnosci, Wykonawca ma 7 dni od dnia
dorgczenia powyzszej informacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w wskazanym terminie,
Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mieé zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow z podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czg$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajagcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz 0s6b trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia



16.

17.

18.

19.

1)

2)

3)

4)

i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasne lub jego personelu. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy
lub podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe  informacje  dotyczace podwykonawcdé4w i jego/ich  dalszych
podwykonawcéw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy zamiar Wykonawcy
co do powierzenia rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1 okreslonemu konkretnemu
podwykonawcy musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu na pi$mie nie p6zniej niz 14 dni
przed planowanym skierowaniem tego podwykonawcy do wykonania takich robét.
Zglaszany podwykonawca musi legitymowac¢ si¢ odpowiednim opisanym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia doswiadczeniem w zakresie wykonywania
tak powierzonych mu robdt.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa
w §3 ust. 3.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy umowa z podwykonawca
i z dalszym podwykonawca nie moze zawieraé postanowien: ,
ustalajagcych dla podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynagrodzenie
przewyzszajgce ceng ustalong (dla kazdej pozycji kosztorysu pomocniczego) na dany

- zakres robdt przez Zamawiajacego z Wykonawca w niniejszej umowie,

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawcg lub przez dalszego podwykonawce
wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
warunkujacych dokonanie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zwrotu kwot
zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 18 na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

sprzecznych z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu zaméwienia okre$lonymi
W niniejszej umowie oraz w zafacznikach do niej (w tym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia),

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zglaszania sprzeciwu
wobec pozostalych postanowien umowy o podwykonawstwo zawartej odpowiednio
pomigdzy Wykonawca a podwykonawca, lub pomi¢dzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca. '



20. Wykonawca zobowigzuje si¢ natozyé na podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,

21

22.

1.

ustugodawcéw, dostawcéw, oraz producentéw przy pomocy, ktorych realizuje niniejsza
umowg, obowigzek ustanawiania gwarancji jakodci dotyczacych wykonanych przez nich
prac i robét oraz dostarczonych przez nich urzadzen, materialéw i elementéw,
przewidujgcych prawo do dochodzenia uprawnien gwarancyjnych réwniez

przez Zamawiajacego.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu otrzymane od podwykonawcéw,

dalszych podwykonawcéw, ushugodawcdw, dostawcow, oraz producentéw przy pomocy,
ktérych realizuje niniejsza umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje
od tych podmiotéw w zwiazku z realizacja umowy, niezwlocznie po ich otrzymaniu.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktéregokolwiek z Podwykonawcéw,
o ktérych mowa wust. 1 niniejszego paragrafu lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy, winno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy i nie wymaga

aneksu do niniejszej umowy.

§ 16
Strony zgodnie ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioru rob6t:

1) odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych,
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiér koncowy,

4) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2.

Odbiory czgsciowe i odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawiciela
Wykonawcy i ewentualnie przedstawiciela podwykonawcy. Wykonawca przy odbiorze
przedstawi dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z oferta wbudowanych materialow.
Podstaws zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét
potwierdzone w Dzienniku budowy (robét) wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przedstawiciel Zamawiajacego w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, przedstawicielem

Wykonawcy i ewentualnie przedstawicielem podwykonawcy wyznaczy date odbioru
czgSciowego, date¢ odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu robét
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci odbioru.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego rob6t na pimie,

najpézniej do dnia ................... 2016r.

. Razem ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego rob6t Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:
1) dziennik budowy,
2) protokoty badan i sprawdzen,



7.

10.

11.

12.

3) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza lub zawiadomienie o wykonaniu
zgloszonych prac geodezyjnych/kartograficznych,

4) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z Polska Normg lub aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

5) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawceg sprawdzen i badan,

6) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z ewentualnie naniesionymi nieistotnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru po uprzedniej zgodzie projektanta.

. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru koncowego robét

w terminie 10 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci odbioru.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego, koficowego lub ostatecznego zostana

stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu
usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpié¢ od umowy,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu  wad

lub usterek oraz do zaproponowania terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio

robét jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest

zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady lub usterki potwierdza protokolarnie

strony, uzgadniajac sposéb i termin jej usuniecia.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie

usunie je Zamawiajacy, obcigzajac pelnymi kosztami usuniecia Wykonawce.

Zamawiajgcy zwola w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji komisje odbioru

dla ustalenia warunkéw odbioru ostatecznego. Odbiér ostateczny polega na ocenie

wykonanych rob6t, w tym réwniez zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem dokonanie

odbioru ostatecznego w ciggu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji.



13. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego rob6t w ciagu 7 dni

kalendarzowych od dnia uplywu r¢kojmi i gwarancji. Protokét ostatecznego odbioru
zostanie podpisany po zakoniczeniu okresu gwarancyjnego.

14. Po podpisaniu protokotu potwierdzajacego dokonanie odbioru koficowego i odbioru na

L.

koniec r¢kojmi, a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres

................. (zgodnie z ofertq Wykonawcy) wedlug zalacznika nr 1 do umowy.
Dochodzenie uprawnien 2z gwarancji nie wyklucza mozliwoéci dochodzenia
przez Zamawiajacego roszezen z tytutu rekojmi. ,

Okres rgkojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi udzielonej przez Wykonawce

gwarancji.

. Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna sie:

1)w dniu nastgpnym liczac od daty dokonanego odbioru konicowego, a w przypadku
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne) dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich takich wad,

2)dla wymienianych materialoéw i urzadzef z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustgpach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym wust. 1,
jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawecy.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byly :

— w przypadku rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

—w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty

gwarancyjnej.

§18
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote
............................... (stownie ZEOtYCh © ... .o e ee it i)
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ..............c.coviiiiiiiinennieeeenann, .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:



it
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1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplyniecia okresu rekojmi.

4. Wykonawca ma obowigzek najpézniej na 14 dni przed uplywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1)
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koficowego, na okres réwny okresowi ich
usunigcia.  Nie wywiazanie si¢ przez wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust.1 pkt 7) niniejszej umowy, ktora
w braku dobrowolnej zaplaty zostanie pokryta z faktury badz z $rodkéw uzyskanych
przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny
do ich usunigcia, za zgodg Zamawiajacego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 2)
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie.
Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajagcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia
roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek. |

§19

1. W przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpil
do odbioru terenu budowy w terminie okres$lonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z Dokumentacja, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

5) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci, ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje rob6t oraz pozostatych
zobowigzan umownych, '

6) po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznosé wielokrotnego tj. co najmniej 2-krotnego
dokonywania, na zasadach o ktérych mowa w § 15 ust. 8, bezposredniej zaplaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,



7) po stronie Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa
w § 15 ust. 8, bezposrednich zaplat wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% wartodci niniejszej
umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1, .

8) przekroczenia o 7 dni terminu okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, przedlozenia Programu
Zapewnienia Jako$ci, Planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego, - z winy
Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe (odstgpi¢ od niej) ze skutkiem natychmiastowym,

bez mozliwosci wniesienia przez Wykonawce roszczen o odszkodowanie oraz obcigzyé

Wykonawce karami umownymi z § 14 ust. 1 pkt. 4) — odstapienie od umowy w tych

przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 20 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznos$ciach.

2. W przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonanej czesci umowy, a Zamawiajacy nie ma obowigzku
zaplaty kary umowne;j.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umows, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robdt przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych. W celu zinwentaryzowania robét
oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciggu 7 dni od zgloszenia dokonania odbioru robdt
powola komisje w sklad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
oraz Wykonawcy

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robdt  w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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6) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnieri wynikajacych
z gwarancji jakosci jakie uzyskal od os6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej
Umowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,

2) z wylgczeniem sytuacji o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt. 4) umowy, odkupienia
materialdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt. 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktére zostaly nabyte, v

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§20

1. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie
koszty z tytutu strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych
i z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadk6éw dot. pracownikéw i 0séb trzecich - powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umows.
Umowy nie mogg zawiera¢ . klauzuli wykluczajgcej wyplate odszkodowania
za zobowigzania wobec Skarbu Parnstwa.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegblnosci: _

a) roboty objgte umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich (w tym uzytkownikéw drogi)
a powstale na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi w zwigzku
z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 lit. b)
umowy nie mogg zawiera¢ zapiséw dot. franszyzy, polegajacej na braku
odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych
warto$¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

5. Wykonawca najpézniej w dniu przej¢cia terenu budowy, przedlozy do wgladu
Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2.



1)
2)

3)
4)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedlozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt.

W przypadku trwania umowy a wygadniecia ubezpieczenia Wykonawca winien
przedlozy¢ umowy ubezpieczenia na okres nastepny. W razie braku odpowiedniego
ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, a wina bedzie po stronie
Wykonawcy.

§21

‘W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §10 ust. 4, § 12 ust. 3 i § 15 ust. 22, niniejszej umowy
wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. ,
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczeg6lnosci:
zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
wystapily zaméwienia dodatkowe lub zamienne niezbedne do prawidlowego wykonania
zamOwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére maja wplyw na termin realizacji
zamOwienia;
zmianie ulegly stawki podatku VAT ,
z powodu dzialaf oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron.
Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznoscei dokumentow:

- umowa,

- specyfikacje techniczne,

- przedmiar robét,

- oferta wraz z kosztorysem pomocniczym,

- inne dokumenty stanowiace cze$¢ umowy .

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajacego.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ...... ponumerowanych i parafowanych stron.

e,



§23

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia lub przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1182 ze zm.), zasady powierzenia lub przetwarzania tych
danych zostang uregulowane odr¢bna, nieodptatng umowa.

2. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od podpisania umowy, o ktérej mowa
w ust. 1, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ za nastepstwa tego uéhylenia,
w tym z tytulu powstalej szkody Zamawiajacego, jako administratora danych lub osoby
trzeciej, a takze przerwy lub zwloki w realizacji przedmiotu umowy, ze skutkami

opisanymi w § 14 ust. 3.

Integralng cze$¢ umowy stanowig :
1. Oferta Wykonawcy z dnia .................. ,
2. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym: Szczegblowe Specyfikacje

Techniczne, Charakterystyka rob6t i Przedmiar robét.
3. Og6lny Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Zatgcznik nr 1do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Sporzadzona w diiti: «..eceersevernnioseroniennes Y.
1. Zamawiajacy: Powiat Poddebicki w imieniu ktérego dziala ZARZAD POWIATU W
PODDEBICACH, 99-200 Poddebice, ul. E.¢czycka 16,
2. WYKONAWCA: cevverireinnorsruiisrusanssnsssssossoseesnonoen
3. Umowa:  .icvieecenennes cerersaniones
4. Przedmiot umowy:
kel
spesosees errserasreiines ereesrasersrenreeesans
5. Data odbioru koricowego: ..... erearsaresnscenonne r.

Gwarancja obejmuje iacznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materialy uzyte wramach uméw,
o ktérych mowa w pkt 3.

Warunki gwaranciji

1.

7. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych
w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi wedhug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

8. Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

10. Dokumentacj¢ powykonawcza i protok6t przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania
przechowuje Zamawiajacy.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

12. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Wykonawca o§wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajace warto§¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancii.
Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ... miesigcy, od dnia spisania protokolu odbioru
koncowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym
od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koticowym.
W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zglosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
Ustala si¢ ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jeSli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

— niezwlocznie;

b) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia.

............................................

Udzielajacy gwarancji upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

.............................................

Przyjmujgcy gwarancjg
przedstawiciel Zamawiajgcego



Zatqcznik nr 2 do umowy

(miejscowosé, data)

O$wiadczenie

Os$wiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zaleglosci
finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkelwiek podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcédw, realizujagcych na moje/nasze zlecenie

lub za moja/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy
111 U veee 2 dnia ........... errrrenean ceeeens na realizacj¢ zamoéwienia

2%

W zalgczeniu przekazuje o$wiadczenia nastgpujgcych podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, dostawcodw i ustugodawcdw opisanych wyzej:

...... see

(podpis Wykonawcy)



Zalgcznik nr 3 do umowy

............. D R N W I T 3 I Y I ST AT RSP N

(miejscowosé, data)

Of$wiadczenie
Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy ............. eerrreenens reeeeneean eeeerieenan

UMOWY N evvneenenreneannnnnnnn. veeeeoZzdnia ... e I.

W szczegblnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawcy*) z zaplaty jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przyshugujgcego mojej/naszej*

firmie z tytulu realizacji umowy nr ...........cococeveninninnen.. veeee Zdnia Lo,
zawarte] pomiedzy moja/naszg* ﬁn‘nq (jako podwykonawcg/dalszym podwykonawcq /-
ustugodawca/dostawea*), a ......ccoceeiiiininenn. erreeeen ...., ktéra to umowa zostala
zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dnit ..................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Uslugodawcy/Dostawqy *)

*niepotrzebne skresli¢




