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Wstęp.

1.1. Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego „BUDOWA   WODOCIĄGU  WIEJSKIEGO  WRAZ  Z
PRZYŁACZAMI  DLA  WSI  WIŚLIN  GMINA  SADLINKI  WOJ. POMORSKIE  „ 

     jest     Gmina  Sadlinki .
1.2. Inwestycja.
 Inwestycja polegać  będzie  na  budowie  we  wsi  Wiślin  
   sieci  wodociągowej  i  przyłączy wodociągowych   do budynków 
Szczegóły budowy  sieci  wodociągowej zawarte są w dokumentacji technicznej dla
miejscowości. Wiślin.

1.3. Przedmiot opracowania

           Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy sieci  wodociagowej .
Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Biuro  Inwestycyjno – Projektowe  z  Grudziądza  ul. Gałczyńskiego  22.
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej.
2. Dane ogólne

2.1. Lokalizacja inwestycji.
 Dokumentacja   obejmuje   zaprojektowanie    sieci    wodociągowych  we  wsi
                      WIŚLIN
 z   przyłączami   dla  mieszkańców    w/w   wsi    w  gminie  Sadlinki.
oraz    instalację  zestawów   wodomierzowych  w  budynkach.
 Realizacja   obiektu  przebiegać  będzie   sukcesywnie   od   sieci  wodociągowej  ze  wsi 
Wiśliny  -  włączenie   poprzez  projektowaną   zasuwę dn 80   do  przewodu  PCW  90 mm

prowadzenie   przewodów  poprzez  wieś  Wiślin  z  włączaniem  istniejących
budynków

 
2.2. Właściciel obiektu.

             Inwestycja zlokalizowana jest działkach będących własnością osób prywatnych,   i
Gminy Sadlinki . Drogi są we władaniu  Powiatowego Zarządu Dróg oraz Gminy Sadlinki.
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi
na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie  budowlanym.
Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na terenach działek przy
budynkach,  działkach  rolniczych ,  drogach  w uzgodnieniu z jej właścicielem i  zarządcami.
Realizacja  wodociągu   przebiegać  będzie  po  gruntach  zainteresowanych  rolników.
Są  to  działki 
WIŚLINY  DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,
  OBR .WIŚLINY  GMINA  SADLINKI
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I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

           Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. „Budowa  wodociągu
wiejskiego  wraz  z przyłączami  dla  wsi  Wiśliny  w  Gminie  Sadlinki.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót
objętych niŜej wymaganymi specyfikacjami:

• Sieć  wodociągowa  tranzyty
• Przyłącza  wodociągowe do budynków

1.4. Określenia podstawowe
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 
                                                               stanowiący  całość techniczno-uŜytkową,

- Dziennik budowy                       -   naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany  
                                                              przez właściwy organ zgodnie z 
                                                             obowiązującymi przepisami, stanowiący 
                                                              urzędowy dokument przebiegu robót 
                                                              budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności 
                                                               zachodzących w czasie wykonywania robót,  

- Księga obmiaru                              - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z
ponumerowanymi stronami słuŜący do
wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

- Kosztorys ślepy                              - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności
technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy                        - wyceniony kosztorys ślepy
- Przedmiar robót                              -  naleŜy rozumieć przez to zestawienie

przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz
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obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych
jednostkach przedmiarowych, 

- Materiały                                        - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót
zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy                         - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,
upowaŜniona do kierowania robotami i
występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- Inspektor nadzoru  
 (sprawujący Nadzór inŜynierski)        -osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŜniona

do nadzorowania robót i występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną
budowę,

- Projektant                                        - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca
autorem  dokumentacji projektowej,

- Przedsięwzięcie budowlane            - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji
sanitarnej, 

- Rysunki                                           - część projektu budowlanego(wykonawczego),
która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary
obiektu budowlanego będącego przedmiotem
robót,

- Aprobata techniczna                        - naleŜy rozumieć pozytywną opinię wyrobu
stanowiącego jego przydatność do stosowania w
budownictwie,

- Dokumentacja po wykonawcza       -   naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi
pomiarami po wykonawczymi, 

- Sieć  wodociągowa                       - układ przewodów wodociągowych i obiektów
inŜynierskich, znajdujących się poza budynkami 

- Przyłącza  wodociągowe               -    odcinek  przewodu  łączącego  sieć  wodociągową
z  wewnętrzną  instalacją wodociągową  w
nieruchomości  odbiorcy  usług  wraz  z  zaworem
za  wodomierzem  głównym

               
                                     
                                                    

- Zakończenie przyłącza                   - instalacja wewnętrzna  za wodomierzem
głównym   w budynku lub włączenie do istniejącej
instalacji  w   budynku,

             

8



                                 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu   „Budowy  wodociągu  wiejskiego  wraz  z  przyłączami  dla  wsi  Wiśliny

Gmina  Sadlinki.”
Wraz  z uzgodnieniami  projektu budowlanego .

JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie projektu
budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt.

1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność
ich waŜności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”:
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem
budowlanym i SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST,
ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor budowlany  moŜe
uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST i
wpłynęło to na nie zadowalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci  wodociągowej  zostanie opracowany przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.  
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym.
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed :

• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;

• moŜliwością powstania poŜaru.
Praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do
środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpoŜarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposaŜone w
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat robót albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa.  
  Wykonawca ma  obowiązek  przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy

1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej .
Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu,
których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze
przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien
powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa
Wykonawcę.
 1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony Ŝycia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, Ŝe koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9.   Utrzymanie robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagraŜały bezpieczeństwu ruchu
drogowego i mieszkańców miejscowości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego( końcowego).

2. MATERIAŁY  

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy.
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający inspekcję materiałów.
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i

Ŝwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane,  z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc  wskazanych  w dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót  lub  odwiezione  na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo-

wiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT

         Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  uŜyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewoŜonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu
drogowego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową ,
Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we
wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących akceptacji
wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru
Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takŜe w normach i wytycznych.
Inspektor  nadzoru  jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
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sposób  wykonania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a  takŜe  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, Inspektor nadzoru natychmiast  wstrzyma uŜycie do robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót

ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   Ŝe   zapewniono   zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•Polską Normą lub
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•aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie]
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w
dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i

harmonogramu robót;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
• uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów

częściowych i końcowych robót;
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót;
• inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót. 

  Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.

    Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyŜej zalicza się :
•••• pozwolenie na realizację zadania;
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•••• protokoły przekazania placu budowy;
•••• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
•••• protokoły odbioru robót;
•••• protokoły z narad i ustaleń;
•••• operaty geodezyjne,
•••• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
•••• korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza być wpisane do księgi obmiaru.
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  stanie, w
całym okresie trwania robót:.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót   

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu.
• odbiorowi pogwarancyjnemu
•

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być
wykonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  SST i
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

8.3. Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.
Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych
 w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych 
w PN-B-10725:1997 .
Odbiór ostateczny (końcowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  (końcowego)  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny(końcowego)robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen-
tów, o których mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  inspektora  nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  Ŝe jakość wykonywanych  robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego(końcowego)robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego(końcowego)Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1.dokumentację   po wykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
    uzupełniające lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
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5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji 
     po wykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym 
i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe robót będą obejmować:
•robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
•wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace 
    pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
   dotyczące bhp, 
• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za
   zajęcie pasa drogowego i terenu Nadleśnictwa Jamy, koszty opracowania projektu czasowej
organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym,  ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
    mogących wystąpić w czasie realizacji robót.
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 
w warunkach umowy.
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9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.1.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
 instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c)opłaty/dzierŜawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,
oznakowań i drenaŜu,
(f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający

    II    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                         Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot           45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty    
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 Kładzenie rurociągów

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów

45231112-3 Instalacja rurociągów

45231113-0 Poziomowanie rurociągów

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

                                                    
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową  wodociągu  wiejskiego  wraz  z  przyłączami
dla  wsi  Wiśliny  w  Gminie  Sadlinki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem sieci  wodociagowej.
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
Charakterystyczne parametry sieci  wodociągowej:
 PODSTAWOWE   PARAMETRY  - ŁĄCZNA   DŁUGOŚĆ  - 955 mb

RURA  HDPE   dn    90   -  mb 737
RURA  PE   dn        40    -   mb   82
RURA  PE    dn      63 - mb             136
HP    -     kpl 2  
ZASUWA  DN  80 2
PRZYŁĄCZY  -  szt 3
    Wodomierzy  Jsb    dn  20  mm    3  szt 
        
          Projektowana    sieć     posiada   następujące   uzbrojenie
        - hydranty  nadziemne      dn  80 2  kpl
        
        - zasuwy                    dn    80 mm 2  kpl

        Teren   wokół   uzbrojenia   naleŜy   uzbroić,    poprzez    zamontowanie
        prefabrykowanych    płytek    betonowych.

                       
1.4. Określenia podstawowe

-          Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych i obiektów 
            inŜynierskich znajdujących się poza  budynkami 
-          Przyłącza  wodociągowe - odcinek  przewodu  łączącego  sieć  wodociągową z
wewnętrzną  instalacją wodociągową  w  nieruchomości  odbiorcy  usług  wraz  z  zaworem za
wodomierzem  głównym

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-        Zasuwy  -  urządzenia  odcinające  przepływ  wody
 -       Hydranty   -  urządzenia  umoŜliwiające  pobór  wody   z  sieci  wodociągowej  w    czasie
poŜaru  , oraz  umoŜliwiające  płukania  sieci  wodociągowej.

-        Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg wodociągowy   przed   
         uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów 
         melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2.
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały
powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenia Inspektora nadzoru.
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2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie.

2.2.1. Sieć  wodociągowa 

Do budowy sieci  wodociągowej  muszą być zastosowane rury ciśnieniowe kielichowe 
z  nieplastyfikowanego   polichlorku  winylu  hdpe  typ 125      Dn 1 90  mm szereg  SDR –26
PN 10   
Dla  budowy  przyłączy  wodociągowych   muszą być zastosowane rury ciśnieniowe z
polietylenu  klasy PE 100  - kolor  niebieski Szereg  SDR 17 PN 100
Rury  osłonowe  typ.  AROT   A110  PS  przy  skrzyŜowaniu  przewodów  z  kablami
elektroenergetycznymi i TP.  

2.3.7. Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana ze Ŝwiru. Grubość 10 cm. UŜyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.4 SkrzyŜowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
• rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa.

b) Drogi o nawierzchni bitumicznej  
• rury wiertnicze- wg PN-H-74229
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa

c) Rzeki - rowy
• przeciski sterowane horyzontalne  bez rozkopywania brzegów.

.
2.5.      Składowanie materiałów
2.5.1 Rury 
            Rury hdpe i  PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być

 składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu 
rur naleŜy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować na równym podłoŜu, na drewnianych podkładach o szerokości co
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur w
odstępach 1-2 m.

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość
stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone
przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem
kielichów poza końce rur. Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem
się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.
Rury PE moŜna składować w pakietach i zwojach. 

Składowanie rur w zwojach naleŜy przestrzegać następujących zasad:
-           jako generalną zasadę naleŜy przyjąć składowanie rur na równym podłoŜu bez 
             kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach,
-           zwoje naleŜy składować w pozycji poziomej.
            Składowanie rur z PE luzem
             Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy , jedna na drugiej do 
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             wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
 niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach
drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstępach
co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,50
m wysokości. Rury o róŜnych średnicach  winny być składowane odrębnie.
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających
400 C.
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi
lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub wykonać
zadaszenie. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną aby rury nie
nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie
oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności.

2.5.2. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie moŜe przekroczyć 3 miesięcy. 

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

 3.2.Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej
             i przylączy  do budynków

Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci  wodociągowej  winien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu :
- koparki gąsienicowe o pojemności łyŜki 0,25 m3

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyŜki 0,25 m3 

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyŜki 0,60 m3

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM 
- przyczepa dłuŜycowa do 4,5 T
- przyczepa dłuŜycowa do 10 T
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T
- samochód dostawczy do 0,9 T
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T
- samochód skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirująca 300A
- wciągarka ręczna 3 do 5 T
- Ŝuraw samochodowy do 4 T
- Ŝuraw samochodowy do 10 T
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- koparko-spycharka 0,15 m3

- agregat pompowo – próŜniowy do odwodnień,
- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi
- pompy do odwodnień powierzchniowych
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport rur
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą połoŜenia podczas 
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  naleŜy przestrzegać 
następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
            o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną 
            nie były dłuŜsze niŜ 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co

przy składowaniu, z tym, Ŝe wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać
1 m.

- rury przewoŜone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podłoŜenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w kaŜdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga uŜycia podnośnika z
zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-
konopnej.

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga
uŜycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, natomiast

transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
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- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- naleŜy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je,
- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy naleŜy wyciąć mechanicznie
            i ręcznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyŜujących się lub biegnących
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej naleŜy dokonać   inwentaryzacji
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i
drenaŜy melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branŜowego z uŜytkownikami  w/w sieci na
trasach  budowy. 
Podczas wykonywania  robót ziemnych naleŜy zabezpieczyć  moŜliwość dojazdu do budynków  i
wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci  wodociągowej  występują grunty kat. III – IV . 
Wykopy naleŜy wykonywać jako liniowe o ścianach  skarpowych. Metody wykonania robót-
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliŜaniu się do
istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze
skarpami 0,6 m , 
wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. : 

- do 110 mm – 0,60 m
- do 150 mm – 0,90 m

Deskowanie ścian wykopów naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien
być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą
osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleŜności od odwodnienia i sposobu
wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m
powinno być wykonane bezpośrednio przed montaŜem rurociągów. 
W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie wykopów z
barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być
zachowane co najmniej następujące warunki :
- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegający teren,
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym odpływ

wody poza teren przylegający do wykopu.
W wykopie moŜe wystąpić woda gruntowa z wysięków śród glinowych. NaleŜy ja odpompować
z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę rurociągiem
tymczasowym naleŜy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących rowów. 
Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna naleŜy wykonać przy pomocy
tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zaleŜy od wykonawcy
robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych  i montaŜowych naleŜy chronić znaki geodezyjne.
Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  j winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi naleŜy przestrzegać
odpowiednich przepisów BHP.
 W miejscu skrzyŜowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi
kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach naleŜy
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS 

5.3.1. Odwodnienie wykopów

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, Ŝe rury  wodociągowe na
niektórych  odcinkach  jest  posadowiony  poniŜej  zwierciadła  wody  gruntowej.  Głębokość
posadowienia w wodzie jest róŜna i waha  się od 0,50 m do 1,0 m zaleŜnie od pory roku w jakiej
kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów deszczowych poziom wody gruntowej moŜe
się  podnieść.. Przewidziano obniŜenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy.
Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z
dna wykopu. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułoŜenie drenaŜy i studni zbiorczych.
Zasilenie  agregatów  pompowych  w  energię  elektryczną  odbywać  się  moŜe  z  przewoźnego
agregatu  prądotwórczego  lub  przy  pomocy  tymczasowych  linii  napowietrznych.  Sposób
rozwiązania będzie zaleŜał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca
robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty
na  budowę  kanalizacji  wykonawcy  robót  muszą  uwzględnić   koszt   zasilenia   w  energię
elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.

 
5.4. Przygotowanie podłoŜa

Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE  moŜna posadowić bezpośrednio na dnie wykopu,
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łoŜysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren
większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoŜa gruntów rodzimych, które stanowić miały
podłoŜe naturalne lub spoistych glin, iłów naleŜy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm,
zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, Ŝwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru lub tłucznia z
piaskiem grubości od 15 do 20 cm. 

5.5. Roboty montaŜowe -  sieć  wodociągowa

5.5.1. Warunki ogólne

Przewodów  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli
powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2. Wytyczne układania i montaŜu rur grawitacyjnych
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Ogólne warunki układania i montaŜu rur z hdpe  i  PE :

- Przewody z HDPE   układać w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu wody
- Sposób montaŜu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- Do budowy przewodu mogą być uŜyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące

uszkodzeń i pęknięć,
- Układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa.

PodłoŜe profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,
- Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości w co

najmniej ¼ swego obwodu,
- Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury powinna

być uprzednio za stabilizowana przez wykonanie opsypki i jej zagęszczenie do Is nie
mniej niŜ 0,95,

Łączenie rur  z PVC wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych  i  nasuwek, 

5.5.7. Rozwiązanie projektowe przyłączy  wodociągowych

Przyłacza  wodociągowe   są to odcinki łączące sieć główną z  instalacją  wodociągową w
budynkach. 
Przyjęto następujące rozwiązania  budowy  przyłaczy  wodociągowych :

1. Przyłącz  budowany jest do budynku  który  posiada wewnętrzną instalację 
    i włączony  będzie  do niej poprzez  wodomierz  i  zawór  antyskaŜeniowy..

2. Przyłacz  budowany jest do budynku  który  nie posiada wewnętrznej  instalacji
wodociagowej. Przyłacz  wprowadzony będzie  do wnętrzna   i zakończony  zestawem
wodomierzowym  z zaworem  antyskaŜenowym . Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej
będzie wykonywana przez właściciela budynku. 

5.5.8. Badanie szczelności  przewodów  wodociągowych 
Badanie szczelności wykonanego  wodociągu wykonać z uŜyciem wody ( metodą „W”).
    Przed zasypaniem przewodów naleŜy poddać je próbie na ciśnienie   1,0 Mpa
       Długość  odcinków winna wynosić około 300mb.
     Przyłącza winny być poddane próbie na ciśnienie 0.6 Mpa
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych naleŜy zachować następujące zasady:
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociągu nie moŜe być wyŜsza niz. 200C ,
- próbę szczelności naleŜy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montaŜu i wzrokowym   
   sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyŜszonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami,
ale nie dłuŜej niz. 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniŜszym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu naleŜy pozostawić go na kilka godzin
dla   ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie naleŜy całkowicie opróŜnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody
w rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.
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Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, naleŜy przewód poddać płukaniu,
uŜywając do tego celu czystej wody wodociągowej.
Prędkość przepływu wody powinna umoŜliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.6.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego
przewodu.
Do wykonania zasypki naleŜy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci.
Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno i średnioziarnisty. 
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia moŜna przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu
(zasypki). Do wypełnienia wykopu moŜna uŜyć materiału rodzimego z zastrzeŜeniem, Ŝe
wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości
Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. 

5.7.MontaŜu rurociągów  ciśnieniowych

Ogólne warunki układania i montaŜu rur z HDPE i  PE :

- Przewody z HDPE  i PE moŜna układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C,
- Sposób montaŜu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- Do budowy przewodu mogą być uŜyte tylko rury, kształtki i łączniki z HDPE i PE nie

wykazujące uszkodzeń i pęknięć,
- Układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa.

PodłoŜe profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,
- Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości w co

najmniej ¼ swego obwodu,
- Zamontowane uprzednio węzły naleŜy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,
- Pod zasuwami  podłoŜe naleŜy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm,
- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku naleŜy wykonać za pomocą

odpowiednich łuków,
- Przy niewielkich załamaniach trasy moŜliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i

wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. NaleŜy przy tym zachować zaleŜnie od
temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 200C R = 20xd, 

             100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd,
- Węzły na przewodzie  z rur PVC i  PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci naleŜy

zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną
ścianę. Łuki zgrzewane do czołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób
szczelności. 

- Kształtki  naleŜy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub
taśmą z tworzywa.

- Łączenie rur i kształtek z PVC i  PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za
pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek, 

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu. 
-           Na zasypce naleŜy ułoŜyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuŜ ułoŜonego 
             rurociągu.  UmoŜliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.
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Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE  np. Polyrac
lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z króćcem z PE..
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych naleŜy zachować następujące zasady:
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociągu nie moŜe być wyŜsza niz. 200C ,
- próbę szczelności naleŜy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montaŜu i wzrokowym   
   sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyŜszonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami,
ale nie dłuŜej niz. 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniŜszym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu naleŜy pozostawić go na kilka godzin
dla   ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie naleŜy całkowicie opróŜnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody
w rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, naleŜy przewód poddać płukaniu,
uŜywając do tego celu czystej wody wodociągowej.
Prędkość przepływu wody powinna umoŜliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.7.1 Zgrzewanie doczołowe.

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych
elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do
siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. 
Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze naleŜy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. 
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby osłonięte
namiotem.
Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z
PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość  połączeń  równą wytrzymałości rury. 
Rury moŜna zgrzewać w wykopie lub poza wykopem. W wykopie moŜna tylko zgrzewać
odcinki wykonane na powierzchni i ułoŜone następnie w wykopie. 

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu  pod drogami o nawierzchni asfaltowej naleŜy wykonać w stalowej
izolowanej rurze ochronnej. 
Przewód wodociągowy naleŜy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi
zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się
do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób
niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertów

SkrzyŜowania rurociągu wodociągowego   pod drogami o nawierzchni asfaltowej naleŜy
wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do
wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze. 

2



Przewód wodociągowy  naleŜy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi ( manszetami)
zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się
do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób
niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. SkrzyŜowania     z drogami  asfaltowymi.
SkrzyŜowania wodociągu    z drogami o nawierzchni asfaltowych   wykonać metodą przecisku
sterowanego horyzontalnego. 
Jest to rozwiązanie  które  umoŜliwia  ominięcie  przeszkód terenowych i  wykonania przejść  np.
pod drogą. 
Do  wykonania  przecisku  sterowanego  naleŜy  uŜywać  rur  o  zwiększonej  wytrzymałości  na
rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury. 
Lokalizacja,  średnica  i  długość  rur  przeciskowych  przedstawiona  jest   na  planach  stacyjno
-wysokościowych

5.7.7. Wytyczne wykonania bloków oporowych.

Bloki oporowe naleŜy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a takŜe przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt
nienaruszony. W przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń
między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na
miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego powinna być
nie mniejsza niŜ 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem naleŜy zalać betonem klasy B
7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  naleŜy zabezpieczyć przed
tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.
 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast poniŜej- do
rzędnej spodu bloku- wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem, zgodnie z
normą BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony
przewodu tłocznego.

  
5.7.8. Armatura odcinająca

Uzbrojenie rurociągu wodociągowego   stanowią zasuwy Ŝeliwne PN 10  z klinem gumowanym
do połączeń z rurami PVC i PE, obudową i skrzynką Ŝeliwną  do zasuw.

Armaturę odcinająca (zasuwy) naleŜy instalować:
- w węzłach montaŜowych (przy odgałęzieniach) 
- na odgałęzieniu dla przyłącza

w innych miejscach wymaganych  przez  normy  lub warunki eksploatacji.

5.7.9   Wykonawstwo robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i
uprawne naleŜy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok.  Ogrodzenia
znajdujące się w psie roboczym naleŜy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów   i
chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliŜu budynków
naleŜy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi. 
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Przed wejściem na plac budowy sieci  wodociągowej  naleŜy dokonać   inwentaryzacji
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i
drenaŜy melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branŜowego z uŜytkownikami  w/w sieci na
trasach  budowy. 
Na  trasie  sieci   wodociągowej   występują  niezinwentaryzowane   sieci  drenaŜowe,   kanały
zbiorcze i sączki.  W przypadku uszkodzenia drenaŜy naleŜy je odtworzyć. 
Podczas wykonywania  robót ziemnych naleŜy zabezpieczyć  moŜliwość dojazdu do budynków
i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. 
Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.  
Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliŜu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywać ręcznie. Występują miejsca gdzie naleŜy wykonywać umocnienie ścian wykopów.
Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  jest na profilach
podłuŜnych.  Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy pomp do odwodnień
powierzchniowych.  Rury układać na podsypce piaskowej miąŜszości 10 cm.
Praca koparka w pobliŜu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie
istniejącego uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach
 i dojazdach do budynków wykopy naleŜy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie nawierzchnie
rozebrane naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe przy budynkach
równieŜ  musza być odtworzone.  
Razem z budowa sieci  głównej będą budowane przyłącza  domowe.
Przed rozpoczęciem budowy przyłączy  naleŜy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania budowy
przyłącza  z właścicielem budynku. Przyłącz  domowy naleŜy połączyć  z wewnętrzną instalacją
w budynku.  Sposób połączenia kaŜdorazowo naleŜy uzgodnić z właścicielem  budynku.
Rurociągi wodociągowe  układać na głębokości 1,70 m.p.p.t.
Połączenie rurociągów  z  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego.
Połączone rury muszą być układane tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite. 
Rury musza być układane i pozostawione w takim połoŜeniu, Ŝeby trzymały się linii . Podczas
prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeŜdŜania
cięŜkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych naleŜy zachować następujące zasady:
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m.,
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura rurociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ 200 C ,
- próbę szczelności naleŜy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montaŜu i wzrokowym
sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyŜszonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami,
ale nie dłuŜej niŜ 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniŜszym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu naleŜy pozostawić go na kilka godzin
dla ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie naleŜy całkowicie opróŜnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody
w rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

2



Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, naleŜy przewód poddać płukaniu,
uŜywając do tego celu czystej wody .
Prędkość przepływu wody powinna umoŜliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń. 
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim
 z zagęszczeniem.
Na zasypce naleŜy ułoŜyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuŜ ułoŜonego rurociągu.
UmoŜliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.
Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu 
z zagęszczeniem.
Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą moŜna wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została
wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm.
MontaŜ rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie
rurociąg wodociągowy -  (załączona  do  opracowania)
. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montaŜowych naleŜy chronić znaki geodezyjne.
Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi naleŜy przestrzegać
odpowiednich przepisów BHP.
W miejscu skrzyŜowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z
istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych
kablach naleŜy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- określić stan terenu,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalić metody wykonania wykopów,
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę 
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmować :
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół

wykopów z wolnym pasem wzdłuŜ wykopu,
- obudowa wykopów,
- zabezpieczenie krzyŜujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
- zejścia do wykopów,
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- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
- podłoŜa naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,

- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

a) badanie podłoŜa
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montaŜu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i

urządzeń wentylacyjnych
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania bloków oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników

zagęszczenia poszczególnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niŜ = 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno

przekroczyć = 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.

- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekraczać w Ŝadnym jego punkcie
:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.

– stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie
powinien wynosić mniej niŜ 0,97.

–
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia
niŜej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
- Zasuwy,hydranty ,przyłącza  -  szt  (sztuka)

7.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów
- przygotowanie podłoŜa
- roboty montaŜowe wykonania rurociągów,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur ochronnych
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.4. Odbiór techniczny częściowy robót

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeŜeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuŜszych odcinków, nie powinna być mniejsza niŜ
100 m i powinna wynosić:

a) około 300 m w przypadku ułoŜenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub
nad terenem na podporach,

b) około 1000 m w przypadku przewodów ułoŜonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z róŜnych materiałów odbiorem technicznym częściowym
powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezaleŜnie od jego
długości.
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i

aprobat technicznych,
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uŜytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do
niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.
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7.5. Odbiór końcowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone
następujące dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w

trakcie budowy
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez

uprawnionego geodetę,
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
- czy przedłoŜono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
- przedłoŜone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle.
Wyniki badań naleŜy uznać za zgodne z normą, jeŜeli zostały spełnione wszystkie wymagania
normy. JeŜeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało
spełnione, naleŜy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu
poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci  wodociagowej   obejmuje :
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego

odwodnieniem,
- przygotowanie podłoŜa,
- ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z

uszczelnieniem i uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek  wodomierzowych
- przeprowadzenie próby szczelności,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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- opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu InŜynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu. 

- opłaty / dzierŜawy terenu /.
- przygotowanie terenu 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i

drenaŜu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
 i opis gruntów.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000        Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady
konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

9.   PN-EN 476:2001          Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów
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stosowanych
 w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999            Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.     Podziemne
                                                   bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
                                                    do odwadniania   i   kanalizacji.   
                                                    Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu
 
11. PN-92/B-10729                                  Studzienki kanalizacyjne.  
12. PN-B-10736:1999                   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów     

     wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania 

13. PN-EN 124:2000      Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady
konstrukcji,  badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

14.  PN-EN 1610: 2002                         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

15.  PN-EN 1671:2001                      Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

16. PN-EN 1852-1:1999               Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne 
                                                       bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
                                                           do odwadniania   i   kanalizacji.   

17. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco.

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany
na gorąco.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Kręgi Ŝelbetowe i Ŝelbetowe.
.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28

marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy
odprowadzeniu ścieków.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
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7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod
przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów
wodno-kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz.  844, Nr
91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  przy uŜytkowaniu  butli  z  gazami
spręŜonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.    Rozporządzenie Ministra  Rozwoju Regionalnego  i  Budownictwa z dnia  2 kwietnia
2001r.  w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu
na spełnianie wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych  w  Polsce,  a  takŜe  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz
pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia,
zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpie-
czeństwa  i  oznaczania  tym  znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia 13 stycznia  2000 r.  w sprawie  trybu
wydawania   dokumentów dopuszczających  do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
groŜenie  albo  które  słuŜą  ochronie  lub  ratowaniu  Ŝycia,  zdrowia  i  środowiska,
wyprodukowane   w  Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła
porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
          konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
   20.  Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
   21.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie
szczegółowego   zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego.
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