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Wstep.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,BUDOWA WODOCIAGU WIEJSKIEGO WRAZ Z
PRZYLACZAMI DLA WSI WISLIN GMINA SADLINKI WOJ. POMORSKIE ,,
jest Gmina Sadlinki .

1.2. Inwestycja.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie we wsi Wislin
sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych do budynkéw

Szczegbdly budowy sieci wodociagowej zawarte sa w dokumentacji technicznej dla

miejscowosci. Wislin.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng budowy sieci wodociagowe] .
Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Biuro Inwestycyjno — Projektowe 7 Grudzigdza ul Galczynskiego 22.
Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatowe dla poszczego6lnych robot, zawartych w Szczegotowej Specyfikacji
Techniczne;.

2.  Dane ogdlne

2.1. Lokalizacja inwestycji.

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowych we wsi
WISLIN

z przylaczami dla mieszkancow w/w wsi w gminie Sadlinki.

oraz instalacj¢ zestawow wodomierzowych w budynkach.

Realizacja obiektu przebiegaé bedzie sukcesywnie od sieci wodociagowej ze wsi
Wisliny - wlaczenie poprzez projektowana zasuwe dn 80 do przewodu PCW 90 mm
prowadzenie przewodow poprzez wies Wislin z wlaczaniem istniejacych

budynkow

2.2.  Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bgdacych wtasnos$cia osob prywatnych, 1
Gminy Sadlinki . Drogi sa we wladaniu Powiatowego Zarzadu Drog oraz Gminy Sadlinki.
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi
na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie budowlanym.
Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajgcia pasa roboczego na terenach dzialek przy
budynkach, dziatkach rolniczych, drogach w uzgodnieniu z jej wlascicielem 1 zarzadcami.
Realizacja wodociagu przebiegaé¢ bedzie po gruntach zainteresowanych rolnikow.
Sa to dzialki
WISLINY DZ.283/1,283/2,103,74/12,165,74/22,74/21,56,

OBR .WISLINY GMINA SADLINKI



I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z budowa zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa wodociagu
wiejskiego wraz z przylaczami dla wsi Wisliny w Gminie Sadlinki.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
e Sie¢ wodociagowa tranzyty
e Przylacza wodociagowe do budynkow

1.4. OKreslenia podstawowe
- Budowla

obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robot

wyceniony kosztorys Slepy

nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedhug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz



- Materiaty

- Kierownik budowy

- Inspektor nadzoru

(sprawujacy Nadzor inzynierski)

- Projektant

- Przedsiewziecie budowlane

- Rysunki

- Aprobata techniczna

- Dokumentacja po wykonawcza

- Sie¢ wodociagowa

- Przytacza wodociagowe

- Zakonczenie przylacza

8

obliczeniem i podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t
zgodnie z projektem budowlanym,

- osoba wyznaczona przez Wykonawcg,

upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

-osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robdt 1 wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe,

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca

autorem dokumentacji projektowej,

- kompleksowa realizacja nowej kanalizacji

sanitarne;j,

- cze$¢ projektu budowlanego(wykonawczego),

ktora wskazuje lokalizacje, parametry 1 wymiary
obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem
robot,

- nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu

stanowiacego jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami po wykonawczymi,

uktad przewodoéw wodociagowych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami
odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowa
z wewngetrzng instalacja wodociagowa w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem gtownym

instalacja wewngtrzna za wodomierzem
glownym w budynku lub wilaczenie do istniejace;j
instalacji w budynku,



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktow gtownych trasy i reperow, dziennik budowy i ksigge obmiardw robdt oraz
co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu ,,Budowy wodociagu wiejskiego wraz z przytaczami dla wsi Wisliny
Gmina Sadlinki.”
Wraz z uzgodnieniami projektu budowlanego .
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy , a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by
w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentdéw, obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy’”:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek

Wykonane roboty 1 dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i1 SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z projektem budowlanym lub SST,
ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inspektor budowlany moze
uznac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub SST i
wplyngto to na nie zadowalajaca jakos$¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociagowe]j zostanie opracowany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez administratora drog.

Obowiazek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem ciekOw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami 1 innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwo$cia powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatéw napgdowych, olejow 1 innych szkodliwych dla srodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny i1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .
Wykonawca jest zobowigzana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej 1 prywatnej.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen 1 Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzef podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez okres realizacji rob6t 1 aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancow miejscowosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do odbioru ostatecznego( koncowego).

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania
materiatdéw zapewniajacych zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem 1 niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢
do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robodt 1 przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace ruchu
drogowego.
Liczba §rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ,
Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscia robot, oceng jakosci materialow i postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu 1 SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelnienia przez Wykonawcg warunkdw umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonaniu
robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takze w normach 1 wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie 1 produkcjg
materialow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
-organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
-system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
-wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 i1lo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprze¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 1. (Dz. U. 99/98).
2.posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polska Norma lub
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*aprobata techniczna, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy;

e datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot;
terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach;
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
zgloszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych 1 koncowych robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot;

e inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajgciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak stronag umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig :
e pozwolenie na realizacj¢ zadania;



protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru robdt;
protokoty z narad i ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi koncowemu.
odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbior tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
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Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow, w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbior techniczny czeSciowy

Odbidr techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbidr ostateczny (koncowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny(koncowego)robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumen-
tow, o ktoérych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego Ww
obecnosci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgs$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego(koficowego)robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego(koncowego)Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
1.dokumentacj¢ po wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2.szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),
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5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7.geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,

8.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

po wykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowo- ilosciowe robot bgda obejmowac:

*robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

swarto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

swarto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

*koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,

e ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajecie pasa drogowego i terenu Nadles$nictwa Jamy, koszty opracowania projektu czasowej

organizacji ruchu, koszt oznakowania rob6t w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty

zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycj¢ w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych

w warunkach umowy.



9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f)tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdoéw, przejazdow 1 organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy

II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wspolny Stownik Zamowien CPV
Glowny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow

45231110-9 Ktadzenie rurociagow

45231111-6 Podnoszenie 1 poziomowanie rurociaggow
45231112-3 Instalacja rurociagow

45231113-0 Poziomowanie rurociagdéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z budowa wodociagu wiejskiego wraz z przytaczami
dla wsi Wisliny w Gminie Sadlinki.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem sieci wodociagowe;.
Szczegdlowy zakres , rodzaj 1 ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci wodociagowe;j:
PODSTAWOWE PARAMETRY -ELACZNA DLUGOSC - 955 mb

RURA HDPE dn 90 - mb 737
RURA PE dn 40 - mb 82
RURA PE dn 63 -mb 136
HP - kpl 2

ZASUWA DN 80 2

PRZYLACZY - szt 3

Wodomierzy Jsb dn 20 mm 3 szt

Projektowana sie¢ posiada nastepujace uzbrojenie
- hydranty nadziemne dn 80 2 kpl

- Zasuwy dn 80 mm 2 kpl

Teren wokot uzbrojenia nalezy uzbroi¢, poprzez zamontowanie
prefabrykowanych plytek betonowych.

1.4. OKreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewodow wodociagowych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami

- Przytacza wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z

wewngetrzng instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za

wodomierzem gtownym

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- Zasuwy - urzadzenia odcinajace przeptyw wody
- Hydranty - urzadzenia umozliwiajace pobor wody z sieci wodociagowej w czasie
pozaru , oraz umozliwiajace ptukania sieci wodociagowej.
- Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag wodociagowy przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru.



2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociagowe] musza by¢ zastosowane rury cisnieniowe kielichowe
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu hdpe typ 125 Dn 1 90 mm szereg SDR -26
PN 10
Dla budowy przytaczy wodociagowych musza by¢ zastosowane rury ci$nieniowe z
polietylenu klasy PE 100 - kolor niebieski Szereg SDR 17 PN 100
Rury ostonowe typ. AROT A110 PS przy skrzyzowaniu przewodow z kablami
elektroenergetycznymi i TP.

2.3.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubos¢ 10 cm. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
24 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa
c) Rzeki - rowy
e przeciski sterowane horyzontalne bez rozkopywania brzegow.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1 Rury
Rury hdpe 1 PP dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢

sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstgpach 1-2 m.

- wysokos¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
sig rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikdw.
Rury PE mozna sktadowaé¢ w pakietach i zwojach.

Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- jako generalna zasadg nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podtozu bez

kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,

- zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziome;j.

Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do



2.5.2.

2.5.3.

3.1.
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wysokos$ci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,50
m wysokosci. Rury o réznych §rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych

40° C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materialem ( np. folig nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub wykona¢
zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformac;ji.

Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymatos$ci lub odpornosci.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

i przylaczy do budynkow
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania sieci wodociagowe] winien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T
samochdd dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T

samochod skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujaca 300A

wciagarka rgczna3do 5 T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T



- koparko-spycharka 0,15 m’

- agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,

- zestawy iglofiltrowe z iglami i rurociagami ttocznymi

- pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan:

- przewoz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynig¢ tadowna
nie byly dluzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co
przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢
I m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przewo6z powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-
konopne;.

- zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzg¢tu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien :



- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,

- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i recznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sig lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.
Podczas wykonywania robodt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw 1
wykona¢ tymczasowe przejécia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja grunty kat. I[II -1V .
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o §cianach skarpowych. Metody wykonania robot-
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu,
posiadanego sprzg¢tu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szeroko$¢ dna wykopu ze
skarpami 0,6 m ,
wykopu umocnionego dla rurociagdéw o $rednicach Dn. :

- do 110 mm — 0,60 m
- do 150 mm — 0,90 m

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Grunt z wykopu powinien
by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia gltebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i sposobu
wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Reczne pogiebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania sig ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow z
barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastgpujace warunki :
- gorne krawedzie bali umocnien wykopdw powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw

wody poza teren przylegajacy do wykopu.
W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysiekow $rod glinowych. Nalezy ja odpompowac
z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wodg rurociagiem
tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych rowow.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykonaé przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot.
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W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci wodociagowej j winna wynosic:

- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupéw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikdéw na Scieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi
kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac¢ rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze rury wodociagowe na
niektérych odcinkach jest posadowiony ponizej zwierciadta wody gruntowej. Gigbokos¢
posadowienia w wodzie jest r6zna i waha si¢ od 0,50 m do 1,0 m zaleznie od pory roku w jakiej
kanalizacja begdzie budowana. W okresach opadéw deszczowych poziom wody gruntowej moze
si¢ podnie$¢.. Przewidziano obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas budowy.
Odwodnienie wykopdéw nalezy wykonaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z
dna wykopu. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow utozenie drenazy i studni zbiorczych.
Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywac si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwiazania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bgdzie dysponowat wykonawca
robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty
na budoweg kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt =zasilenia w energig
elektryczna agregatoéw pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC 1 PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstweg wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o grubosci 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntdow rodzimych, ktore stanowi¢ miaty
podtoze naturalne lub spoistych glin, 110w nalezy wykona¢ podsypke (faweg) o grubosci 10 cm,
zageszczona. Materiat na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub thucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - sie¢ wodociagowa
5.5.1. Warunki ogélne

Przewodow uktada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli

powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych
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Ogolne warunki uktadania i montazu rur z hdpe i PE :

- Przewody z HDPE uktada¢ w strong przeciwna niz kierunek przeptywu wody

- Spos6b montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen i peknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkow rurociagow,

- Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury powinna
by¢ uprzednio za stabilizowana przez wykonanie opsypki i jej zaggszczenie do I nie
mniej niz 0,95,

Laczenie rur z PVC wykonuje si¢ za pomoca ksztaltek kielichowych i1 nasuwek,

5.5.7. Rozwigzanie projektowe przylaczy wodociagowych

Przytacza wodociagowe sa to odcinki taczace sie¢ gtowna z instalacja wodociagowa w
budynkach.
Przyjeto nastepujace rozwiazania budowy przytaczy wodociagowych :

1. Przytacz budowany jest do budynku ktory posiada wewnetrzna instalacje
1 wlaczony bedzie do niej poprzez wodomierz i zawor antyskazeniowy..

2. Przytacz budowany jest do budynku ktéry nie posiada wewngtrznej instalacji
wodociagowej. Przytacz wprowadzony bgdzie do wnetrzna 1 zakonczony zestawem
wodomierzowym z zaworem antyskazenowym . Budowa wewngtrznej instalacji wodociagowe;j
bedzie wykonywana przez wiasciciela budynku.

5.5.8. Badanie szczelnosci przewodéw wodociggowych
Badanie szczelno$ci wykonanego wodociagu wykonaé z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Przed zasypaniem przewodow nalezy poddac je probie na cisnienie 1,0 Mpa
Dhugos¢ odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.
Przytacza winny by¢ poddane prdobie na ci$nienie 0.6 Mpa
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-81/B-10725.
Przy probach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:
- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,
- probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,
- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okreslony normami,
ale nie dtuzej niz. 24 godziny,
- napelnianie rurociaggu musi odbywac sig¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,
- po zakonczeniu préoby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,
- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.
Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 1.0 Mpa.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.
Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w
obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno i §rednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego wykopu
(zasypki). Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze
wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalne;j
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

5.7.Montazu rurociaggoéw cisnieniowych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z HDPE i PE :

- Przewody z HDPE i PE mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- Sposob montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z HDPE 1 PE nie
wykazujace uszkodzen i peknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkow rurociagow,

- Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych rur,

- Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw,

- Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukow lub kolan 1
wykorzystanie elastycznos$ci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowa¢ zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie giecia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,

10°C R =35xd, 0°C R =50xd,

- Wezty na przewodzie zrur PVC 1 PE oraz tuki, kolana, trojniki, koncowki sieci nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona
Sciang. Luki zgrzewane do czotowo, trojniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob
szczelnosci.

- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub
tasma z tworzywa.

- Laczenie rur 1 ksztattek z PVC 1 PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za
pomoca ksztattek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgal¢zien zakorkowa¢ korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego

rurociagu. Umozliwi ona w przyszto$ci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.
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Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE np. Polyrac

lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek lub przez zgrzanie z kré¢cem z PE..

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po caltkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,

ale nie dtuzej niz. 24 godziny,

- napelnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin

dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody

w rurach.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.71 Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych
elementow za pomoca plyty grzejnej, a nastgpnie, po odsunigciu ich od ptyty, na docisnigciu do
siebie z odpowiednig sita docisku 1 pozostawieniu do ochtodzenia.

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste suche, w razie potrzeby oslonigte
namiotem.

Prawidtowe wykonanie polaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wtasciwa dla rury z
PE gietko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen rowna wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewaé
odcinki wykonane na powierzchni i utozone nastgpnie w wykopie.

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przej$cia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé w stalowe;j
izolowanej rurze ochronnej.
Przewdd wodociagowy nalezy zmontowac¢ w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertow
Skrzyzowania rurociagu wodociagowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy

wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.
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Przewdd wodociagowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi ( manszetami)
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem si¢
do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyzowania z drogami asfaltowymi.

Skrzyzowania wodociagu  z drogami o nawierzchni asfaltowych wykona¢ metoda przecisku
sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwigzanie ktore umozliwia ominigcie przeszkod terenowych i wykonania przej$¢ np.
pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego nalezy uzywaé rur o zwigkszone] wytrzymatosci na
rozciaganie i uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury.

Lokalizacja, $rednica i dtugo$¢ rur przeciskowych przedstawiona jest na planach stacyjno
-wysokosciowych

5.7.7. Wytyczne wykonania blokow oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatgzieniach), pod
zasuwami 1 hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna §ciana opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnia $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na
miejscu. Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciana przewodu wodociagowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B
7,5 1zolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia lub tasma z tworzywa.
Luki zgrzewane doczotowo, trojniki 1 inne ksztattki maja by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.
Wykop do rzg¢dnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej- do
rz¢dnej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ r¢cznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypa¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu ttocznego.

5.7.8. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie rurociaggu wodociagowego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym
do potaczen z rurami PVC 1 PE, obudowa 1 skrzynka zeliwna do zasuw.
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgalezieniach)
- na odgatezieniu dla przytacza
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.7.9 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej i zhatdowa¢ obok. Ogrodzenia
znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbiodrke nawierzchni ulic, dojazdoéw i
chodnikéw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robot ziemnych w poblizu budynkow
nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
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Przed wejsciem na plac budowy sieci wodociagowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.

Na trasie sieci wodociagowej Wwystgpuja niezinwentaryzowane sieci drenazowe, kanaty
zbiorcze 1 saczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzyc.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do budynkow
1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierna.

Wykopy szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , $ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie. Wystepuja miejsca gdzie nalezy wykonywac¢ umocnienie scian wykopow.
Lokalizacja robot ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona jest na profilach
podtuznych. Odwodnienie wykopow wykonywac przy pomocy pomp do odwodnien
powierzchniowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej miazszosci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robodt nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach

1 dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zaggszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach
réwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa sieci gtownej beda budowane przytacza domowe.

Przed rozpoczgciem budowy przytaczy nalezy ponownie uzgodni¢ sposdb rozwigzania budowy
przylacza z wlascicielem budynku. Przytacz domowy nalezy polaczy¢ z wewngtrzna instalacja
w budynku. Sposob potaczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wlascicielem budynku.
Rurociagi wodociagowe uktada¢ na gigbokosci 1,70 m.p.p.t.

Potaczenie rurociagdow z PE wykonaé przy pomocy zgrzewania czolowego.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sig¢ linii . Podczas
prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg¢ PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dhugos¢ 300 - 500 m.,

- tuki, trojniki, zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,
ale nie dtuzej niz 24 godziny,

- napelnianie rurociagu musi odbywac sig¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznig¢ciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci  wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.
Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywaé gruntem sypkim

z zaggszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego rurociagu.
Umozliwi ona w przyszto$ci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Pozostala cze$¢ wykopu zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana obsypka o grubo$ci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie
rurociag wodociagowy - (zataczona do opracowania)

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci wodociagowej winna wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkdéw, lokalnych zbiornikdw na Scieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowanag przez Inzyniera w oparciu o normg
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zej$cia do wykopow,
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bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,

podioza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociaggowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przejs$¢ rurociagdw przez Sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych 1
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszczenia poszezegllnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajace]j naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

réznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- Zasuwy,hydranty ,przytacza - szt (sztuka)

7.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa §cian wykopow
- przygotowanie podioza
- roboty montazowe wykonania rurociagoéw,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelno$ci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

7.4.  Odbior techniczny cz¢Sciowy robot

Dhugos$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czg§ciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub
nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materiatlow odbiorem technicznym czgsciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego
dhugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czegsciowych,
- protokoty odbioru robét elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkow komisji.



7.5. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone

nast¢pujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg§ciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4,

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN 1 aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujgte w protokole.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania

normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢sciowym lub koncowym, nie zostato

spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu

poprawek przystapi¢ do ponownych badan 1 odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej sieci wodociagowe] obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek wodomierzowych

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan 1

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow



stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.
10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
14. PN-EN 1610: 2002 Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych
15. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.
17.  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.
19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.
20.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.
10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
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Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociagami wodociagowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) — szczelne przej$cia przez $ciany rurociagdéw
wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 po6z. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkoéw)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub s$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania  dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére shuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i S$rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie

szczegotowego  zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



