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Zatacznik nr 6

UMOWA
na prace projektowe

nr.......
Zawarta w W dniu e, r. pomiedzy:
GMING oveeeeeeneae , ktéra ma siedzibe................... , REGON ............... NIP ........reprezentowang
przez
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”
a
.................................................................. zsiedzibgq W .o,
UL e, , wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
REJONOWY ..ovvviiiiiieiieeeiieiies pod nr KRS ......ccccovveennn. , NIP.eeeee, , Regon .............. ,

zwanym dalej: ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

- zwanymi takze dalej tgcznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.)
zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umow3", o nastepujgcej tresci:

§1.
Definicje i skréty
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé
podane w kolejnosci alfabetyczne;j:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego SIWZ wraz z zatacznikami.

Dokumentacja - zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce w ramach Umowy
majacy cechy utworu w rozumieniu ustawy Prawo autorskie.

Dokumentacja Projektowa — zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce w ramach
Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiary
robét, Kosztorys inwestorski, STWIORB oraz Informacje BIOZ.

Informacja BIOZ — dokument opracowany przez Wykonawce zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
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Konsorcjum — wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze.

Kosztorys inwestorski - dokument opracowany przez Wykonawce zawierajgcy oszacowanie
wartosci zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Nadzor autorski - zespdt czynnosci objetych prawem opcji nalezagcych do obowigzkow
Wykonawcy polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét zgodnosci realizacji z
Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w tej dokumentaciji.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy - opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, zwany dalej PFU.

Projekt budowlany — dokument opracowany przez Wykonawce spetniajgcy wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekty wykonawcze - dokumenty opracowane przez Wykonawce zawierajgce uzupetnienie
i uszczegdtowieniu Projektu budowlanego, sporzadzone zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Protokdt odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy potwierdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Przedmiary robdot — dokument opracowany przez Wykonawce zawierajgcy zestawienie
przewidywanych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosSci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych sporzadzony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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Przepisy o wyrobach budowlanych — w szczegdlnosci ustawa Prawo budowlane, ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$s¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu, ktdérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknac¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w wyniku, ktérego wybrano Wykonawce niniejszej Umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych lub STWIORB — dokument
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru Roboét, okreslonych w Dokumentacji projektowej sporzadzony zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

Termin zakonczenia umowy — termin, w ktérym podpisano protokét korcowy odbioru
przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca.

Ustawa Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych

Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa Prawo autorskie — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy
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albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. W przypadku watpliwosci wskazuje sie, ze
definicja wady obejmuje takze wady fizyczne okreslone w art. 556 1 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg opracowan
i Swiadczenia ustug zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami
wiedzy techniczne;.

Wynagrodzenie Wykonawcy — wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikajgce z ceny jego
Oferty nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy okreslone w § 9 ust. 1
Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub Zabezpieczenie — zabezpieczenie w
rozumieniu przepisOw Prawa zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie ustug bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez witasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy i zaptate umdéwionego wynagrodzenia

§2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej budowy dwdch demonstracyjnych budynkéw pasywnych : basenu

przyszkolnego oraz hali sportowej, w Sulejowie na dziatce nr ewid. 93, obreb 17, wraz z

obowigzkiem petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji_inwestycji. Zadanie jest

wspotfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tédzkiego na lata 2014 — 2020, Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziatanie IV.3.2

Ochrona powietrza.

1) Cel jakiemu ma stuzy¢ wykonana wielobranzowa dokumentacja projektowo -
kosztorysowa to ogtoszenie dwdch osobnych przetargdw na budowe dwéch
demonstracyjnych budynkéw pasywnych basenu przyszkolnego oraz hali sportowej. W
zwigzku z powyzszym, wielobranzowg dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy
wykonac z podziatem na dwa etapy, etap 1 budowa hali sportowej (sali gimnastycznej),
etap 2 budowa basenu przyszkolnego. Na podstawie tak wykonanej dokumentacji nalezy
uzyska¢ dwa odrebne pozwolenia na budowe (dla dwdch czedci) tzw. etapowanie
inwestyciji.

2) Budynki nalezy zaprojektowaé jako budynki demonstracyjne i pasywne zgodnie z
definicjg zawartg w Zatgczniku do Uchwaty Nr 731/16 Zarzagdu Wojewddztwa tddzkiego z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020.

3) Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy wykonaé w oparciu o zapisy i zatozenia
projektowe zawarte w dwdch programach funkcjonalno — uzytkowych stanowigcych
zataczniki do niniejszego postepowania, tj.:
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e Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu pn. ,Budowa demonstracyjnego
budynku pasywnego — basenu przyszkolnego”,

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu pn. ,Budowa demonstracyjnego
budynku pasywnego — sali gimnastycznej”.

2. Zatozenia projektowe: Demonstracyjny budynek pasywny — basen przyszkolny.
Budynek bedzie posiadat niestosowane do tej pory w budynkach basenowych rozwigzania

energooszczedne:

- projektowany budynek bedzie pierwszym w Polsce basenem zaprojektowanym zgodnie z

wymogami standardu pasywnego,

- projektowany budynek bedzie pierwszym w Polsce basenem zachowujgcym szczelnosé

powietrzng powtoki budynku na poziomie nie wyzszym niz 0,2h™? -szczegétowy opis w

punkcie 3.11.8 PFU

- w budynku sg zastosowane technologie umozliwiajgce odzysk ciepta ze zuzytej cieptej wody

z natryskébw oraz wody poptuczynowej z technologii basenowej przy pomocy

wysokoefektywnych pomp ciepta - szczegétowy opis w punkcie 3.7.6 PFU,

- budynek bedzie posiadat niestosowane do tej pory w budynkach basenowych system

opomiarowania, sterowania i demonstracji zuzycia energii - szczegétowy opis przedstawiono

w punkcie 3.10.12 PFU,

- zuzycie energii uzytkowej na cele grzewcze: 11,70 kWh/(m2rok),

- zuzycie energii pierwotnej na cele grzewcze: 54,91kWh/(m2rok),

- sposob ogrzewania/chtodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny,

- szczelnos$¢ powietrzna: <0,2 h-1.

Zgodnie z zawartg w Zatgczniku (PFU) definicjg - przez pasywny budynek uzytecznosci

publicznej rozumie sie: budynek o s$cisle okreslonych parametrach, dotyczacych

zapotrzebowania na energie oraz rozwigzaniach budowlanych i instalacyjnych, w ktérym

komfort cieplny uzyskuje sie przy sezonowym zuzyciu ciepta na ogrzewanie na poziomie 15

kWh/(m2 x rok) wykorzystujac jedynie podgrzewane lub ochtadzane powietrze zewnetrzne,

dostarczane w ilosci potrzebnej do osiggniecia jakosci powietrza wewnetrznego. W takim

przypadku wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla

pasywnego budynku uzytecznosci publicznej nie powinien przekracza¢ 120 kWh/(m2 x rok).

Jednoczesnie komfort cieplny utrzymywany jest przy matych jednostkowych strumieniach

ciepta, dzieki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych uktadéw ogrzewczych i

klimatyzacyjnych.

W sposdéb pasywny wykorzystywane sg takie Zrédta ciepta, jak: osoby przebywajgce w

budynku, urzadzenia elektryczne, czy promieniowanie stoneczne. Ponadto odpowiedni

komfort cieplny w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych zapewnia dogrzewanie

powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnetrzne budynku ksztattuje sie tak, aby zapewnié

wysokg izolacyjnos¢ catej bryty budynku tj. wspdtczynnik przenikania ciepta U dla Scian
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zewnetrznych nie wiekszy niz 0,15 W/(m2 x K). Wymagane jest zastosowanie specjalnych
pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla ktorych wspoétczynnik U jest ponizej 0,80 W/(m2 x K),
a wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego przez oszklenie g
wynosi okoto 50%.

Projektowane parametry budynku basenu pasywnego:

Powierzchnia netto basenu: 987,6 m?
Powierzchnia zabudowy basenu: 680,8 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Wysokos¢ budynku: 5,6 m

Kubatura: 4 991,2 m3

Projektowana przewigzka (budynek standardowy):

Powierzchnia netto przewigzki: 30,8 m?
Powierzchnia zabudowy przewigzki: 47,7 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: 3,40 m
Kubatura: 162,2 m3
W budynku nalezy zaprojektowac pomieszczenia o nastepujgcych funkcjach: hala basenu,
zaplecze szatniowo — sanitarne standardowe, pomieszczenia personelu, zaplecze szathiowo
— sanitarne dla oséb niepetnosprawnych, korytarz komunikacyjny z kacikami higienicznymi,
hol wejsciowy, pomieszczenia techniczne. Mozliwe przekroczenia powierzchni
poszczegdlnych pomieszczen mogg wahac sie w granicach +10% z zastrzezeniem, ze cata
powierzchnia netto budynku pozostanie zmieniona w nie wiecej niz +5%. Zmiany w
powierzchniach poszczegdlnych pomieszczen jak i zmiana powierzchni netto catego budynku
muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W ramach zamdwienia nalezy wykonac¢ projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty
sanitarne
i elektryczne przytgczy oraz instalacyjne, w tym m.in.:

e instalacje technologii uzdatniania wody basenowej i dozowania chemikaliow,

e instalacje wodna: wody zimnej, wody przeciwpozarowej, wody cieptej i cyrkulacyjnej

e kanalizacji sanitarnej,

e instalacji grzewczej,

e wentylacji mechanicznej z funkcjg grzania/chtodzenia,

e sterowania i monitoringu,

e instalacji niskopragdowych i p.poz.,

e instalacji nagtosnienia,

e instalacji elektrycznej.
Szczegbétowy opis stanowigcy o zakresie poszczegdlnych projektéw branzowych zawarty
zostat w PFU dla basenu przyszkolnego w dziale dotyczgcym wykonania robét budowlanych.
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Budynek nalezy zaprojektowac jako budynek demonstracyjny i pasywny zgodnie z definicjq
zawartg w Zatgczniku do Uchwaty Nr 731/16 Zarzagdu Wojewddztwa tdédzkiego z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie Szczegbétowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020, jednoczesnie: Zamawiajgcy
stawia wymag uzyskania szczelnosci powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niz 0,2h!
potwierdzonym prébg szczelnosci po zakonczeniu prac budowlanych. Préba szczelnosci
wykonana zgodnie z normg PN-EN 1SO 9972:2015-10.

3. Zatozenia projektowe: Demonstracyjny budynek pasywny — hala sportowa (sala
gimnastyczna)
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy wielobranzowg dokumentacjg projektowsa, na budowe

sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie wraz z zapleczem socjalno —
technicznym, tacznikiem i infrastrukturg towarzyszacy, zaprojektowang w technologii
tradycyjnej. Na podstawie PFU dla projektu pn. ,Budowa demonstracyjnego budynku
pasywnego — sali gimnastycznej”, Wykonawca dokona odpowiednich zmian w istniejgcej
dokumentacji projektowej, celem zaprojektowania pasywnego, demonstracyjnego budynku
hali sportowej (sali gimnastycznej).

W ramach umowy nalezy wprowadzi¢ zmiany do istniejgcej dokumentacji projektowej
polegajgce na:

- obnizeniu budynku — dachu nad salg, tak, by zachowaé 7,5m wysokosci w Swietle nad
polem gry (liczgc do spodu konstrukcji dachu i podwieszonych instalacji);

- likwidacja $cianek attykowych na stropodachu czesci nizszej oraz na Scianach podtuznych
sali gimnastycznej, zamiana na okapy z orynnowaniem i rurami spustowymi prowadzonymi
po zewnetrznej stronie elewacji wykonanymi zgodnie z zapisami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego;

- obnizenie poziomu korony trybun o min. 35cm oraz dostosowanie klatek schodowych do
zmiany réznicy pozioméw, dostosowanie balustrad;

- wprowadzi¢ izolacje termiczne $cian fundamentowych i faw fundamentowych zgodnie z
zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego;

- zmniejszy¢ ilos¢ miejsc na trybunach statych o 47 miejsc — tj. zlikwidowac¢ najnizszy rzad
trybuny;

- przeszklenia z dyli szklanych nalezy zastgpic¢ stolarkg PCV;

- wykonaé optymalizacje rozmieszczenia okien w sali gimnastycznej, tak by zwiekszy¢
powierzchnie doswietlenia wnetrza poprzez sciane w elewacji wschodniej, a zmniejszy¢
powierzchnie otwordw
w elewacji zachodnie]. Nalezy takze zapewni¢ réwnomierne oswietlenie kazdej strefy boiska
— nalezy wprowadzi¢ okna doswietlajgce pétnocny fragment boisk;
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- zapewni¢ mozliwos¢ podziatu sali gimnastycznej na 3 czesci ruchomymi kurtynami oraz
dostosowanie systemu wentylacji do mozliwosci wentylowania kazdej strefy boiska
indywidualnie;

- dostosowaé sposdb podparcia wigzaréw dachowych z drewna klejonego na stupach
zelbetowych tak, by ich podparcie znajdowato sie po wewnetrznej stronie S$ciany
zewnetrznej (wigzary nie moga przerywac ciggtosci konstrukcji $ciany zewnetrznej);

- dostosowanie standardéw efektywnosci energetycznej, materiatdw konstrukcyjnych,
wykonczenia przegrod zewnetrznych do wymaganych parametréw technicznych i
energetycznych zgodnych z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego;

- dostosowanie standardéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia do zapiséw niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Szczegdtowe rysunki z naniesionymi zmianami do zaprojektowania zawarto w zatgczniku nr 8
do PFU.

Budynek sali gimnastycznej ma by¢ obiektem o bardzo wysokiej efektywnosci energetycznej
zrealizowanym w standardzie budynku pasywnego. Budynek bedzie posiadat szereg
rozwigzan architektonicznych gwarantujgcych ograniczenie strat energetycznych i uzyskanie
jak najwyzszych zyskéw stonecznych w zimnych porach roku. Ponadto nalezy go wyposazy¢
w uktady instalacyjne o najwyziszej efektywnosci energetycznej oraz system sterowania i
monitoringu umozlwiajgcy prezentacje w budynku jak i poprzez sie¢ internetowg wielkosci
zuzycia energii elektrycznej i cieplnej oraz sposobu pracy poszczegdlnych systemow.
Zastosowany system sterowania i monitoringu umozliwi realizacje funkcji edukacyjnej i
demonstracyjnej.

Zuzycie energii uzytkowej na cele grzewcze: <12,0 kWh/(m2rok).

Zuzycie energii pierwotnej na cele grzewcze: <120kWh/(m2rok).

Sposdb ogrzewania/chtodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny.

Szczelno$é powietrzna: <0,3 h-1.

Zgodnie zawartg w Zafgczniku definicjg przez pasywny budynek uzytecznosci publicznej
rozumie sie: budynek o Scisle okresSlonych parametrach, dotyczgcych zapotrzebowania na
energie oraz rozwigzaniach budowlanych i instalacyjnych, w ktorym komfort cieplny uzyskuje
sie przy sezonowym zuzyciu ciepta na ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok)
wykorzystujgc jedynie podgrzewane lub ochfadzane powietrze zewnetrzne, dostarczane w
ilosci potrzebnej do osiggniecia jakosci powietrza wewnetrznego. W takim przypadku
wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla pasywnego
budynku uzytecznosci publicznej nie powinien przekraczaé¢ 120 kWh/(m2 x rok).
Jednoczesnie komfort cieplny utrzymywany jest przy matych jednostkowych strumieniach
ciepta, dzieki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych ukfadéw ogrzewczych i
klimatyzacyjnych. W sposdb pasywny wykorzystywane sg takie Zrddta ciepta, jak: osoby
przebywajgce w budynku, urzadzenia elektryczne, czy promieniowanie stoneczne. Ponadto
odpowiedni komfort cieplny w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych zapewnia
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dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnetrzne budynku ksztattuje sie tak,
aby zapewnié wysoka izolacyjnos¢ catej bryty budynku tj. wspdtczynnik przenikania ciepta U
dla scian zewnetrznych nie wiekszy niz 0,15 W/(m2 x K). Wymagane jest zastosowanie
specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspétczynnik U jest ponizej 0,80
W/(m2 x K), a wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego przez
oszklenie g wynosi okofo 50%.
Budynek bedzie posiadat nastepujgce rozwigzania demonstracyjne:
e Budynek bedzie posiadat system opomiarowania, sterowania i demonstracji zuzycia
energii - szczegotowy opis w punkcie 3.4.10 PFU
e Chtodzenie budynku oparte o naturalng wentylacje wyporowa w gtdwnej hali oparta
na systemie otworéw okiennych z sitownikami — efekt dziatania systemu
przewietrzania bedzie przeanalizowany w oparciu a poréwnawcze dane pomiarowe z
systemu opomiarowania budynku - szczegétowy opis w punkcie 3.4.10i 3.4.11PFU.
Projektowane parametry budynku pasywnego hali sportowej (sali gimnastycznej):

Projektowany budynek:
Powierzchnia netto: 1 877,90 m?
Powierzchnia zabudowy: 1735,23 m?
Wysokos¢ budynku: 10,5 m
Kubatura: 12 308 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
W projektowanym budynku sali gimnastycznej znajdowac sie bedg pomieszczenia o
nastepujacych funkcjach: sala sportowa, pomieszczenie trenera, WC trenera, magazyn
sprzetu sportowego, przestrzen komunikacyjna z przedsionkami, sanitariaty ogélnodostepne
w tym oddzielne dla oséb niepetnosprawnych, szatnie meskie i damskie z weztami
sanitarnymi, pomieszczenia na sprzet porzadkowy oraz techniczne. W sali sportowej
zaprojektowano boisko centralne do gry w: koszykdwke, pitke reczng, pitke siatkowg, tenisa
ziemnego oraz trzy boiska treningowe usytuowane w poprzek gtéwnej sali do gry w:
koszykdwke i pitke siatkowa. Mozliwe przekroczenia powierzchni poszczegdlnych
pomieszczen mogq wahac sie w granicach £10% z zastrzezeniem, ze cata powierzchnia netto
budynku pozostanie zmieniona w nie wiecej niz +5%. Zmiany w powierzchniach
poszczegdlnych pomieszczen jak i zmiana powierzchni netto catego budynku muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W ramach zamodwienia nalezy wykonac projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty
sanitarne i elektryczne przytaczy oraz instalacyjne, w tym m.in.:

e instalacje wodna: wody zimnej, wody przeciwpozarowej, wody cieptej i cyrkulacyjnej

e kanalizacji sanitarnej;

e instalacji grzewczej

e wentylacji mechanicznej z funkcjg grzania/chtodzenia

e sterowania i monitoringu
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e instalacji elektrycznej.

Szczegbétowy opis stanowigcy o zakresie poszczegdlnych projektdw branzowych zawarty
zostat w PFU dla sali gimnastycznej w dziale dotyczagcym wykonania rob6t budowlanych.
Budynek nalezy zaprojektowac jako budynek demonstracyjny i pasywny zgodnie z definicjg
zawartg w Zatgczniku do Uchwaty Nr 731/16 Zarzagdu Wojewddztwa tddzkiego z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie Szczegétowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, jednocze$nie Zamawiajacy stawia
ponadto wymog uzyskania szczelnosci powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niz
0,3h-1 potwierdzonym prébg szczelnosci po zakoriczeniu prac budowlanych. Préba
szczelnosci wykonana zgodnie z normg PN-EN 1SO 9972:2015-10.

4, Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wielobranzowg
koncepcje projektowg wraz z szacunkowym kosztorysem, w ilosci 2 egz. wersji papierowej i 1
egz. wersji elektronicznej, w ramach umownego wynagrodzenia.
5. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa winna zawierac:
a) Projekt budowlany wielobranzowy - 5 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji
elektronicznej (PDF i DWG),
b) Projekt wykonawczy wielobranzowy - 5 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji
elektronicznej (PDF i DWG),
c) Przedmiary robdt dla kazdej branzy - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji
elektronicznej (PDF),
d) Kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji
elektronicznej (PDF),
e) STWIORB dla kazdej branzy - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji elektronicznej
(PDF),
f) karty katalogowe proponowanych materiatéw i urzadzen, ktére bedg materiatami

i urzadzeniami poglagdowymi oraz przyktadowymi i bedzie je mozna zastgpié

materiatami i urzadzeniami réwnowaznymi (podaé parametry proponowanych

materiatdw i urzadzen).
6. Zatozenia oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktéore ma byé wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej
umowy.

2) W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonywania podstawowych obowigzkéw
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczgcych
Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.

3) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezyta
starannoscig, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

4) Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczace
Przedmiotu niniejszej umowy uzupetnianie szczegdtéw opracowan projektowych
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i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegajg odrebnemu

wynagrodzeniu.

Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:

a) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg,

b) uzupetnianie szczegdétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
wykonawcy robdét budowlanych i Zamawiajagcemu watpliwosci powstatych w
toku realizacji,

c) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,

d) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcga robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukgji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym wedtug potrzeb Zamawiajacego,

f) bezptatny udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych, a
ponadto w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanych zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku
z projektem — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego,

g) pobyty Projektanta na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego,
majace na celu sprawdzenie zgodnos$ci wykonywania robdt budowlanych z
rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazéwek
wykonawcy robét budowlanych; biezgce wyjasnienie watpliwosci i probleméw
powstatych w toku robot budowlanych.

Wskazany przez Zamawiajgcego projektant autor czesSci Dokumentacji

zobowigzany jest przyby¢ niezwtocznie na teren budowy, tj. nie pdziniej niz w

terminie trzech Dni od dnia wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

dokonanego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego telefonicznie lub
drogg mailowa.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na

jako$¢ wykonywanych robét w dostosowaniu do wymogdéw wynikajgcych z

przyjetych rozwigzan projektowych oraz obowigzujgcych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane

w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos¢

wykonania jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na

terenie budowy w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

a)zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
b) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zgdania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robét

budowlanych.

10) Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie

wezwan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcych przepiséw i
warunkéw niniejszej umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc
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wezwania na nadzér autorski, winien podaé Projektantowi, jakich podstawowych
probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

11) Wprowadzone przez Nadzér autorski uzupetnienia do Projektu Budowlanego lub
Projektéw wykonawczych musza byé¢, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
nanoszone niezwtocznie w tym projekcie.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w Dokumentacji,
umozliwiajgcych dostosowanie budowy i realizacji robét budowlanych do
warunkéw ich finansowania, na co Wykonawca wyraza zgode.

§3.
Terminy
1. Bieg i uptyw terminu w niniejszej Umowie okreslane sg zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie prace wymienione w § 2 Umowy wykonaé w terminie:

a) koncepcja wielobranzowa wraz z szacunkowym kosztorysem do 30.04.2019r.

b) projekty budowlane wielobranzowe do 01.07.2019r.,

c) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w terminie 30 dni od daty, zaakceptowania
przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b.,

d) projekty wykonawcze wielobranzowe, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz
STWIORB do 30.08.2019r.

e) petnienie nadzoru autorskiego — okres wykonywania robét budowlanych, jednak nie
dtuzej niz do 31.12.2020r.

3. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
okolicznosci powodujacych uzasadniong zwtoke w realizacji przedmiotu umowy, w tym w
szczegoblnosci:

a) koniecznosci wydtuzenia terminu realizacji umowy wywotanej waznymi zdarzeniami
niemozliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, o czas nie dtuzszy niz
okres trwania przeszkdd w realizacji umowy wynikajgcych z ww. zdarzen

b) przedtuzenia sie procedury przetargowej (przedtuzenie ktére spowoduje zagrozenie
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym);

c) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

d) wystgpienia sytuacji, gdy wykonanie zaméwienia w pierwotnym terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego (o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego);

e) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajem-
nych powigzan;

f) wystgpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisdw majgcych bezposredni wptyw na
sposob realizacji umowy,

g) wydtuzenie terminu realizacji inwestycji — wykonania robdt budowlanych, w przypad-
ku aneksowania przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014 — 2020;
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h) przedtuzania sie procedur administracyjno — prawnych, zwigzanych z koniecznoscig
uzyskania niezbednych decyzji, postanowien, opinii i warunkdéw, a nie bedace z winy
Wykonawcy.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien Strony dopuszczajg
mozliwos¢ ustalenia nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Strona, ktdéra
powezmie wiadomos¢ o wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2, zobowigzana
jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, poinformowac o tym fakcie druga
Strone w formie pisemnej. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany terminu
umownego winny by¢ szczegdétowo uzasadnione i udokumentowane przez Strone
wystepujaca z propozycjg zmiany terminu umownego.

§4.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania Dokumentacji z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zadania inwestycyjnego, o
ktorym mowa w § 2 umowy, warunkami umowy, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia udziatu w opracowaniu Dokumentacji oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

3) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego;

4) uzgodnienia zastosowanych w Projekcie budowlanym i Projektach wykonawczych
materiatdéw i rozwigzan z Zamawiajgcym;

5) zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie obowigzujgcych Przepiséw o
wyrobach budowlanych;

6) informowania Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i
zaawansowaniu ustug bedgcych przedmiotem Umowy;

7) uzyskania niezbednych opinii, uzgodnied i sprawdzen wymaganych odrebnymi
przepisami przed terminem przekazania dokumentacji o ktérych mowa w § 3, bez
dodatkowego wynagrodzenia;

8) przekazania Projektu budowlanego sprawdzonego i skoordynowanego technicznie,
wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i oswiadczeniami projektantéw
wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane;

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

10) wykonanie mapy do celéw projektowych,

11) wykonanie badan geotechnicznych dla planowanej inwestycji,

12) uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod deszczowych

— o ile bedzie konieczne,
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13) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw, pozwolen i decyzji,
niezbednych do prawidtowej realizacji zlecenia oraz uzyskania pozwolen na budowe,
na koszt witasny,

14) wykonanie  charakterystyki  energetycznej budynkéw  potwierdzajacej, iz
zaprojektowane przez Wykonawce budynek basenu oraz hala sportowa (sala
gimnastyczna) spetniajg wymogi budynku pasywnego zgodnie z definicjg zawartg w
Zatgczniku do Uchwaty Nr  731/16 Zarzagdu Wojewddztwa tddzkiego z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020

15) Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji wszelkie uzyskane
opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie
procesu projektowania, nie pdzniej niz trzy dni po ich uzyskaniu,

16)organizacja minimum czterech spotkan koordynacyjnych dotyczacych etapdéw
projektowania oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

17) przedstawianie Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkich materiatéw i urzadzen
branych pod uwage - przy projektowaniu przedmiotu zaméwienia,

18) dokonywanie wszelkich zmian, uzupetnien, wyjasnien itp. dokumentacji projektowej
w trakcie postepowania administracyjnego zwigzanego z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe,

19) udzielanie Zamawiajagcemu w terminie 2 dni wskazanym przez Zamawiajgcego
pisemnych wyjasnien na pytania wykonawcéw w toku postepowania przetargowego
na udzielanie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych;

20)wprowadzania poprawek lub uzupetnienie do opracowanego i przekazanego
przedmiotu zamdwienia w trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdét budowlanych oraz zaktualizowanie
kosztorysdw na dzien ogtoszenia przetargu na roboty budowlane;

21) w przypadku istotnych zmian przepiséw lub warunkéw technicznych niezaleznych od
Zamawiajgcego, whniesienia nieodpfatnie poprawek i korekt do dokumentacji w
okresie trwania gwarancji;

22)dokonania w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w zwigzku ze
zmianami w przepisach prawa powstatych po przekazaniu prac projektowych, a przed
ztozeniem wniosku, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
wykonania robét niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,

23)dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego oraz przedmiarow,

24) uzyskanie pozwolen na budowe,

25)Wykonawca przed ztozeniem wnioskdw o uzyskanie pozwolen na budowe,
zobowigzuje sie do ztozenia osSwiadczenia, iz zaprojektowane przez niego budynki
spetniajg wymagania dotyczgce budynku pasywnego i demonstracyjnego zgodnie z
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definicja zawartg w Zataczniku do Uchwaty Nr 731/16 Zarzadu Wojewddztwa
toédzkiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Szczegétowy Opis Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020,

26) petnienie nadzoru autorskiego, nad wszystkimi pracami budowlanymi zwigzanymi z
realizacjg projektu, w zakresie budowy basenu przyszkolnego oraz budowy hali
sportowe;j (sali gimnastycznej),

27)wykonanie  kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego (z
uwzglednieniem wytycznych funkcjonalnych oraz zatozen programu funkcjonalno -
uzytkowego) z instalacjami  wewnetrznymi i  zewnetrznymi oraz z
zagospodarowaniem zewnetrznym terenu i ogrodzeniem,

28) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych objete
zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branzach,

29)wykonanie przedmiaréw robdt i kosztorysdw inwestorskich dla kazdej branzy
oddzielnie,

30) wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego, po otrzymaniu stosownych petnomocnictw z
whnioskiem o zatwierdzenie Projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe;

31)sporzadzenia Informacji BIOZ, jezeli jest wymagana na podstawie odrebnych z
przepisow ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

32) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego, o
poczynionych postepach dotyczgcych procedury administracyjno-prawnej w sprawie
uzyskania pozwolenia na budowe. Informacje te mogg by¢ przekazane droga
elektroniczng w formie skanu.

2. Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji Projektowej i STWIORB wymagania wynikajgce z

ustawy Prawo zaméwien publicznych: tj.
1) opisze roboty budowlane w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, w sposdb nie
utrudniajgcy uczciwej konkurencji;
2) nie opisze wymagan przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcdédw lub produktéw,
chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Wykonawca nie
moze opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” oraz okresli warunki
rownowaznosci. Wykonawca obowigzany jest, uwzgledniajgc przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych i aktualng linie orzeczniczg Krajowej Izby Odwotawczej, opisaé
parametry réwnowaznosci, na podstawie ktérych Zamawiajgcy dokonac¢ bedzie mégt
oceny zaoferowanych rozwigzan tj. opisa¢ wymagane cechy jakosciowe i techniczne
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dotyczgce ofert réwnowaznych. Wykonawca dokonuje tego poprzez wskazanie
wymogow precyzujgcych zakres rownowaznosci ofert np. wskazujac, ze dany produkt
nie moze by¢ ,ciezszy niz...”, ,...do wysokosci...”, ,0 wymiarach nie mniejszych niz... i
nie wiekszych niz...” itp. W sytuacji gdy opisano przedmiot zamdwienia j.w.
Wykonawca zatgcza do dokumentacji szczegétowe uzasadnienie dotyczgce tej
specyfiki.

3) kazdorazowo w przypadku opisywania rozwigzan projektowych przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub
innych systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 ustawy Prawo zamodwien publicznych wskaze, ze dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne” oraz okresli¢ warunki réwnowaznosci;

4) adekwatnie do przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane okresli wymagania
dla tych robdét tak, aby zadanie inwestycyjne byto dostosowane do potrzeb
wszystkich  uzytkownikow, w tym zapewniato dostepnos¢ dla  oséb
niepetnosprawnych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania postanowiern Umowy o dofinansowanie nr
UDA-RPLD.06.03.02.-10-0018/17-00 z dnia 06 kwietnia 2018 roku, w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu przez okres dwéch lat
od dnia 31 grudnia roku nastepujgcego po ztozeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatkow, w ktédrym ujeto ostateczne wydatki dotyczace zakoriczonego
Projektu. Beneficjent informuje o dacie rozpoczecia okresu, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym. Okres, o ktérym mowa wyzej zostaje przerwany w przypadku wszczecia
postepowania administracyjnego lub sagdowego dotyczgcego wydatkéw rozliczonych
w projekcie albo na nalezycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym
beneficjent jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczgce pomocy publicznej
udzielanej przedsiebiorcom Beneficjent zobowigzuje sie przechowywac przez 10 lat,
liczac od dnia jej przyznania, o ile projekt dotyczy pomocy publiczne;j.

Wykonawca przechowuje dokumentacje zwigzang z realizacjg projektu w sposéb
zapewniajgcy dostepnos$é, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz jest zobowigzany do
poinformowania Zmawiajgcego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego
siedziba.

obowigzek, o ktérym mowa wyzej dotyczy w szczegdlnosci: uméw zawartych z
Zamawiajgcym, podwykonawcy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego. Dokumentacja ta przechowywana jest w formie oryginatéw albo
kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nosnikach danych.

w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktorym mowa w pkt pierwszym i drugim, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym Projektem w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

obowigzku dostarczania i udostepniania Zamawiajagcemu i podmiotowi
uprawnionemu posiadanych informacji i dokumentéw, w tym  dokumentéw
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finansowych  zwigzanych z realizowanym dofinansowaniem, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego i podmiotu uprawnionego.
6) Zobowigzania okreslone w pkt 1 - 5 dotyczg réwniez Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw. Wykonawca w umowach z Podwykonawcy i dalszymi
Podwykonawcami zobowigzany jest do zawarcia odpowiednich zapiséw w tym
zakresie.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji
stanowigcej przedmiot umowy, zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢é, a w
szczegolnosci odpowiada za zastosowanie rozwigzan niezgodnych z parametrami norm
badz przepiséw techniczno-budowlanych.
Jezeli okaze sie, ze dokumentacja stanowigca przedmiot umowy zawiera wady,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w niej stosownych poprawek, bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do Projektu Budowlanego oswiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami techniczno-
budowlanymi uwzgledniajacymi specyfike dziatalnosci Zamawiajacego, przepisami bhp,
przepisami przeciwpozarowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz, ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca przed ztozeniem wnioskdéw o uzyskanie pozwoled na budowe, zobowigzuje
sie do ztozenia oswiadczenia, iz zaprojektowane przez niego budynki spetniajg wymagania
dotyczgce budynku pasywnego i demonstracyjnego zgodnie z definicja zawartg w
Zatgczniku do Uchwaty Nr 731/16 Zarzadu Wojewddztwa tédzkiego z dnia 28 czerwca
2016 r. w sprawie Szczegétowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i dotgczenia do Projektu Budowlanego i
Projektédw wykonawczych wszystkich niezbednych opinii, uzgodnied i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscia
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug.
Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja Projektowa i STWIORB bedg -catkowicie
oryginalne i nie beda naruszaty praw autorskich innych oséb/podmiotéw i bedg wolne od
wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby stanowi¢ podstawe do roszczen i skutkowaé
odpowiedzialnosciag Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zapewnia, ze prawa autorskie
Wykonawcy do tej dokumentacji nie sg ograniczone w zakresie objetym Umowa.
W przypadku zgtoszenia przez osoby/podmioty trzecie jakichkolwiek roszczen wobec
Zamawiajgcego wynikajgcych z Prawa autorskiego badz Kodeksu cywilnego, Wykonawca
zobowigzuje sie do zaspokojenia tych roszczen oraz do pokrycia wszystkich kosztow
wynikajgcych z takich roszczen, poniesione lub do ktérych poniesienia zobowigzany jest
Zamawiajacy.
. Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow:
1) jezeli wykonawcg jest Konsorcjum, wodéwczas podmioty wchodzgce w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy
i za wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady;

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy
regulujacej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie, jakich ustug w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego;

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw
Konsorcjum.

§5
Zobowigzania i oswiadczenia Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzgodni¢ ostateczng koncepcje, akceptujac lub zgtaszajgc
uwagi w terminie 14 dni od otrzymania projektu wersji ostatecznej koncepciji.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli sposobu realizacji umowy.

§6
Oswiadczenia i potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej swiadczy ustugi
projektowania, ustugi doradcze i nadzoru autorskiego, a takze, iz:

1) posiada potencjat niezbedny do wykonania Umowy;

2) posiada odpowiednie uprawnienia, zezwolenia, zgody lub licencje do wykonywania

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, jezeli s3 wymagane;

3) zapewni, aby osoby wykonujace ustugi bedace Przedmiotem Umowy dysponowaty

odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz Ofercie

Wykonawcy.
2. Osoby reprezentujgce Wykonawce oswiadczajg, ze dane zawarte w zatgczonym do Umowy
odpisie KRS (lub innym dokumencie rejestrowym) sg aktualne na dzien zawarcia Umowy, a ich
umocowanie do jej reprezentacji nie ustato, w szczegdlnosci, ze nie zostali odwotani z petnionych
funkcji /w razie reprezentacji przez petnomocnika: a petnomocnictwa stanowigce podstawe ich
umocowania do zawarcia Umowy nie zostaty odwotane ani nie wygasty.
3. Wykonawca moze dokonac¢ zmiany oséb wskazanych w zatgcznikach do Oferty Wykonawcy,
dedykowanych do wykonania Umowy, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego w
przypadku: smierci, choroby lub innych zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy albo nie
wywigzywania sie tych oséb z natozonych na nie obowigzkéw, pod warunkiem, ze nowe osoby
bedg spetniaty wymagania dla tych oséb okreSlone w SIWZ i potwierdzg dodatkowe
doswiadczenie lub kwalifikacje, jezeli takie byty oceniane w kryteriach oceny ofert.
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4. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkéw dotyczacych  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia jest zobowigzany zgtosi¢! taki podmiot Zamawiajgcemu jako podwykonawce
przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek ustug, do ktérych zdolnosci tego podmiotu sg
wymagane. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym jest mozliwa po spetnieniu
warunkéw okreslonych w § 12 ust. 4 Umowy.

5. W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, ustugi dla ktérych okreslono warunki w
zakresie wyksztatcenia, doswiadczenia lub kwalifikacji zawodowych wykonuje ten z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktéry potwierdzit spetnienia odpowiedniego warunku.

6. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkéw dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest zobowigzany
zgtosi¢ taki podmiot Zamawiajgcemu i przedstawi¢ dla niego wszystkie oswiadczenia lub
dokumenty, na ktére Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia bedgce podstawg uznania przez Zamawiajgcego udostepnienia tego zasobu za
realny przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek ustug przewidzianych w Umowie.

7. Niewykonywanie Umowy z uwzglednieniem obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2-5 moze
by¢ podstawg odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na warunkach
okreslonych w § 16 Umowy.

8. Do kierowania pracami projektowymi przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wyznacza
][I , ktoéry petni funkcje Kierownika zespotu projektowego.

9. W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika zespotu projektowego
wskazanego w ofercie zaproponowana osoba powinna posiada¢ co najmniej takie same
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe jak osoba, ktérg zastepuje. Zmiana, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, wymaga zawiadomienia drugiej strony na piSmie i nie wymaga zmiany
Umowy.

§7

Wykonywanie umowy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakosci wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z umowg, opisem przedmiotu umowy, wiedzg techniczng, warunkami
technicznymi, uzgodnieniami z konserwatorem zabytkéw, obowigzujgcymi przepisami, jak
rowniez zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego.
2. Wszystkie materiaty podstawowe oraz urzadzenia zastosowane w rozwigzaniach
projektowych i przewidziane do uzycia na etapie realizacji robot winny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Polski, posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci PN,
aprobate techniczna.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do naniesienia poprawek uwzgledniajgcych uwagi
Zamawiajgcego.
4. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, ktdorymi postuguje sie przy
realizacji umowy, tak jak za dziatania i zaniechania wtasne.

§8
Odbior

Lart. 22 a ust. 4 ustawy Prawo zamédwien publicznych
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1. Przedmiotem odbioru jest:

1) dokumentacja budowlana - projekty budowlane wielobranzowe,

2) dokumentacja wykonawcza - projekty wykonawcze wielobranzowe, przedmiary,

kosztorysy inwestorskie oraz STWIORB,

3) petnienie nadzoru autorskiego — uzyskanie przez wykonawce robdét budowlanych

pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego.
2. W terminach okreslonych w § 3 Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w jego
siedzibie kolejne czesci dokumentacji bedacej Przedmiotem Umowy w celu ich weryfikacji i
odbioru przez Zamawiajacego.
3. Odbiér dostarczonego opracowania odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez osoby upowaznione przez strony umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty fizycznego dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji.
4. Jezeli opracowanie ma wady, Zamawiajacy uzaleznia jego przyjecie od dokonania
okreslonych zmian, wyznaczajgc Wykonawcy okreslony termin do usuniecia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze od umowy odstgpi¢ lub zada¢d
odpowiedniego obnizenia umodéwionego wynagrodzenia, chyba ze wady s wynikiem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Przyjecie dokumentacji od
projektanta nie oznacza przyjecia dokumentacji bez wad, ktére mogg sie ujawnic¢ na etapie
robot budowalnych oraz podczas uzytkowania obiektu budowlanego w okresie udzielonej
rekojmi przez Wykonawce.
5. Jezeli opracowanie ma wady prawne, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié i zazgdac
naprawienia poniesionej szkody na ogélnych zasadach kodeksu cywilnego.
6. Jezeli w okresie rekojmi stwierdzone zostang wady:

1) Nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze zgadaé bezptatnego usuniecia wad,
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin ich usuniecia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2) Nienadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze wedtug swego wyboru:

a) obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy — jesli
wady s3 nieistotne,

b) zagda¢ ponownego wykonania wadliwego dzieta, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin - jezeli wady s3
nieistotne,

c) odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — jezeli wady s3
istotne badz zadac¢ zwrotu wszelkich wydatkéw, jakie okazg sie niezbedne do
usuniecia zaistniatych wad stwierdzonych na etapie realizacji budowy badz wad
stwierdzonych w okresie uzytkowania budynku na etapie trwania rekojmi.

7. Koszty usuwania wad ponosi wytgcznie Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

9. Po otrzymaniu zawiadomienia o usunieciu wad strony sporzgdzajg protokét odbioru, w

ktérym stwierdzajg miedzy innymi fakt usuniecia wad.

10. W przypadku nie usuniecia wad lub braku ponownego wykonania wadliwego dzieta w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca

nie zdota usungé wad lub ponownie wykona wadliwe dzieto w wyznaczonym czasie,

Zamawiajgcy moze ich usuniecie zleci¢ innemu podmiotowi, a powstate z tego tytutu koszty

Zamawiajgcy moze potracié z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub z
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ustanowionego zabezpieczenia. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze réwniez odstgpié
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub obnizy¢ w odpowiednim stosunku
wynagrodzenia, okreslone w umowie.

§9

Wynagrodzenie
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptfaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za nalezyte wykonanie
umowy w kwocie ............... (STOWNI€: e ) brutto.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy i nie podlega zmianie.
3. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, okreslane w ust. 1, zawiera wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy projektu budowy oraz catosci
autorskich praw majatkowych do opracowania, zgodnie z postanowieniem niniejszej umowy,
jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy, w szczegdlnosci
kosztow wymaganych przepisami uzgodnien i optat administracyjnych.
4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie ptatne Wykonawcy w
ponizszych czesciach:

1) wykonanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolen
na budowe — 20 % wynagrodzenia umownego.

2) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w tym
projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i STWIORB — 65 %
wynagrodzenia umownego.

3) petnienie nadzoru autorskiego — 15 % wynagrodzenia umownego.

5. Przyjmujgcy dzieto o$wiadcza, iz jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug.

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi, po dokonaniu przez Zamawiajgcego przyjecia
opracowania bez zastrzezen na podstawie podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru
zgodnie z postanowieniami umowy i po przedtozeniu przez Wykonawce prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Faktura za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nalezy
odpowiednio oznaczyé:

Nabywca: Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw, NIP: 771-17-68-348

Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

7. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce poprawionej faktury.
Zaptata nastgpi na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze.

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT.

9. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca nie moze przenies¢ na inny podmiot wierzytelnosci
przystugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy (naleznosci
gtownej oraz odsetek) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wysokos$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku i na zasadach:
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e w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) — wynagrodzenie sta-
nowigce pozostaty do zaptaty czes¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.
1, ulegnie zmianie od dnia wejscia w zycie nowej stawki tego podatku;

e w przypadkach zmian:

a) minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017
poz. 847 z pézn. zm.) lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
W takim przypadku Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia przepiséw dokonuja-
cych tych zmian ztozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od chwili jego
ztozenia, w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wptyw tych zmian na koszty wyko-
nania przedmiotu umowy. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumen-
ty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykona-
nia przedmiotu umowy, w szczegdélnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagro-
dzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany minimalnego wynagro-
dzenia,

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany skfadki na ubezpieczenie spoteczne.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku przez Zamawiajgcego strony zobowigzane sg

przeprowadzi¢ negocjacje, ktérych przedmiotem bedzie dokonanie zmiany wysokosci

wynagrodzenia oraz — jezeli uznajg, ze zmiana taka bedzie miata wptyw na koszty wyko-
nania zamoéwienia przez wykonawce — dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia.
11. Zmiany, o ktérych mowa wyzej, moga by¢ dokonane wytacznie drogg wprowadzenia
aneksu do umowy.

§10
Kary umowne

1. Strony oswiadczajg, iz naprawianie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna), z zastrzezeniem
ust. 7 niniejszego paragrafu.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo zgdania odszkodowania przenoszgcego wysoko$é
zastrzezonej kary umownej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych okreslonych w ust. 5 lit.
b i ¢ w przypadku odstgpienia od umowy.
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4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfacenia kary Wykonawcy z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn zawinionych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% Wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to sytuacji, gdy przyczynga odstgpienia bedzie
brak srodkéw na realizacje Zadania Inwestycyjnego.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

a. odstgpienia od umowy na podstawie okreslonej w umowie lub z innych przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w umowie,

b. opdznienia w wykonaniu i dostarczeniu dzieta w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

c. opdznienia w usunieciu wad dzieta w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia po uptywie
terminu do ich usuniecia okreslonego przez zamawiajgcego,

d. zmiana osoby wskazanej w § 6 bez posiadania co najmniej takich samych kwalifikacji i
doswiadczenia zawodowego jak osoba zastepowana, w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto,

e. zwtoki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego —1000,00 zt za kazdy dzien nie
Swiadczenia nadzoru autorskiego na wezwanie, o ktérym mowa w , zgodnie z § 14 ust.
10 umowy.

6. Niezaleznie od tresci ust. 5 powyzej, w przypadku gdy zwtoka Wykonawcy trwa dtuzej niz
2 miesigce Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, zadajac
zaptaty kary umownej w wysokosci 20% Wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku kiedy wartos¢ szkody jakg poniesie Zamawiajgcy z
tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Przedmiotu Umowy, przekroczy
wartos$¢ naleznych kar umownych Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. taczna wartos¢ kar naliczonych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 40% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajgcy w razie op6znien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonaé
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, bgdz ustanowionego zabezpieczenia.

8§11
Prawa autorskie
1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), po wyptacie naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio cato$é nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne

23

Projekt ,,Budowa demonstracyjnych budynkéw pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej”
Umowa nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0029/18-00



Fundusze ; o © Unia Europejska L
i Rzecz I muij i
Europejskie - Pofsckall) ospolita ;Ed;kie Europejski Fundusz RN

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej: ,,Utworami”; bez dodatkowych oswiadczend stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wiasnosé wszelkich egzemplarzy lub nos$nikdw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych w zakresie wskazanym w Umowie, co nie narusza zadnych praw osob
trzecich.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego.

4. Zamawiajgcy nabywa prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, poczgwszy
od dnia przyjecia poszczegdlnych czesci Dokumentacji i zaptaty wynagrodzenia za nie, co
uprawnia go do wyltgcznego rozporzadzania i korzystania z tej dokumentacji oraz praw
zaleznych do niej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w Dokumentacji, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa majgtkowe na wszelkich znanych w dniu
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, co w szczegdlnosci obejmuje nastepujgce
odrebne pola eksploatacji:

1) wykorzystanie Utworu jako podstawy do przeprowadzenia Postepowania o udzielenie
zamodwienia oraz realizacji robét budowlanych na jego podstawie,

2) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nosnikach,
3) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczegdélnosci
zwielokrotnienie nastepujgcymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: drukiem,
na kliszy fotograficznej, drukiem offsetowym, drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanig,
nadrukami na materiatach, rysunek, grafika, malarstwo, fotografia cyfrowa, CD,

4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 1 — 3 powyzej —
publiczne wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie a takie publiczne
udostepnianie Utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mieé do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

5) wprowadzenie do obrotu,

6) wielokrotne wprowadzenie do pamieci komputera, sieci komputerowej, w tym w
szczegblnosci Internetu, do baz danych, a takze do pamieci wszelkiego innego rodzaju
urzadzen elektronicznych,

7) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

8) najem,

9) dzierzawa,

10) eksploatacje w internecie, na stronach www, odpfatnie lub nieodptatnie, na zamdwienie,
za posrednictwem taczy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub
bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

11) wykorzystanie do tworzenia innych utworéw, w tym witgczenia jako czesci innych
utworow,
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12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju dziataniach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezposredniego oraz interaktywnego,
niezaleznie od postaci, formy i pola eksploatacji, w szczegdlnosci znakach graficznych,
folderach, wydawnictwach, stronie www.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do korzystania i rozporzgdzania autorskimi prawami
majgtkowymi okreslonymi powyzej przez czas nieograniczony oraz na terytorium catego
Swiata (prawa nieograniczone terytorialnie).

8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworu, Zamawiajgcemu
przystuguje w zakresie okreslonym Umowg, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do niego, co obejmuje w szczegdlnosci prawo do dokonywania
jego opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania tymi opracowaniami i ich
poszczegdblnych czesci, przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

9. Opracowanie, o ktérym mowa w ust. 8, oznacza takze wykorzystywanie poszczegdlnych
elementéw Utworu oraz taczenia ich w tym w celu w catos¢ w ramach nowego utworu oraz
wiaczanie ich do nowego utworu.

10. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu lub jego
opracowania na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji jakiegokolwiek rodzaju prac na rzecz
przedsiebiorcow lub o0sob (stowarzyszenia, fundacje itp.) prowadzacych Iub nie
prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu wtasciwych przepiséw, nie bedzie
wykorzystywat Utworu ani jej opracowan.

12. Wykonawca i projektanci autorzy beda mieli prawo zamiesci¢ materiaty ilustrujgce
Utwor, wiacznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiatdéw promocyjnych i
profesjonalnych. Publikowane materiaty nie mogg zawiera¢ poufnych Ilub prawnie
zastrzezonych danych Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy wczesniej pisemnie uprzedzit
Wykonawce, ze konkretne dane sg poufne lub prawnie zastrzezone.

§12

Podwykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czesci niniejszej Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej umowy.
2. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce czesci zamodwienia na ustugi, ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zamdwienia Wykonawca moze:
a) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;
d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania Umowy poda nazwy albo imiona i nazwiska
wraz z danymi kontaktowymi podwykonawcéw uczestniczacych w wykonywaniu Umowy oraz ich
przedstawicieli prawnych. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy
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4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

5. Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia od udziatu w wykonaniu
Umowy podwykonawcy, jezeli osoby przeznaczone do realizacji Umowy przez podwykonawce,
nie spetniajg okreslonych przez Zamawiajgcego wymagan dotyczacych kwalifikacji badz
uprawnien lub nie dajag rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy ustug.

6. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi;
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg ustugi projektowe, Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
trescig Umowy o podwykonawstwie;

c¢) kazdy Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do akceptacji zapisow
zawartych w §3 ust. 6.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac wykonanych przez
Podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie
do realizacji prac przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi nie pdzniej niz 30 dni przed jej zawarciem.
9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

11. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania prac okresSlonych w umowie, ktorej
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przedmiotem sg ustugi, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.
12. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
13. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wifasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
14. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.
15. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia osSwiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcdw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
17. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.
18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktoérych mowa w ust. 17,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy.
19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w
sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy.
20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych
polskich (PLN).
21. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
22. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét.
23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16 lub koniecznos¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

24. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcoéw.

25. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi pracami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§13
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na ustugi
stanowigce przedmiot umowy. Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjng w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Okres gwarancji jest réwny okresowi rekojmi.
2. Termin gwarancji i rekojmi ustala sie na 5 lat. Terminy gwarancji i rekojmi rozpoczynaja
swoj bieg od daty bezusterkowego odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.
6. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wady,

2) dokonac odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy
moze:

1) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
8. W okresie rekojmi jakosci i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin naprawy, jezeli jest to
technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to
Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig
sie wady, usterki lub niedorébki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajacy
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moze w szczegdlnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich
usuniecia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek Ilub
niedorébek catkowicie na wiasny koszt i ryzyko.

10. O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i
gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .
11. Kazde Zgtoszenie, ktére zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure

usuniecia ujawnionych wad, wusterek lub btedow w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
12. Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:
1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni
od Zgtoszenia, lub
2) nie usunie wad, usterek lub innych bfedéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia
wykonania czynnos$ci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robdt naprawczych
wykonanych przez osobe trzecig w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego
wezwania, co nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia.
13. Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad,
usterek, brakéw lub niedorébek stwierdzonych po odbiorze kocowym i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad,
usterek i brakéw. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu
wad, usterek i brakdéw stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wyltgcznie
umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegajgcych na usunieciu ww.
wad, usterek i brakdw jest Zamawiajacy.

§14
Zabezpieczenia
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktérym mowa w § 9 ust. 1, tj. ............... zt (stownie ztotych: ...... i .../100) w formie
............. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone
zgodnie z Umowg kary umowne — w ciggu 30 dni od podpisania protokotu odbioru catosci
przedmiotu umowy.
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone
zgodnie z Umowa kary umowne — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
2. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w nastepujacych wypadkach:
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1) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,

2) koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej

umowy, wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

3) wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan pienieznych cigzagcych na

Zamawiajacym

w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy odpowiedzialny byt

solidarnie z Wykonawca.
4. Zamawiajacy upowazniony jest do potrgcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci (wymagalnych i niewymagalnych)
naleznych od Wykonawcy.
5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych postanowien niniejszej umowy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotfalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zgdanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz
Gminy Sulejow na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
7. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze koncowym najpdzniej z dniem zfozenia
koricowe] faktury ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan z tytutu
gwarangji i rekojmi, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 2, w postaci nieodwotalnej,
bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wystawionej przez bank lub firme ubezpieczeniowg z siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej o tresci uprzednio zaaprobowanej na pismie przez Zamawiajgcego.
8. Zamawiajagcy ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie ztozonego
zabezpieczenia.
9. W przypadku niezaakceptowania przedtozonej gwarancji z tytutu gwarancji i rekojmi przez
Zamawiajgcego, dla ztozenia faktury koncowej przedtuza sie termin ptatnosci o okres, w
ktérym zostanie ztozona i zaakceptowana gwarancja. Termin zaptaty faktury biegnie od dnia
zaakceptowania gwarancji.
10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona bedzie na kwote 10 %
ryczattowej kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 z okresem waznosci do konca
planowanego odbioru pogwarancyjnego, o ktérym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus
30 dni (z zastrzezeniem ust. 9). W przypadku jakichkolwiek opdznien w realizacji Umowy
okres, na ktéry zostata wystawiona gwarancja zostanie odpowiednio przedtuzony, przy czym
w przypadku niedostarczenia przedtuzonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co
najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia dostarczonej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania przedtozenia dodatkowej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem skorzystania z gwarancji po
bezskutecznym uptywie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce w/w
wezwania od Zamawiajgcego.
11. W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7,
Zamawiajgcy potraci kwote zabezpieczenia z ostatniej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§15
Ochrona danych
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1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, zwanych dalej Ustawa. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane
osobowe zawarte w dokumentach zwigzanych z realizacjg Umowy, a w szczegdlnosci:

1) dane pracownikéw Zamawiajgcego i jego jednostek organizacyjnych;

2) dane pracownikéw kontrahentéw, z ktdrymi wspodtpracuje lub bedzie wspdtpracowat
Zamawiajacy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w
panstwie nienalezgcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie czynnosci wynikajgce z powierzenia i
Ustawy z najwyzszg starannoscia.

4. W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego, jako Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie podjg¢ dziatania w celu ich usuniecia
oraz niezwtocznie, ale nie pdézniej niz w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystgpieniu
zagrozen, zawiadomic o nich Zamawiajacego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przetwarzat dane osobowe przy uzyciu urzadzen i
systemow informatycznych zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wymagany
przez rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do
przetwarzania danych osobowych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie spetni¢ warunki, w tym podja¢ srodki zabezpieczajgce
powierzone dane. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych;

2) zastosowania S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone
przetwarzania danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytgcznie oséb posiadajgcych wydane
przez niego upowaznienie;

4) prowadzenia ewidencji os6b upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych;

5) zobowigzania 0séb upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobdw ich
zabezpieczenia w tajemnicy, réwniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie
od tych oséb indywidualnych oswiadczen;

6) sporzgdzenia i aktualizacji dokumentacji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o:

1) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych lub innym naruszeniu
przetwarzania danych osobowych;

2) kazdym zadaniu otrzymanym bezposrednio od osoby, ktérej dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujac sie jednoczesnie od
odpowiedzi na zadanie;
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3) wszczecia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu
przetwarzania powierzonych danych.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o
powierzenie przez Wykonawce oraz przestrzegania przepiséw Ustawy i wydanych do niej
aktow wykonawczych. W celu wykonania kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajacego
majg prawo:

1) wstepu do pomieszczen, w ktérych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnie w celu ustalenia stanu faktycznego;

2) przeprowadzenia ogledzin dokumentéw a takie urzadzen, nosnikdw oraz systemow
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

3) z czynnosci kontrolnych sporzadza sie protokét, ktorego jeden egzemplarz dorecza sie
Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie wykonywania
zapisow Umowy w czesci dotyczacej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy,
Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do zadania natychmiastowego wstrzymania
przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien.
Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ uchybienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu w
wyniku naruszenia z wtasnej winy danych osobowych. W szczegélnosci zobowigzuje sie do
pokrycia poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw procesu i zastepstwa procesowego, a
takze odszkodowania na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczyto.

11. Zobowigzania Wykonawcy z tytutu powierzenia przetwarzania danych osobowych
wygasajg z dniem wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo
odstgpienia od niniejszej Umowy.

12. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie, nie podziniej jednak niz w terminie 3 dni, zwrdcié
Zamawiajgcemu wszelkie powierzone dane osobowe i skutecznie usungé je z nosnikéw
elektronicznych a takze kopie zapasowe pozostajgce w jego dyspozycji. Z czynnosci tych
nalezy sporzadzi¢ pisemny protokdt. Powierzenie trwa do czasu zakoriczenia tych czynnosci.

§16
Odstapienie
1. Poza przypadkami okreslonymi w KC Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy w kazdym czasie, w przypadku:

1) nie dotrzymania przez Wykonawce istotnych warunkéw i postanowien Umowy,
po uprzednim wezwaniu go do nalezytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym
celu dodatkowego terminu z zagrozeniem odstgpienia od Umowy, po uptywie tego
terminu. W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu Wykonawca
traci prawo do wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci wykonanych prac oraz
zwrotu poniesionych kosztow;
2) powziecia informacji, ze Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania
czynnosci w zakresie objetym Umowa.

32

Projekt ,,Budowa demonstracyjnych budynkéw pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej”
Umowa nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0029/18-00



Fundusze ; NG Unia Europejska
Europejskie - E(Z)TSCIEEOSDOIII'.B ;Eﬁ;kle Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

2. Wykonanie prawa do odstgpienia od Umowy dokonuje sie poprzez ztozenie stosownego
oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ sporzagdzone na
pismie pod rygorem niewaznosci.

3. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od Umowy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub w przypadku gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczedstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i le
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 4 i 5 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy wyliczonego jako odpowiedni procent
tego wynagrodzenia, wynikajagcy z zaawansowania Swiadczenia ustugi na dzien
przerwania jej Swiadczenia z uwzglednieniem procentowego podziatu cen zawartych w
Umowie.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy w terminie
okre$Slonym w § 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w terminie 30 dni od uptywu terminu okreslonego w § 3 niniejszej umowy.

§17
Nadzdér autorski

1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 do
petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

2. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajgcych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto
do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezytg
starannos$cig, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.
4. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczgce Przedmiotu
niniejszej umowy uzupetnianie szczegétéw opracowan projektowych i dokonywanie zmian w
opracowaniach projektowych nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.
5. Nadzoér autorski obejmuje w szczegélnosci:
1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,
2) uzupetnianie szczegétdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych i Zamawiajgcemu watpliwosci powstatych w toku realizacji,
3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi,
4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatdw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym wedtug potrzeb Zamawiajgcego,
6) bezptatny udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych, a ponadto
w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego,
7) pobyty Projektanta na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego, majace
na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazowek wykonawcy robdt
budowlanych; biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemdéw powstatych w toku robét
budowlanych.
6. Wskazany przez Zamawiajgcego projektant autor czesci Dokumentacji zobowigzany jest
przybyé niezwtocznie na teren budowy, tj. nie pdiniej niz w terminie trzech Dni od dnia
wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonanego wpisem do dziennika budowy i
potwierdzonego telefonicznie lub drogg mailowa.
7. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych robdt w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych rozwigzan
projektowych oraz obowigzujgcych norm i normatywoéw.
8. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzaé¢ prawidtowo$é wykonania jego
zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na terenie budowy w jednym
dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.
9. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegélnosci:
1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,
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Projektant ma prawo Zzadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

10. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujacych przepiséw i warunkéw niniejszej
umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc wezwania na nadzér autorski, winien
podaé Projektantowi, jakich podstawowych probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma
dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

11. Wprowadzone przez Nadzor autorski uzupetnienia do Projektu Budowlanego lub
Projektéw wykonawczych muszg by¢, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, nanoszone
niezwfocznie w tym projekcie.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w Dokumentacji,
umozliwiajgcych dostosowanie budowy i realizacji robdot budowlanych do warunkdéw ich
finansowania, na co Wykonawca wyraza zgode.

§18
Interpretacje

1. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreSlonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.
3. Integralng cze$cig Umowy s3 zataczniki do Umowy.
4. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) SIwz,

2) Umowa,

3) Oferta Wykonawcy.
5. W celu wyeliminowania stwierdzonych przez Wykonawce rozbieznosci pomiedzy
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ Wykonawcy w formie pisemnej wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w
ust. 1.
6. Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowie umownych.

§19
Poufnos¢
1. Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowigzuje sie w czasie obowigzywania Umowy, a
takze po odstgpieniu od niej lub jej rozwigzaniu do traktowania jako poufnych wszelkich
informacji, ktére zostang mu udostepnione lub przekazane przez Zamawiajgcego w zwigzku z
Umowy, nie udostepniania ich w jakikolwiek sposdb osobom trzecim bez pisemnej
uprzedniej zgody Zamawiajgcego i wykorzystania ich tylko do celéw okreslonych w Umowie.
2. Obowigzek zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, ktore:
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1) bylty w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie
zostaty uzyskane przez drugy Strone w sposéb posredni lub bezposredni od Strony
ujawniajacej,
2) s3 lub stang sie powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, ktéra je
otrzymata,
3) zostaty zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez inng osobe bez obowigzku
zachowania poufnosci,
4) zostaty opracowane niezaleznie przez ktérgkolwiek Strone,
5) zostaty ujawnione w zakresie wymaganym przez prawo.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczg informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.).
4. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zobowigzania oséb realizujgcych Umowe do
zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1.

§20
Postanowienia koricowe

1. Strony Umowy zobowigzuja sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 1 pisma dostarczone pod
adres wskazany w Umowie uwaza sie za doreczone.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli
Zamawiajgcemu skontrolowa¢ lub zbadaé, gromadzong dokumentacje dotyczaca
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu
ustug.
4. Dokumenty otrzymane od Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu razem z zakoniczeniem wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Przy powstaniu sporu dotyczacego tresci lub wykonywania umowy strony deklarujg, iz
podejma dziatania dla polubownego zatatwienia sporu. W razie niemoznosci takiej drogi
poddadzg sie rozstrzygnieciu sadu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
6. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) ustawy Prawo budowlane,

3) Ustawy Prawo autorskie,

4) ustawy Kodeks cywilny.
7. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogg by¢ dokonane tylko w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§21
Egzemplarze umowy
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiajgcego.
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