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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i
odbioru Robo6t, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ W
SULEJOWIE NA CELE TURYSTYCZNO-REKREACYJNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCINEGO ,REWITALIZACJA
CENTRUM SULEJOWA”

1.2. Inwestor
GMINA SULEJOW
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

1.3. Charakterystyka i adres przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE TURYSTYCZNO-
REKREACYJNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCJNEGO ,REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA”

Adres: Dziatka nr ewid. 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 260; 262; 263; 277/1 jednostka ewidencyjna
101009_4 Sulejow obreb 0008 Miasto Sulejow.

1.3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego polegat bedzie:
* przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
» rozbiorka elementdw zagospodarowania kolidujacych projektowanymi elementami zagospodarowanie terenu w zakresie:

- rozbiorka budynku hydroforni — wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
- rozbidrka ogrodzenia terenu
- rozbidrka lokalnych utwardzen terenu z kruszywa
- usuniecie lokalnych hatd gruzu i materiatéw budowlanych
- wycinka drzew wysokich

*  budowe placu pieszo-rowerowego z samoobstugowym serwisem rowerow,

*  budowe punktu internetowego (kiosk internetowy) z punktem WiFi,

»  budowe parkingu aut osobowych,

»  budowe placu utwardzonego pod food trucka,

*  budowe ciggdw pieszych,

»  budowe strefy ze stotami do ping ponga, szachow i chificzyka,

*  budowe sitowni zewnetrznej

*  budowe placu gimnastycznej aktywnosci fizycznej,

*  budowe placu zabaw dla dzieci,

»  budowe boiska wielofunkcyjnego,

»  budowe obiektu kontenerowego — budynku szatniowo-sanitarnego,

*  budowe altany drewnianej z placem plenerowym do wypoczynku mieszkancow,

*  budowe elementéw matej architektury — tawki, kosze na $mieci, lezaki itp.

*  budowe ogrodzenia terenu

»  przebudowe istniejacej oraz budowe nowej infrastruktury towarzyszacej — budowe przytacza wody, systemu nawadniania
terenéw zielonych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z szczelnymi studniami zbiorczymi, o$wietlenia boiska
wielofunkcyjnego i owietlenia parkowego terenu, instalacji niskopradowych — monitoringu wizyjnego oraz Internetu WiFi.
Przebudowe istniejacych sieci (przytaczy) kolidujacych z nowymi elementami zagospodarowania terenu. Budowa
przytaczy wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

»  zalozenie terendw zielonych wraz z nasadzeniami drzew parkowych wieloletnich, krzewdw, zywoptotow.

1.4. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

14.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania robét dla zadania opisanego w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla kubaturowych
i terenowych obiektéw uzyteczno$ci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
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doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w Kkolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:
* umowa
+ dokumentacja Projektowa
+ aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych
niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
« warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w
kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach
aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzeczno$ci z Dokumentacjg Projektowa i Normami
aktualnymi przywotanymi w ST
+ watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci jakie mogq zachodzic pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentaciji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdrych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajq wytacznie Wykonawce Robét.

1.4.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do konieczno$ci wykonania zakresu danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogace stanowié¢ przedmiot sporu nalezy rozpatrywaé w
oparciu o nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:
1) Umowa
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar — jako element pomocniczy do wyceny warto$ci robot.

1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robdt dla przedsiewziecia wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV).

grupa robét: 45200000-9 Rob'ot'y budowlane w zakr.eslle_ wznoszenia .k_ompletn'ych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

45212221-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45113000-2 | Roboty na placu budowy

45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég

45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

(CPV)

1.6. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykonaé,
a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.1. Niektore okre$lenia podstawowe. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.7.1. Zamawiajacy -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie
Robét Budowlanych.

1.7.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.7.3.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.7.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.7.5.  Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
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1.7.6.  Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.7.7.  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz
jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

1.7.8.  Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.7.9.  Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.7.10. Roboty Budowlane -zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.7.11.  Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Rob6t Budowlanych,

1.7.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.7.13.  Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.7.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.7.15.  Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Rob6t Budowlanych

1.7.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robot.

1.7.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.7.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do wykonania Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

1.7.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na piSmie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie
Robot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.

1.7.20. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycii.

1.7.21.  Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilo$ci Rob6t.

1.7.22.  Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.7.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.24. Cena Ryczaltowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét
1.7.25. Stawki i Narzuty - wartoci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikdw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.26.  Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okre$lonych
w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng, wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.7.27. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.7.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koczacy o pétnocy.

1.7.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakofczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.7.30. Data Rozpoczecia — data okre$lona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.7.31. Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma zakoriczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.7.32. Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacii
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1.7.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji
Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.7.34.  Rysunki — rysunki Robot zawarte w Dokumentaciji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.7.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajacy zbidr
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

1.7.36. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.7.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Rob¢t, rejestrowania dokonywanych Odbiordw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.7.39. Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Kocowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.

1.7.40. Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,
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1.7.41.  Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajq zakryciu.

1.7.42. Odbior Kofcowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.7.43. Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.7.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Korncowego.

1.7.45. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.7.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

1.7.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc¢
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.7.48. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.7.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejskq jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norma,
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50. Certyfikat ZgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

1.8.1.  Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czes$ci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow,

* Dziennik Budowy,

+ dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Dokumentacje projektowa z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),

+ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktdéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa zostata opracowana przez PRB Consulting Jarostaw Bachorek.

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych Robdt, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.8.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawag wykonania Robdt bedzie Projekt Architektoniczno-Budowlany i wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okres$lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
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wykazywaé bliskq zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot a w szczegolnosci:

» utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robé6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odno$nie zabezpieczenia Robot podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji

o fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

»  Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drédg prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wtasny koszt.

»  koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

»  powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami oraz
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

|
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg.
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.8.9. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczefstwa.

Plan ten powinien zostaC sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, (DZ.U. Nr 120, poz.
1126) i zawierac¢ takie informacje jak:

-stosowanie i dostepno$¢ $rodkéw pierwszej pomocy,

-stosowanie i dostepno$¢ rodkow ochrony osobistej,

-plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

-plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

-dziatania przeciwpozarowe,

-dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

-zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

-dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
-inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robét.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

|
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.8.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Zajecie pasa drogowego dotyczy budowy przytacza wody oraz przebudowy drogi dojazdowej realizowanej wg odrebnego
postepowania administracyjnego na podstawie oddzielnej dokumentacji projektowe;.

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z wiaécicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drdg) oraz za umieszczenie

w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z droga. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynno$ci przedstawi¢ w
Przedmiarze Robét.

1.8.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkaricow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.8.16. Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wlasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawag wymieniong w punkcie 10.2. podpunkt 8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskq aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
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z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany
ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw czionkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 7

2. wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9.

2.2. Jako$¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodno$ci z Polskg Normg i aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.Stosowanie materiatdw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i
okre$leniu witasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatoZzen estetycznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

+ Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementoéw wykoriczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw wykoriczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédia.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektorat Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
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W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng, niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom

|
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dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposdb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokos$ci co najmniej 4 cm,

-tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosSci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoine
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:
e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem
i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrdd,
e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegélnosci w zakresie oSwietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania $ciekdw i odpadow, ogrzewania i wentylacii,
» niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegoinosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
» ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlno$ci:
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkow
tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa
od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepno$ci obiektow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektdw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego 1. obiektdw uzytecznosci
publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu , ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra,
to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niemateriaine prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg, specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaé
bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.
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6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposob niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji 0 pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty
wynikajace z tego tytutu obcigzajq te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg
by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakohczeniu
rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

-z Polskg Norma,

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakoéci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

-organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-bhp,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

-rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kofca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

-Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koicowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informaciji oraz warunkach musi zawieraé
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakoSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuije sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogq by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe platno$ci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkoSci
Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkdw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robdt i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedq w m2. W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowa budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory rob6t - definicje

W zaleznoci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koricowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
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Odbioru Robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbior Czesciowy Roboét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego,

b) kazdej czeSci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegélnionych odrebnie w
Programie Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Roboét podlegajacych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiadciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru CzeSciowego Roboét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnoéci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajq zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
¢) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

|
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Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnoéci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbidr KoAcowy

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajacq kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodno$ci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw CzeSciowych i Odbioréw Robédt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Rob6t wtascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zaleceri Inspektora Nadzoru w
trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafnstwowej Strazy Pozarne;.

Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Rob6t. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koricowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koricowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru kocowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kocowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzar gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Roboét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robot

Przejecie cze$ci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej czeSci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.2.2. Przejecie koricowe Robdt

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i warto$ci.
Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kofAcowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Korcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robdt.

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego Robot jest protokdt odbioru koricowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

-Specyfikacje Techniczne,

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

-aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

-sprawozdanie techniczne,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

-date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdlowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilodci zastosowanie
bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.
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Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie danej pozycii, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowaé w szczegoinosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp.,
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizaci
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Roboét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpaddw.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier: wynikajacych z postepu Robdt,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

* opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowarn i drenazu.

« tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

f) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowane bedq miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikaciji lub Dokumentaciji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualno$ci
normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST réwne jest obowiazkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewzigcia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia
2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003 nr 169, poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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