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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Roboty
budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV), ktérego
stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. Niniejsza
OST opisuje ogdlne zasady postepowania przy wykonywaniu Robét Budowlanych (kod wg CPV:
45000000-7), w sktad ktorych wchodzg cztery gtéwne kategorie prac, tj. roboty budowlane w
zakresie przygotowania terenu pod budowe (kod wg CPV: 45100000-8), roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej (kod wg CPV: 45200000-9) oraz roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych (kod wg CPV: 45400000-1).

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowsq, postanowieniami STWiIORB, harmonogramem robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Do kierowania i kontrolowania budowy nalezy zatrudni¢ osoby, ktoére
posiadajg odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu (uprawnienia budowlane,
przynaleznosé do izb budowlanych). Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zobowigzany
jest przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet STWIORB. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanego mu placu budowy i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do prac budowlanych, az do chwili odbioru
koncowego robdt. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury towarzyszacej Wykonawca
zobowigzany jest odtworzy¢é wiasny koszt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach
budowlanych spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na jego
wtasny koszt. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczng i STWIORB. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Wykonawca jest obowigzany do
utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa oraz porzadku na terenie budowy w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét i protokolarnego
przekazania do uzytkowania Zamawiajgcemu. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie podczas
realizacji robdt do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére zostaty wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposdb z pracami
budowlanymi i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiadat za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc wymagane kopie zezwolen i inne zwigzane dokumenty. Wykonawca
jest zobowigzany przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot Wykonawca powinien przedstawi¢ szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa
przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inwestor
zezwoli na uzycie takich materiatéw do innych prac budowlanych niz te, do ktérych je zakupiono,
to koszty tych materiatéw zostang przewartosciowane przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca realizuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem robdt przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one wbudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce we wiasnym zakresie. Jesli dokumentacja
projektowa lub umowa przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i wtasciwych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym réwniez optaty, wynagrodzenia i inne zobowigzania
zwigzane z dostarczeniem witasciwych materiatéw na teren budowy.

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatéw, ktdrych uzycie jest w sposéb trwaty
szkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatdw, ktére wywotujg szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty, ktére stanowig
odpad, powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, ktére w
sposéb jednoznaczny bedg okresla¢ brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robdt, dla ktdrych
szkodliwo$¢ dla srodowiska zanika po zakonczeniu prac mogg zostaé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do realizacji
inwestycji materiaty muszg posiadaé¢ wymagane atesty i certyfikaty.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie powodowat
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji prac
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw wymaganiom przedstawionym w STWIORB lub
ewentualnie projekcie organizacji robot, a takze powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetowych powinna gwarantowac
przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji,
postanowieniami STWiIORB oraz wskazaniami Inwestora i we wtasciwym terminie okreslonym w
umowie. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
budowlanych, powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny zostaé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta
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oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji, a
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw poswiadczajgcych dopuszczenia sprzetu
do uzytkowania, jesli wymagane jest to przepisami. Sprzet, ktéry stanowi wtasnos¢ Wykonawcy
lub jest przez niego wynajmowany do realizacji prac powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznych i petnej gotowosci do pracy oraz powinien by¢ zgodny z normami ochrony
sSrodowiska i innymi przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Uzywany na budowie sprzet
mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy na budowie
jest zabronione.

Sprzet, maszyny i inne narzedzia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do realizacji prac budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa, STWIORB lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inwestora o swoim zamiarze wyboru oraz uzyskac jego akceptacje. Wybrany w ten sposdb sprzet
nie moze ulec zamianie bez zgody Inwestora.

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportowe, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ realizowanych prac budowlanych i wtasciwosci przewozonych materiatéow, a ich liczba
powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
inwestycji, postanowieniami STWIORB oraz wskazaniami Inwestora i we wiasciwym terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco i na wtasny koszt
wszystkie zanieczyszczenia, ktére zostaty spowodowane przez jego pojazdy, zaréwno na drogach
publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI ROBOT

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole robét i jakosci
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel i
sprzet, obstuge laboratoryjng, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia konieczne do pobierania
probek i wykonywania badai materiatéw oraz robét. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiada
wazng legalizacje.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi oraz postanowieniami
STWIORB. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzaniem badan materiatéw i prac budowlanych
ponosi Wykonawca.

Prébki do badan nalezy pobierac losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod ich pobierania,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mozna z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowa¢ do badan. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek, a takze dostarczy¢ odpowiednie
pojemniki do ich pobierania, ktére powinny zostaé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie badania i pobierania prébek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W sytuacji, gdy normy nie okre$laja ktéregokolwiek z badan wymaganych
przez STWIORB, do ich przeprowadzania nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury,
ktore uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru. Wyniki badan i pomiaréw Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w formie pisemnej do akceptacji Inspektora Nadzoru, w terminie
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okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie posiadat uprawnienia do dokonywania kontroli, pobierania prébek oraz
badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mu
wszelkg konieczng pomoc zaréwno ze swojej strony jak i ze strony producenta danego materiatu.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do pobierania probek materiatéw i prowadzenia badan
kontrolnych na wtasny koszt, a w przypadku gdy uzyskane wyniki tych kontroli wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to wodwczas moze on zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie ponownych lub dodatkowych badan, ktérych catkowite koszty poniesie
Wykonawca.

Materiat moze zosta¢ dopuszczony do uzycia przez Inspektora Nadzoru tylko jesli posiada:

- odpowiedni certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wskazuje, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, a
takze witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- wilasciwe deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi, w przypadku materiatéw budowlanych dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i nie sg one objete certyfikacjg o ktérej mowa w akapicie
powyzej,

- cechy spetniajgce wymagania STWiORB.

W przypadku materiatéw, w stosunku do ktérych STWiORB wymaga powyzszych dokumentow,
kazda ich partia dostarczona na teren budowy bedzie posiadaé¢ te dokumenty, ktére bedg w
sposéb jednoznaczny okresla¢ ich cechy. W przypadku braku wymaganych dokumentodw,
materiaty zostang uznane za niespetniajgce wymagan i zostang odrzucone.

6. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen poszczegdlnych SST, roboty budowlane podlega¢ beda nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowicze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Szczegdtowe zasady odbioru nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami dokumentu umowy.

Do odbioru ostatecznego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujgce
dokumenty:

- Podstawowa Dokumentacje Projektowg wraz z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkows jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

- Podstawowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opracowane zgodnie z umowg oraz ewentualne specyfikacje uzupetniajgce lub zamienne,

- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z
wymaganiami STWiIORB

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty uzytych i wbudowanych materiatéw zgodnych z
wymaganiami STWiIORB
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- Dokumentacje dotyczacg wykonania robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg prac i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W sytuacji, gdy wedtug komisji, prace zwigzane z odpowiednim przygotowaniem dokumentacji
odbiorowej nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja powinna w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczyé ponowny termin wykonania odbioru ostatecznego robdt. Wszelkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny zosta¢ zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, a terminy ich wykonania ustali komisja
odbiorowa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym zgodnie ze
szczegdtowymi postanowieniami umowy.

7. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Roboty tymczasowe jest to zespdl prac jakie muszg zosta¢ wykonane, aby mozliwe byto
zrealizowanie robot podstawowych. Roboty tymczasowe nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja techniczng i wymaganiami odpowiednich norm. Prace towarzyszgce sg to prace
niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym prace
zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacjg powykonawcza. Ze wzgledu na fakt, iz
roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezg do robdt zanikajgcych, koniecznym jest
dokonywanie biezacej kontroli ich wykonania oraz obmiaru przed ich zaniknieciem. Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami przyjetej
technologii realizacji robdt oraz stosownie do specyfiki poszczegélnych prac budowlanych.
Rozliczanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych powinno nastepowaé po dokonaniu ich
obmiaru zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 6. niniejszej OST z zastosowaniem
nosnikéw cenotworczych, jakie wystepujg w kosztorysach ofertowych.

8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW BUDOWY

Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy az do korica trwania okresu
gwarancyjnego. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezgco i powinny one dotyczy¢ przebiegu prac, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, a kazdy z nich
powinien zosta¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy nalezy dokonywa¢ w sposéb
czytelny, przy pomocy trwatej techniki, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznaczy¢
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dokumentem pozwalajagcym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt jest
Ksigzka Obmiaréw. Obmiary zrealizowanych prac nalezy wykonywa¢ w sposéb ciagty, przy
zastosowaniu jednostek przyjetych w kosztorysie ofertowym, a nastepnie dokonaé ich zapisu w
Ksiedze Obmiaréw. Dokumenty laboratoryjne takie jak: dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badan przeprowadzonych lub zleconych przez Wykonawce powinny by¢
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, a zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, powinno powodowac jego natychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru oraz powinny by¢
przedstawiane do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

9. OGOLNE ZASADY PLATNOSCI

Szczegdtowe zasady ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami dokumentu umowy.
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