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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM I
CZESC OGOLNA

dotyczaca wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja zamdwienia pt:
,Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego z
facznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie z wewnetrznymi
instalacjami i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 93, m. Sulejow, gm.
Sulejow obreb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejow”

OBIEKT: BASEN PRZYSZKOLNY Z tACZNIKIEM
Dziatka nr 93
ul. Konecka, 97-330 Sulejow

ZAMAWIAJACY: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA: Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach SP.J.
ul. Szlak 65, 31-153 Krakéw
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SPIS TRESCI:
1. Informacja o przedmiocie zamdwienia,
2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
4. Informacja o terenie inwestycji
4.1. Organizacja robét budowlanych,
4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,
4.3. Ochrona Srodowiska,
4.4. Warunki dotyczace bezpieczeristwa pracy,
4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu,
4.7. Ogrodzenia,
4.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
5. Zakres robét budowlanych objetych zamoéwieniem,

6. Podstawowe definicje i pojecia.
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1. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dla budowy pn.:

,Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego z tagcznikiem przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Sulejowie z wewnetrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu na
dziatce nr 93, m. Sulejéw, gm. Sulejow obreb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejéw”

1.1. Uczestnicy procesu budowlanego

1.1.1. Inwestor (Zamawiajacy)
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

1.1.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora
1.1.1. Kierownik budowy
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce
1.1.2. Nadzoér Autorski
Nadzor Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora
1.1.3. Wykonawca

Wykonaweca zostanie ustanowiony w drodze przetargu

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, obejmujgce wykonanie przedmiotowego obiektu
sktadajg sie nizej wymienione roboty budowlane:

roboty ziemne i przygotowawcze
- przebudowa elementéw istniejgcych (kanalizacja sanitarna i wodociggowa)
- prace instalacyjne zwigzane z budowg instalacji wewnetrznych terenowych

- roboty Zelbetowe, murowe i ogélnobudowlane obejmujgce wykonanie ptyt, taw i stdp
fundamentowych oraz konstrukcji kondygnacji naziemnych i podziemnych wraz ze stropami i
stropodachami

- prace wykonczeniowe i izolacyjne,
- prace instalacyjne: sanitarne i elektryczne
- roboty drogowe

- montazu instalacji technologicznej basenu

Dane inwestyciji:

a) Zagospodarowanie terenu

Powierzchnia terenu objetego inwestycja:
9783,26m?2
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b)

Opis
Technicznej (OST tom I1).

Powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu: 2106 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw: 755,54 m’
Budynek projektowany - basen
Kubatura brutto: 5338,24 m®
Powierzchnia zabudowy: 712,75 m?
Powierzchnia netto: 1011,36 m’
°  Powierzchnia netto parteru: 607,78 m’
w tym powierzchnia uzytkowa 480,40 m*
w tym powierzchnia ruchu 119,07 m*
w tym powierzchnia ustugowa 8,31 m?
°  Powierzchnia netto kondygnacji podziemnej: 403,58 m’
w tym powierzchnia uzytkowa 12,02 m?
w tym powierzchnia ruchu 19,21 m?
w tym powierzchnia ustugowa 372,35 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (tacznie) 492,42 m’
Wysokos¢ budynku (zgodnie z §6 Rozp. MI Btad! Nie mozna odnalezé Zzrodta odwotania.)
6,06 m
Dtugosc / szerokos¢ budynku 33,90m /24,75 m
Liczba kondygnacji 2
°  kondygnacje nadziemne
°  kondygnacje podziemne
Budynek projektowany - tacznik
Kubatura brutto: 155,36 m>
Powierzchnia zabudowy: 42,79 m?
Powierzchnia netto: 30,46 m*
w tym powierzchnia ruchu 30,46 m2

Wysokos$¢ budynku (zgodnie z §6 Rozp. MI Btad! Nie mozna odnalezé Zzrodta odwotania.)

3,93 m
Dtugosé / szerokosé budynku 13,72m /3,12 m
Liczba kondygnacji 1

Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu wraz z nazwami
prac i kodami, zgodnymi z Wspdinym Stownikiem Zamowien (CPV). CPV zostat wyspecyfikowany
w punkcie 5 niniejszego opracowania pn. ,,Zakres robdt budowlanych objetych zaméwieniem".

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

prac towarzyszacych i robdt tymczasowych przedstawiono w 0gdlnej Specyfikacji
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4. INFORMACIJE O TERENIE INWESTYCII

4.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonanie robdt budowlanych zalezy od przyjetej przez Wykonawce technologii robét oraz od
jego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Wykonaweca inwestycji powinien wtasciwie zorganizowad zaréwno gtéwny proces technologiczny
wznoszenia poszczegdlnych obiektow, jak tez pozostatg infrastrukture budowy, wptywajaca na
jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych prac.

Proponowany opis organizacji robdt budowlanych zostat wyspecyfikowany w SST. Szczegdétowe
Specyfikacje Techniczne precyzyjnie opisujg dla poszczegdlnych typdw robdt, plan organizacji przy
ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczacych robét budowlanych. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, sztuka
budowlang, wymaganiami normowymi oraz postanowieniami 0Ogdlnych i Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

4.2, Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Realizacja przysztej inwestycji nie powinna powodowac innych szczegdlnych ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkancéw i innych oséb trzecich, pod warunkiem zachowania przez Wykonawce
robot odpowiednich srodkow zapobiegajgcych powstawaniu takich ucigzliwosci. Niezbednym
bedzie prawidtowe zorganizowanie ruchu pojazdéw budowy na drodze dojazdowej to terenu
inwestycji, ktore zapewni zminimalizowanie ucigzliwosci w ruchu pojazdéw. Planowane dostawy
materiatdw muszg zostac zorganizowane w taki sposéb, aby ich przebieg odbywat sie w sposéb
cykliczny i uwzgledniajacy okresy natezenia ruchu na ulicach dojazdowych. Wszystkie utrudnienia,
zamkniecia ulicy oraz zajecia pasa drogowego powinny odbywaé sie po uzyskaniu uzgodnien
odpowiednich stuzb oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych Wykonawca robdt powinien dokonac ogledzin otaczajgcego terenu, sporzadzi¢
dokumentacje fotograficzng, ktéra pozwoli po zakoriczeniu prac na przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego. Wszystkie szkody na terenie przylegtym do inwestycji, powstate w wyniku prac
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest naprawic i uporzagdkowac do stanu sprzed budowy.

Wykonawca powinien  przedsiewzig¢  wszelkie  kroki zapobiegajgce  nadmiernemu
rozprzestrzenianiu sie hatasu, wibracji, pytu i innych zanieczyszczenn budowlanych, ktére w
jakikolwiek sposdb mogtyby naruszyc¢ interesy osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji znajdujgcych sie na powierzchni terenu oraz
za infrastrukture podziemng w postaci rurociggow, kabli itp. oraz powinien uzyska¢ od wtascicieli
tych urzadzen potwierdzenie informacji otrzymanych od Zamawiajgcego, dotyczacych ich
precyzyjnej lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejace] infrastruktury technicznej, w czasie trwania prac
budowlanych, a o fakcie przypadkowego jej uszkodzenia powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru oraz wszystkie zainteresowane witadze, z ktorymi Wykonawca zobligowany jest
wspotpracowac w zakresie wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie pociggniety do odpowiedzialnosci za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia
infrastruktury zarowno naziemnej jak i podziemnej.

4.3, Ochrona srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie prowadzenia robét do stosowania wszelkich przepiséw i
zasad dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywadé teren budowy oraz wykopy w stanie bez wystepowania
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wody stojgcej. Powinien podjgé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
ochrony Srodowiska, zaréwno na terenie budowy jak i wokdt niej. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia interesdw oséb trzecich zwigzanych z ochrong srodowiska, ktore mogtyby
zosta¢ naruszone w zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych. Wykonawca powinien podjgé
wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru. W tym celu nalezy na placu budowy prawidtowo zlokalizowa¢
zaplecze budowy, warsztaty, magazyny, sktadowiska i drogi tymczasowe, a sktadowanie odpadow
na placu budowy powinno znajdowac sie w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgce] zieleni
(pozostawionej i przeznaczonej do wycinki) i otaczajacego S$rodowiska oraz wykonac
dokumentacje fotograficzng. Rozpoczecie prac powinno zostaé poprzedzone sporzgdzeniem
szczegdtowego planu zabezpieczen i ochrony istniejgcej w poblizu inwestycji zieleni. Wykonawca
robot budowlanych ma obowigzek dotozyé wszelkich staran, aby prawidtowo zabezpieczy¢
istniejgcg zielen, narazong na uszkodzenia mogace powsta¢ w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatéw, ktorych uzycie jest w sposéb trwaty
szkodliwe dla Srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatéw, ktére wywotujg szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty, ktore stanowig
odpad, powinny mie¢ $Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, ktére w
sposéb jednoznaczny bedg okresla¢ brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robdt, dla ktdrych
szkodliwo$¢ dla srodowiska zanika po zakonczeniu prac mogg zostaé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do realizacji
inwestycji materiaty muszg posiadaé wymagane atesty i certyfikaty.

44. Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien
przygotowac i wdrozy¢ na swdj koszt, Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, w skrdécie BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia. Po opracowaniu planu BIOZ, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca powinien przedstawié
ten dokument do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
kontrolowac przebieg prac budowlanych i zadbaé, aby personel budowlany nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia Iub niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie
technicznym wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, a takze wyposazy¢ osoby
pracujace na budowie w odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia. Koszty zapewnienia
wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca. W czasie trwania prac
budowlanych Wykonawca powinien dostarczyé, zainstalowaé oraz obstugiwaé¢ wszystkie
urzadzenia stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa, jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze lub sygnaty
oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze i wszystkie inne niezbedne $rodki stuzgce ochronie
zycia, zdrowia i mienia. Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci zastosowanych
zabezpieczen, zarowno w dzied i w nocy, dla ktérych jest to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie uzyte przez Wykonawce srodki zabezpieczajgce powinny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa budowy oraz
pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikéw budowy. Zaleca sie stosowanie tymczasowego
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zaplecza typu kontenerowego, ktére w razie potrzeby mozna rozbudowacd i zestawi¢ w sposdb
pietrowy. Zaplecze powinno w szczegdlnosci obejmowac pomieszczenia dla kierownictwa i
administracji budowy sktadajgce sie z szatni, umywalni, jadalni, a takze pomieszczenia toalet i
magazynowego. W celu prawidtowego funkcjonowania zaplecza budowy nalezy zapewnic
wykonanie tymczasowych przytaczy wszystkich niezbednych mediéw na plac budowy.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych ograniczen co do predkosci
pojazddw i ich obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw na teren inwestycji i z terenu budowy
Jedli wystgpi konieczno$¢ przewozu nietypowych wagowo Ilub objetosciowo fadunkéw,
Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, a o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadamiat Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy nadmiernie obcigzone pojazdy dokonajg uszkodzen
na drogach dojazdowych do budowy, Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt dokonac
wszelkich napraw, przywracajgc zniszczone fragmenty drogi do stanu pierwotnego. Wykonawca
powinien stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i witasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robdét zgodnie z harmonogramem prac, dokumentacjg techniczng oraz
postanowieniami SST. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych na teren budowy.

4.7. Ogrodzenia

Teren budowy powinien zostac trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
np. metalowego z blachy fatdowej o wysokosci 150 -200 cm. W ogrodzeniu tym nalezy
przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokosci minimum 300 cm. W poblizu bramy
wjazdowej nalezy wykonac furtke o szerokosci 80-100 cm, przeznaczong dla personelu budowy.

4.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zainstalowaé i utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP podczas wykonywania robét
budowlanych. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym, a przejscia, przejazdy i stanowiska w tej strefie zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m nad
terenem i by¢ nachylone pod katem 45%.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest grupa robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowych obiektdw, ktdora zostata sklasyfikowana na podstawie kodéw Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV). W czterech tomach od Ill do VI, przedstawiono Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST), opisujgce Roboty
Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), na ktdre sktadajg sie nizej wymienione prace:

Tom il

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

7

STWIORB — PASYWNY BASEN Z tACZNIKIEM W SULEJOWIE



45111250-5 Badania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy
Tom IV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000 — 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233200-1 — Roboty w zakresie rdznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
TomV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 — Tynkowanie
45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45431000-7 — Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
8
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45432000-4 — Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakftadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 — Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

6. PODSTAWOWE DEFINICJE | POJECIA
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

»Wymaganiach dotyczacych robdét budowlanych" — nalezy przez to rozumie¢ wymagania
dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkdw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne,

»Wymaganiach dotyczacych materiatéw" — nalezy przez to rozumieé¢ wymagania dotyczace
wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci,

»Wymaganiach dotyczacych sprzetu" — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace sprzetu i
maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig
oraz wymagania dotyczace srodkéw transportu,

»Kontroli robét" — nalezy rozumiec przez to opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
obiorem wyrobow i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia,

»Przedmiarach i obmiarach robot" — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace przedmiaru i
obmiaru robét,

»,Odbiorze robét" — nalezy przez to rozumiec opis sposobu odbioru robét budowlanych,

»Wykazie norm i dokumentéw odniesienia" — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty odniesienia, a
w szczegdlnosci dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne,

»Dziennik budowy" — dziennik, ktdéry zostat wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz okolicznosci i zdarzen jakie
zachodza w trakcie wykonywania prac,

»Ksiega obmiaréw" — zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru dziennik z ponumerowanymi
stronami, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych prac w formie
wyliczen, szkicow Ilub ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw, ktére nastepnie podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

»Polecenia Inspektora Nadzoru" — wszystkie polecenia, ktére zostaty przekazane Wykonawcy prac
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, ktdre dotyczg sposobu realizacji robét lub innych
zagadnien zwigzanych z prowadzeniem budowy,

»Przedmiar robdt" — wykaz prac z podaniem ich ilosci,
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»Aprobata techniczna" — dokumenty dotyczace wyrobu budowlanego, ktéry stwierdza jego
przydatnos¢ do okresSlonego zakresu stosowania, zawierajgcy w szczegdlnosci ustalenia
techniczne, ktéore odnoszg sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrdb oraz
okreslajgcy metody badan potwierdzajgcych te wymagania,

»Certyfikat zgodnosci" — dokument, ktéry zostat wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg potwierdzajacy, ze dany wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne z
zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma,

»Deklaracja zgodnosci" — oswiadczenie producenta wyrobu budowlanego lub jego upowaznionego
przedstawiciela, ktdre stwierdza na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze dany wyrdb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma,

»,Dokumentacja powykonawcza" — dokumentacja obiektu budowlanego (budowy) wraz z
naniesionymi zmianami, ktdre zostaty dokonane w toku realizacji prac budowlanych,

»Norma" — dokument, ktéry zostat przyjety na zasadzie konsensu, zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng, ustalajacy, dla powszechnego i wielokrotnego stosowania,
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do réznych rodzajow dziatalnosci lub ich
wynikdw i zmierzajgcy do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie,

,Odbidr czesciowy" — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robét, ktéry stanowi etapowang catosc.
Do odbioru czesSciowego zaliczane sg rowniez  fragmenty instalacji, ktore
w pOzZniejszym etapie prac przewidziane sg do zakrycia,

,0dbidr koncowy" — odbidr powykonawczy obiektu budowlanego, podczas ktdorego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowsq, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz polskimi normami oraz sprawdzenie wszystkich instalacji zwtaszcza pod katem
ich prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania,

,OST" — skrét ten oznacza Ogdlng Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

,SST" — skrét ten oznacza Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
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