Zalacznik Nr 6 do SIWZ WZOR

UMOWA Nr IZOS.ZP............
zawarta W dniu .eeeeeveeeeiecnnnes w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomig¢dzy:

Gming Sulejow

z siedzibg 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42,
NIP: 771-17-68-348,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

ktorg reprezentuje:

Wojciech Ostrowski - Burmistrz Sulejowa
a firma:

Z siedzibg ....ovvvviniiiiiiiiiiiiiininnn, B ) | . ,
NIP: oo
zwang dalej ,,Wykonawca”,

ktora reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych, zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe ktadki pieszo-rowerowej na rzece
Pilicy w miejscowos$ci Sulejow woj. todzkie, powiat piotrkowski, miasto Sulejow, oznaczenie geodezyjne —
obrgb 8 dz. nr ewid. 361/3 i obreb 17 dz. nr ewid.: 1/3, 1/2, 1/20, 1/6, 3, 83 w ramach zadania
inwestycyjnego ,,REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA”.
Szczegotowy zakres zamoOwienia :
DANE OBIEKTU:
Rozpigtos¢ teoretyczna (w osiach podparcia) 29,8 + 46,75 m;
Dhugos¢ ktadki w osiach podparcia 76,55m
Dhugos¢ pomostu 80m (nawierzchnia drewniana)
Szerokos¢ uzytkowa 4,5m
Szeroko$¢ catkowita 6,0m
Pochylenie poprzeczne 0%
Pochylenie podtuzne tuk pionowy
Konstrukcja noéna stalowa, dwu-dzwigarowa
Posadowienie gigbokie — pale
projektowane $wiatlo ktadki:
(w granicach lica walu przeciwpowodziowego) 25,6 + 42,4 m = 68m

2. W zakres zamowienia wskazanego w pkt. 1, ktorych podstawa wykonania jest zestawienie kompletnej
dokumentacji — projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary i inne stanowigce integralng ich cze$¢
wchodzg w szczegolnosci nastepujace prace:

2.1. Roboty pomiarowe, w tym: operaty geodezyjne wytyczen i inwentaryzacji po wykonaniu elementow
konstrukcyjnych m.in. pale fundamentowe , oczepy, filary , przyczotki , tozyska , ustrdj nosny obiektu
oraz czynnosci pomocniczych takich jak m.in. operaty z inwentaryzacji szalunkow przed
betonowaniem, kabli zasilajacych i tym podobnych. Montaz reperow kontrolno-pomiarowych na
podporach i przy podporach.

2.2. Roboty ziemne i przygotowawcze oraz im towarzyszace, w tym drogi dojazdowe, zaplecza budowy,
ogrodzenie terenu, dozor budowy, alternatywnie monitoring calodobowy, kontenery na odpady
budowlane, punkt zrzutu betonu odpadowego i z mycia betonowozow i pomp do betonu. Wszelkie
odpady Wykonawca usunie z budowy na swdj koszt z zachowaniem spetnienia przepiséw o odpadach.



2.3. Roboty palowe i fundamentowe oraz im towarzyszace, w tym zabicie grodzic (dla podpory nurtowej
nalezy zatozy¢ konieczno$¢ grodzic traconych), utworzenie platformy roboczej, wykonanie projektow
technologicznych wykonania tych robdt. Zakres ten obejmuje rowniez sprawdzenie no$nosci pali
poprzez wykonanie minimum obcigzenia 1 pala na kazda z podpor. Wynik pozytywny to znaczy taki,
ktory wskaze zgodno$¢ z wymogami i zalozeniami projektowymi stanowil bedzie podstawe do ich
odbioru przez Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy jest rOwniez wykonanie badania ciagtosci pali.
Zamawiajacy uzna wynik za zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym, w przypadku
pozytywnego wyniku dla 1 pala na kazdej z podpor.

2.4. Roboty zelbetowe - przyczotkow skrajnych i podpory nurtowej w korycie rzeki Pilica oraz im
towarzyszace, w tym szalowanie elementow podpor, wbudowanie zbrojenia wg projektu budowlanego
i wykonawczego przedmiotowego zadania, betonowanie, izolacje itp. Wykonawca w tym zakresie
zobowigzany jest do wykonania geometrii i ksztattu zbrojenia w wytworni specjalistycznej z
zachowaniem zasad dla tego typu prac. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia wytworni¢ betonu oraz przed betonowaniem ztozy do zatwierdzenia sktad mieszanek —
recepte wszystkich betonow objetych projektem. Zatwierdzenie nastapi po uzyskaniu pozytywnych
badan i stwierdzeniu zgodnosci klasy betonu przez laboratorium dostawcy betonu i Wykonawcy robot.

2.5. Roboty konstrukcji stalowej ustroju nosnego i konstrukcji pomostu pieszo rowerowego ustroju
no$nego oraz im towarzyszgce, w tym wykonanie konstrukcji ustroju nosnego z materiatow i
geometrii wymaganej projektem budowlanym i wykonawczym, w zakresie wykonania powlok
antykorozyjnych z zachowaniem wykonania metalizacji ustroju oraz wymogdéw grubosci powlok
malarskich. Prace muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia spawalnicze,
a ich kopie¢ Wykonawca zatagczy do dokumentéw kolaudacyjnych przy odbiorze koncowym. Inspektor
nadzoru moze zada¢ tych dokumentéw na kazdym etapie realizacji. Wykonawca przed dostarczeniem
ustroju nosnego na budowe dokona probnego montazu w wytworni, a poprawno$¢ wykonania zostanie
poddana ocenie Inspektorowi Nadzoru. Ostateczny odbioér nastapi po zamontowaniu ustroju nosnego i
po wykonaniu pomiarow i sprawdzen, ktore to czynno$ci stanowia zakres nalezacy do Wykonawcy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu montazu ustroju nosnego. W tym zakresie nalezy
dostarczy¢ i wskazac rodzaj uzytego sprzetu dzwigowego z podaniem jego parametrow udzwigu oraz
wskazanie miejsc pracy tych urzadzen i im towarzyszacych. W przypadku koniecznosci wykonania
platform roboczych, Wykonawca wykona je na wlasny koszt. Po wykonaniu montazu Wykonawca
zdemontuje 1 usunie wszystkie urzadzenia i elementy pomocnicze z budowy na swdj koszt.
Projektowana grubos¢ powlok malarskich antykorozyjnych wynosi 260 p, natomiast powtoki
antykorozyjne ocynkowane — 200 p.

2.6. Prace wykonczeniowe, izolacyjne i im towarzyszace, w tym hydroizolacje powlokowe i antykorozje
betonu, antygraffiti itp.

2.7. Prace instalacyjne: oswietlenie, pozostale prace elektryczne i im towarzyszace, w tym wykonanie
kompletnej instalacji przytaczeniowej do obiektu, montaz lamp i innych elementow os$wietlenia
ktadki. Wykonawca do odbioru przedstawi pomiary elektryczne wykonanej instalacji elektryczne;.
Przy pracach elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do S$cislej wspolpracy z wlasciwym
Gestorem sieci elektroenergetycznej.

2.8. Prace wykonczeniowe kladki oraz podej$¢ i podjazdow i innej komunikacji od i do obiektu i im
towarzyszace szczegdtowo opisane sg w projekcie budowlanym i wykonawczym.

2.9. Wszelkie uzgodnienia i projekty technologiczne robo6t zatwierdzone z gestorami sieci 1 zarzadcami
wod 1 inne oraz im towarzyszgce.

. Wszelkie prace winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem Kierownika Budowy z zachowaniem

przepisow BHP i BIOZ

. Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt w przypadku pojawienia si¢ w czasie realizacji inwestycji

przeszkod, ktorych nie mozna bylo ujawni¢ na etapie projektowania do ich usunigcie lub naprawy i
przebudowy. Wszelkie uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego i rzecznego, umocnien watow, muréw
oporowych w trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na swoj koszt.

. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym, ktory zostanie zapewniony

przez Zamawiajacego.

. Obiekt ktadki nalezy do XXVIII kategorii obiektow. Zgodnie z zapisami Decyzji Pozwolenia na budowe

Nr 944/2019 z dnia 19.11.2019 r. obiekt ten wymaga uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wszelkie
czynnoS$ci z tym zwigzane leza po stronie Wykonawcy, w tym sprawdzenie dopuszczalnych granic stanu



uzytkowania obiektu - dotyczy dopuszczalnych ugie¢. Dokument ten bedzie stanowil podstawe do
przeprowadzenia czynnos$ci odbioru koncowego obiektu.

7. Prowadzenie prac nie moze zaburzy¢ lapidarnego nurtu rzeki Pilicy, spietrzen, turbulencji itp.
Zamawiajacy nie dopuszcza, aby w trakcie robdt do rzeki Pilicy trafiaty zanieczyszczenia i odpady z
budowy.

8. Z uwagi na fakt przeprawy mostowej wzdluz drogi S12 w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot z zachowaniem szczegolnej ostroznosci tak, aby w
zaden sposob nie doszto do uszkodzenia tego obiektu, jak rowniez w jakikolwiek sposob utrudniato ruch
pieszych i pojazdow na tym obiekcie. Dotyczy to réwniez innych obiektéw budowlanych w sasiedztwie
budowy.

9. Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w dacie podpisania
umowy, harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego oraz kosztorysu opracowanego metoda
kalkulacji uproszczonej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

10.Szczegodlowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla dokumentacja sktadajaca sie¢ z:

a) projektu budowlanego zatwierdzonego ostatecznym pozwoleniem na budowe,

b) projektdéw wykonawczych wszystkich branz,

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich branz,
d) przedmiarow

stanowiacg integralng czg$¢ niniejszej umowy.

11.W przypadku rozbieznosci projekt budowlany i projekty wykonawcze maja pierwszenstwo nad
pozostatymi dokumentami.

§2
Termin wykonania umowy

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021 r., przez co nalezy
rozumie¢, iz do tego terminu Wykonawca uzyska i dostarczy do Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego,  okreSla  harmonogram  rzeczowo-terminowo-finansowy,  zatwierdzony  przez
Zamawiajacego.

3. Przez wykonanie zamowienia rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego. Termin, o ktorym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu bedzie uwazany za dochowany, o ile przed ich uptywem Strony sporzadza
odpowiednio protokoly odbioru czgsciowego oraz protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy,
stwierdzajace kompletne i zgodne z niniejsza umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujgcych sie¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow,
okreslonych co do rodzaju w § 4 i 6 niniejszej umowy - Kolaudat odbiorowy kompletnej inwestycji.

4. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date¢ podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu roboét, ktore odbgdzie sie w terminie
uzgodnionym z Wykonawcg i nastapi zgodnie z obowigzujacym harmonogramem prac budowlanych.
Harmonogram bedzie uzalezniony od aktualnych warunkow atmosferycznych.

2) Przekazanie w dacie przekazania placu budowy Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji wymienionej
w § 1 ust. 5, decyzje pozwolenie na budowe oraz dziennik budowy.

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za prawidlowo wykonane i odebrane prace.

6) Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania dokumentéw
potwierdzajacych przekazanie odpadow jednostce posiadajacej stosowne zezwolenie. Zamawiajacy




wymaga, aby odpady powstale w wyniku realizacji robot byly przetransportowane i zmagazynowane w
miejscu unieszkodliwienia odpadow. Koszt ich transportu i zmagazynowania/utylizacji ponosi
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca jest zobowigzany do
udokumentowania Zamawiajagcemu wykonania powyzej opisanych czynnosci, na zadanie
Zamawiajacego, w terminie przez niego okreslonym.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego, ktore odbedzie si¢ w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
1 nastgpi zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Harmonogram
bedzie uzalezniony od aktualnych warunkow atmosferycznych.

2) Zaplanowanie realizacji inwestycji, tak aby wykonywane prace nie zaktocaty funkcjonowania obiektow
1 posesji sasiadujacych z przedmiotowa inwestycja.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy 2z materialbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wszelkie materialty musza by¢ zatwierdzone przed ich
wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.

5) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizacji.

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) ustawy z dnial4.12.2012 r. o odpadach,

C) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzany jest stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia peinej odpowiedzialnoéci za realizacje przedmiotu
umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzil otrzymang od Zamawiajacego dokumentacje.

8) W przypadku stwierdzenia bledow lub brakow lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzuje si¢ zglosi¢ je w formie pisemnej Zamawiajgcemu, nie pézniej niz w ciagu 7
dni od ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody wynikte wskutek
zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji w przewidzianym
wyzej terminie.

9) Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzil kompletno$é
1 poprawno$¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej w niniejszej umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasng interpretacje powyzszych danych oraz koszty za
wykonanie dodatkowych badan, wiercen i probek.

10) Za wykonanie robot zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

11) Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgéci, w materiatach
1 urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktérym Wykonawca odpowiedzialny
jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ — niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaly straty i szkody — naprawi¢ szkod¢ albo strat¢ na swdj koszt w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem
wymaganiom dokumentacji umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykonania
zastepczego (bez sadowego upowaznienia) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypetnianiu
swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za straty i szkody
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym w okresie gwarancyjnym
1 w okresie rekojmi.

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz.
i dozoér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie




przyjetym od  Zamawiajacego lub  majacych zwiazek z  prowadzonymi  robotami,
w szczegblnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociaggow
wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesunigcie lub zniszczenie znakoéw geodezyjnych, uszkodzenia
obiektow budowlanych.

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy.

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

17) Wykonawca jako podmiot profesjonalnie $wiadczacy roboty budowlane objete zakresem niniejszej
umowy zapewnia, ze zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane roboty, w tym
szczegblnie z uksztaltowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrologicznymi, mozliwos$cia zasilania w energi¢, wode i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, zakwaterowania zalogi itp. oraz uwzglednit je w
kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie¢, ze Wykonawca uwzglednil w ofercie rowniez inne warunki
lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie. W zwiazku z powyzszym, nie bedzie to podstawa
Wykonawcy do zglaszania wobec Zamawiajacego jakichkolwiek zadan lub roszczen w tym w
szczeg6lnosci do wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzega¢ bedzie bezpieczenstwa wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na
placu budowy,

b) dostarczy i bedzie utrzymywaé na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. dotyczace jego zakresu prac;

¢) wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w obrgbie budowy i obszarze oddzialtywania;
w ramach wynagrodzenia umownego.

19) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuniecia wad powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci — wypelniania
zobowigzan umownych — nie zaklécaé wigcej niz to jest konieczne warunkéw zycia oraz dostgpu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych i prywatnych.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ srodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

21) Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postegpowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwiazku z tymi
zaktoceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do
ich powstania - zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty. Jezeli w
zwiazku lub wyniku czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do naprawienia
ktorej zostanie zobowigzany Zamawiajacy, Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z
obowigzku $wiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zaptate okreslonej kwoty pieni¢znej na rzecz
podmiotu uprawnionego.

22) Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych
do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub jego
podwykonawcow.

23) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzuje sie
wstrzymaé postep/wykonywanie robot w taki sposob i na taki okres, jaki inspektor nadzoru lub
Zamawiajacy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ wykonane
roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego. Przez okres
wstrzymania  roboty  zostang  zabezpieczone  przez =~ Wykonawce na  jego  koszt
w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej w niniejszym punkcie nie przystuguja zadne
roszczenia wobec Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania w formie pisemnej wezwania Zamawiajgcego wznowi przerwane roboty.

24) Wykonawca w terminie do 48 godzin zobowiazuje si¢ informowac (e-mailem lub w formie pisemnej)
Zamawiajgcego 0 problemach i okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot lub opoznienie
terminu zakonczenia. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan i srodkow, ktdre



uzna za niezbg¢dne w celu przyspieszenia robot budowlanych.

25) Zapewnienie wstgpu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru
I wszystkim osobom przez Zamawiajacego upowaznionym wraz z dostgpem do dziennika budowy
wszystkim stuzbom zgodnie z Prawem Budowlanym.

26) Wszelkie prace prowadzone przez Wykonawc¢ w ramach przedmiotowej inwestycji nie moga
narusza¢ mozliwych innych czynno$ci zwigzanych z dzialaniami w obrebie oddzialywania
przedmiotowej budowy oraz nie moga narusza¢ w zaden sposob prawidtowego nurtu rzeki Pilicy oraz
konstrukcji i szczelnosci watow powodziowych.

27) Wymaganiatechniczne i jakosciowe:

|.Jakos¢ materiatow i robot:
a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ i kompletnej dokumentacji, w sktad ktorej wchodzi projekt
budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary i STWIORB wszystkich branz opisujacym przedmiot
zamowienia, z materiatow wilasnych o parametrach technicznych nie gorszych niz proponowane w SIWZ,
najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z
kryteriami technicznymi okre§lonymi w odpowiednich normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi, jak
réwniez spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowe;j.
b) Roboty, surowce i uzyte materialy bedg zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi, pomiarami
geodezyjnymi, makietami, probkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz beda
przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajacej lub Inspektora Nadzoru przez okres realizacji w celu
identyfikacji.
C) Wszystkie wbudowywane materialy stanowigce przedmiot zamowienia winny by¢ fabrycznie nowe,
pochodzi¢ z biezacej produkcji i posiada¢ parametry techniczne wymagane przez Zamawiajacego.
I1._Kontrola i testowanie:
a) Wykonawca zapewni, by surowce i materiaty zostaly dostarczone na miejsce realizacji prac w terminie
umozliwiajacym Zamawiajacemu przeprowadzenie postgpowania w celu ich akceptacji. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca witasciwie ocenit trudnos$ci, na jakie moze natrafi¢ w tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w
zaden sposob uzasadnia¢ opdznien w wypelnieniu tych obowigzkow.
b) Zamawiajacy bedzie mial prawo kontrolowac, ocenia¢, mierzy¢ i testowa¢ komponenty, materialy i
fachowos$¢ wykonania, oraz sprawdzaé proces przygotowania, wytwarzania i produkowania czegokolwiek,
co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla dostaw objetych Umowa, w celu ustalenia, czy
surowce, materialy i wykonanie s3 wymaganej jakosci i wystepuja w nalezytej ilosci. Odbywac sie to bedzie
w miejscu produkowania, wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac,
C) =zapewni Zamawiajagcemu, czasowo i nieodplatnie, taka pomoc, probki testowe, cze$ci, maszyny,
urzadzenia, narze¢dzia lub materialy oraz pracownikow, jakie normalnie sg wymagane dla przeprowadzenia
testow 1 kontroli;
zapewni Zamawiajacemu w kazdym czasie dostgp do miejsca przeprowadzania testow.
d) Jezeli Zamawiajacy nie begdzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testow, Wykonawca
moze wykona¢ samodzielnie testy, ktore zostang uznane za przeprowadzone w obecnos$ci Zamawiajgcego.
Wykonawca nastgpnie wysle poswiadczone kopie wynikow testow do Zamawiajacego.
e) Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie zgadzaja si¢, co do wynikow testow, poinformuja si¢ wzajemnie
o wiasnych opiniach w ciaggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca
moga zada¢ powtdrzenia tych testow w ten sam sposob i w tych samych warunkach lub, jezeli zada tego
ktorakolwiek ze stron, wykonania ich przez eksperta wybranego za obopdlng zgoda. Wszystkie raporty z
przeprowadzanych testoéw beda przedktadane Zamawiajacemu, ktory niezwlocznie powiadomi Wykonawce
o wynikach. Wyniki powtornych testow beda ostateczne i rozstrzygajace. Koszty ponownego testowania
obcigzag Wykonawce.
f)  Surowce i materiaty, ktore nie spetniaja okreslonych wymagan jakosciowych beda odrzucone. Moga
zosta¢ specjalnie oznakowane, ale w sposob nie zmieniajgcy ich whasciwosci ani nie wplywajacy na ich
warto$¢ handlowg. Odrzucone surowce i materiaty bedg usunigte przez Wykonawce z miejsca wykonywania
prac w terminie podanym przez Zamawiajacego, a jesli to nie nastapi, beda usunigte przez Inspektora
Nadzoru na mocy jego uprawnien, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktorych zastosowano
odrzucone surowce i materiaty beda rowniez odrzucone.




g) Zamawiajacy bedzie mial prawo, w miar¢ postgpu robot i zanim roboty zostang odebrane, wydaé
polecenie lub decyzje o:
— usunieciu z miejsca wykonywania robdt, w terminie jaki moze by¢ podany w poleceniu, wszelkich
surowcow 1 materiatdw, ktore jego zdaniem nie spetniaja warunkéw okreslonych w Umowie;
—  zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub
—  wyburzeniu i ponownym, wlasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajacych napraw - niezaleznie
od uprzednio dokonanych na nich testow i zrealizowanych okresowych ptatnosci i odbiorow czesciowych —
jakichkolwiek robot, ktére z powodu surowcow, materiatow lub projektow, za ktore odpowiada Wykonaweca,
nie sg — zdaniem Zamawiajacego — zgodne z warunkami Umowy.
h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krotkim terminie pisemne powiadomienie
o swojej decyzji, podajac szczegoty dotyczace zarzucanych defektow.
i)  Wykonawca na wilasny koszt i niezwlocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje si¢ do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do zatrudnienia innej osoby w
celu wykonania tego, a wszelkie koszty powstate w wyniku tych prac lub inne z nimi zwigzane Strona
Zamawiajaca potraci z biezacych lub przysztych kwot naleznych Wykonawcy. PowyZsze nie narusza prawa
Strony Zamawiajacej do roszczen z tytulu opdznien realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli beda
mialy miejsce.

I11.Badania kontrolne:
Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich badan, jakie Zamawiajacy
uzna za konieczne w zwiazku z przedmiotowa inwestycja. Koszty poniesione z tytutu wykonanych badan
kontrolnych ponosi Wykonawca.

\V.Zaktécenia ruchu drogowego:
a) Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszace im instalacje nie spowoduja szkod lub
zaktocen w potaczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi publiczne i lokalne. Wykonawca wezmie
zwlaszcza pod uwage ograniczenia dotyczace dopuszczalnego ciezaru lub obcigzenia przy wyborze tras
dojazdowych i rodzaju pojazdow dostawczych.
b) Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne i niezbedne w celu ochrony
lub wzmocnienia odcinkéw drog beda podjete na koszt Wykonawcy. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o wszelkich w/w dziataniach, ktore zamierza podjac, przed przystapieniem do ich realizacji.
Wszelkie naprawy szkoéd spowodowanych na drogach, mostach w wyniku transportu materiatow, maszyn i
urzadzen dokonane begda na koszt Wykonawcy.
c) Wykonawca w razie konieczno$ci sporzadzi oraz zatwierdzi na czas budowy projekt organizacji ruchu,
oznakuje i zabezpieczy roboty.

28) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich  kradzieza, zniszczeniem lub  uszkodzeniem innymi ujemnymi oddzialywaniami
z przejeciem skutkow finansowych z tego tytutu (do daty odbioru koncowego).

29) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacji.

30) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow, oraz wszystkich innych
dokumentow /opracowan, niezb¢dnych przy odbiorze.

31) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

32) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
peinej wysokosci.

33) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

34) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

35) Stosowanie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy.
Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiajacego materiatldw, elementow i
urzadzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajgcego.




36) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdot i przedkladanie go Zamawiajacemu celem
dokonania wpisow i potwierdzen.

37) Przygotowanie dokumentoéw do koncowego odbioru.

38) Zglaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi Zamawiajgcego
i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

39) Ponoszenie kosztow budowy, w tym kosztow wody, energii elektrycznej (dystrybucji
i dostawy) wraz z ewentualnym zamontowaniem licznikow w okresie od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego.

40) Ponoszenie kosztéw ubezpieczenia.

41) Strony zgodnie postanawiaja, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania przez
Wykonawce obowigzkdéw opisanych w niniejszej umowie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
ich wykonania osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do skorzystania z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem wynagrodzenia i
uiszczenia jej odpowiedniej czgsci na pokrycie kosztow wykonania zastgpczego ze skutkiem dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

42) Zamawiajacy moze w szczegOlnosci nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy jednostronnie
zmniegjszy¢ zakres przedmiotu umowy wraz ze stosownym zmniejszeniem wynagrodzenia, okreslonego
w umowie. Wykonawcy w sytuacji opisanej w niniejszym ustgpie nie przystuguja zadne roszczenia i
prawa wobec Zamawiajacego w szczegdlnosci z tytutu utraconych korzysci.

43) Wykonawca, w zwigzku z prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy realizacji
przedsigwzigcia uwzglednienie przepisow ochrony srodowiska w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego $rodowiska, naturalnego uksztaltowania $rodowiska i stosunkow wodnych, jak réwniez
wszystkie wymagania Zamawiajacego, z ktorymi zostal zapoznany. Wykorzystanie i przeksztalcanie
elementow przyrodniczych moze nastgpowac tylko w zakresie koniecznym w zwigzku z realizowanym
przedmiotem umowy. W przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd srodowiskowych Wykonawca
podejmie dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd oraz poniesienie wszelkie koszty z
tym zwigzane, w tym w szczegolnosci koszty kar lub optat natozonych przez wlasciwe organy oraz
koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony $rodowiska i podjecie dziatan w celu naprawienia szkdd
nastapi w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak
prowadzil roboty, by wszelkie emisje w tym w szczeg6lnosci zanieczyszczen powietrza, Sciekow i
hatasu nie przekraczaty norm przewidzianych prawem.

44) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia protokotu
koncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, albo innej rzeczy
majacej znaczniejszg wartos¢ materialng lub artystyczng znalazca lub odkrywca zawiadomi o tym
niezwlocznie Zamawiajgcego, wlasciwego konserwatora zabytkow albo inny wtasciwy organ badz tez
muzeum lub placéwke archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko
albo inna rzecz majgca znaczniejszg warto$¢ materialng, naukowg lub artystyczng. Wykonawca wyplaci
Zamawiajacemu kwote stanowigcg rownowartos¢ nagrody panstwowej lub wynagrodzenia przyznanego
znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy wykopaliska lub znalazcy innej rzeczy majacej
znaczniejszg warto$¢ materialna, naukowa lub artystyczna.

45) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce o0sob spoza Unii Europejskiej, Wykonawca przed
rozpoczgciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego kopii uzyskanych pozwolen na
prace na terenie Polski dla ww. pracownikow.

46) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do dostarczenia kopii wszystkich
dokumentow obrazujacych speklnienie przez swoich pracownikow wymagan przepisOw prawa
polskiego, w szczegolnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnien, badan lekarskich
oraz szkolen z zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione dokumenty musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim lub przettumaczone przez thumacza przysiegtego na jezyk polski.

47) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce o0sob obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego thumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktory bedzie odpowiadal za nadzor nad
pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w



Wykazie osob.

Zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg w formie pisemnej i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie do 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane i do$wiadczenie
wskazanych os6b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zmiany osoby pelnigcej funkcje Kierownika budowy oraz kierownikow robot
poszczegblnych branz wskazanych w Wykazie osdb zaproponowana osoba powinna posiada¢ co najmnie;j
takie same kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie zawodowe jak osoba, ktora zastepuje.
Zmiana, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zawiadomienia drugiej strony w formie pisemnej i
nie wymaga zmiany Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca lub jego przedstawiciele bedzie uczestniczyt we wszystkich
spotkaniach  koordynacyjnych. Ich czgstotliwo$¢ ustala si¢ poprzez organizowanie narad
koordynacyjnych w odstgpach 2 tygodniowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Czgstotliwos¢ moze ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb za zgoda Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
dostarczat Zamawiajacemu, w uzgodnionej formie i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu
umowy.

Jezeli w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajacego dotyczace
wykonania dodatkowych robot lub innych dodatkowych czynnosci nie beda podstawa dla Wykonawcy do
Zmiany termindw wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie beda przystugiwaé zadne wydluzenia okresu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli
powodem opoOznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac w sposob niezgodny
z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do wykonywania prac lub usuniecia
z terenu budowy sprzgtu lub pracownikow nie spetniajacych w szczegolnosci standardow BHP i innych
regulaminéw obowiazujacych na terenie budowy.

10.Wykonawca wykona i zapewni:

a.

przedmiot zamowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, obowiazujacymi normami i przepisami w tej
dziedzinie;

b. odtworzenie zniszczonych podczas robot nawierzchni, nasadzen drzew i krzewow, trawnikow;

niezbedne badania poszczegdlnych materialow wbudowanych na obiekcie oraz przedstawi wyniki na
biezaco w trakcie wykonywania prac zanikajacych na wezwanie inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Gminy Sulejéw w terminie 3 dni roboczych;

. W przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne sasiednich dziatek;

uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczace przebiegu wykonywania prac oraz zapewni sobie
dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bgdacych np. pod napigciem) lub
w poblizu czynnych urzadzen lub sieci;

na wilasny koszt obsluge geologiczng i geodezyjng. Wykona inwentaryzacj¢ powykonawcza dla
wykonanego zakresu robot wraz z zestawieniem ilosci wbudowanych materiatow;

. na wiasny koszt projekt prac geologicznych oraz dokona ich zgloszenia do Starostwa Powiatowego w

Piotrkowie Trybunalskim;

. pobyt kierownika budowy w dniach prowadzenia robot oraz kierownikdéw robot poszczegdlnych branz

realizowanych w danym czasie;

spetnienie wytycznych, wymogoéw i warunkow zaréwno technicznych, jak i formalnoprawnych, na co
uzyska od Zamawiajgcego stosowne petnomocnictwo, zawartych w nastepujacych dokumentach:

Decyzja pozwolenia na budowe Nr 944/2019 z dnia 19.11.2019 r. wydana przez Starost¢ Powiatu
Piotrkowskiego,

Uzgodnienie projektu budowy kiadki pieszo — rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci Sulejow,
Orange Polska z dnia 16.10.2018r., Nr pisma TTISILU/ASK.215-52692/18,

Pismo Miejskiego Zarzadu Komunalnego w Sulejowie 2z dnia 14.11.2018r., Nr pisma
MZK.W/K.7021.453.2018,

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18.12.2018r., Znak:
WA.RPP.423.61.8.2018.GD.,



— Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 07.03.2019r., znak:
WPN.670.17.2019.DZi,

— Odpis protokotu z posiedzenia Narady Koordynacyjnej dla wniosku Nr GG.6630.68.2019 z dnia
18.04.2018r.,

— Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.07.2019r. znak: WA.ZUZ.3.421.232.2019.DL wydana
przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

— Postanowienie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 04.12.2019r., prostujace
oczywista omytke pisarska w tresci Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.07.2019r. znak:
WA.ZUZ.3.421.232.2019.DL,

— Postanowienie Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 07.11.2019r., znak: WUOZ-
ZN.5142.1648.2019.1S,

j- po zakonczeniu inwestycji zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu:

—  kosztorys powykonawczy uproszczony wraz z zestawieniem ilosci wbudowanych materiatow w
podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne;

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane obowigzujagcymi przepisami i normami w celu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie oraz niezb¢dne do odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego;

— instrukcje eksploatacji obiektu wraz ze szczegoélowym wykazem elementéw obiektu,
wyposazenia oraz termindow wykonywania robot konserwacyjnych lub wykonywania przegladow
tych elementoéw;

—  zakres rzeczowy wykonanych robot potwierdzony przez Kierownika Budowy,

— certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatow;

—  komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;

— oswiadczenie Kierownika Budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zaméwienia
zgodnie z dokumentacja projektowa pozwoleniami na budowe, przepisami i obowigzujacymi
normami;

Powyzsze dokumenty powykonawcze nalezy opracowac¢ w 2 egzemplarzach.

— oryginal dziennikoéw budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy o
zakonczeniu robot;

— dokumentacje fotograficzng w formie elektronicznej i papierowej z przebiegu realizacji zadania;

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza;

—  Wykonawca zobowigzany jest ponadto wyposazy¢ obiekt w osprzet przeciwpozarowy zgodnie z
wykonang instrukcjg przeciwpozarowg , jezeli wymagaja tego stosowne przepisy.

— Badania probnego obciazenia pali / min. 1 na podpore oraz ciagtosci i dtugosci pali.

— Badania probnego obciazenia ustroju nosnego , jezeli wymagaja tego stosowne przepisy.

— Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

11.Za powstate szkody w przypadku wystapienia kolizji Iub wypadku spowodowanego przez: zle
oznakowanie robot, zte oznakowanie i nieprawidlowe korzystanie ze sprzetu budowlanego w rejonie
prowadzonych robdt pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wlasny koszt, na czas obowigzywania niniejszej umowy o
zamowienie publiczne, umowe lub umowy:

- ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie umowne, 0
ktorym mowa w §5 ust 1 niniejszej umowy

oraz

- ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego Iub osoéb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy o zaméwienie publiczne, na kwote ubezpieczenia brutto co najmniej 4 000.000,00
zt (stownie: cztery miliony ztotych 00/100).

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego oplacania sktadek z tytulu ubezpieczenia przez caly
okres obowigzywania umowy i nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.
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13.Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot - od wszystkich ryzyk, w szczego6lnosci od ognia, huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego, zalania, obsuni¢¢ i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone osobom trzecim, powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcoéw ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnegj Wykonawcy powinno obejmowaé roéwniez odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow.

14.Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca nie jest
uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

15.Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczeg6Inosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

16.W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
OC i od ryzyk budowlanych i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, na co najmniej 3 dni robocze przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

17.W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku ubezpieczenia OC i ubezpieczenia budowy
od ryzyk budowlanych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy dokona
tego ubezpieczenia, a kosztami obcigzy Wykonawce potracajac z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury/faktur wystawionej przez wykonawce.

18.Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ skladajac ofert¢ celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... (W jakim wiedza, doswiadczenie, wyksztalcenie im
kwalifikacje zawodowe 0sob podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

19.W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce¢ warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci: netto ........................ ztotych, brutto ....ceeeeveiiniienninnnn
(stownie ztotych:.......................... ). Wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT, w kwocie
......................... ztotych.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ z zalgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zawiera rowniez nastgpujace koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (jesli dotyczy),
odwodnienie wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia
gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, robét demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia droég i chodnikow, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiarow, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu realizacji
robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i SIWZ.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawsg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywalo fakturami cze$ciowymi i faktura koncowsa. Faktury zostana
wystawione osobno na koszty kwalifikowalne i osobno na koszty niekwalifikowalne.

Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego etapu robot
wyszczegolnionego w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego. Przy czym, pierwsza fakture czeSciowa Wykonawca moze wystawic, po terminowym
wykonaniu 30% zakresu robot budowlanych. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i
rzeczywistym terminie rozpoczecia realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania
przedstawionego w ofercie harmonogramu. Aktualizacja ta musi by¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze czg¢$ciowym lub koncowym, wartos¢ faktury czesciowej lub koncowe;j
zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w
umowie. W przypadku, gdy warto§¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego, przekroczy
wartos¢ faktury czeSciowej, zamawiajacy ma prawo potraci¢ pozostata czes¢ kary umownej z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z dalszych faktur czgsciowych lub faktury koncowej, na co
Wykonawca bezwarunkowo wyraza zgode.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane przez
WYKONAWee ..o

W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy
zalgczy¢ podpisane o$wiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawca zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych objetych ztozong faktura.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezna podwykonawcy,
zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane
wobec Zamawiajacego. Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest patnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Protokoty odbioru robot (protokoty robot ulegajacych zakryciu, protokoty czesciowe i protokot
koncowy) sporzadzane bedg przez kierownika budowy i kierownikow robot poszczegdlnych branz i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowa ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia zawarte w wyzej wymienionych ust¢pach, stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcow
z kolejnymi podwykonawcami.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami cze§ciowymi - nie czedciej niz jedna
faktura w miesigcu - ktore beda obejmowac roboty wykonywane w danym okresie. Dokumentem
stwierdzajacym stan zaawansowania robot, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie
bezusterkowy protokot odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez kierownika
budowy i kierownikow robot poszczegdlnych branz. Do kazdej faktury za roboty wykonywane przez
Podwykonawce nalezy zalaczy¢ podpisane o$wiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu
wszelkich naleznosci wymagalnych i niewymagalnych, pomi¢dzy Wykonawcg i Podwykonawcy
zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych objetych zlozong fakturg czesciowa. W przypadku
niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ obnizenia kwoty
ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych w zakresie
robot budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi fakture do wartosci 90%
wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zalaczy podpisane o$wiadczenie Podwykonawcy
o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca zwigzanych
z wykonaniem robo6t budowlanych objetych niniejsza fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie otrzymanej od Wykonawcy
decyzji zezwalajagca na uzytkowanie obiektu, co do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
wydany przez PINB, okreslonego w § 6 ust. 4 pkt. 3). Wykonawca wystawi fakture koncowa na kwote,
ktora nie moze wynosi¢ wigcej niz 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §5 ust. 1. W
przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zalaczy¢
podpisane o$wiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu nalezno$ci pomigdzy Wykonawca i
Podwykonawca zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych objetych ztozona faktura. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowiazku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ obnizenia kwoty
ptatnos$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezna podwykonawcy, zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedlug wystawianych przez niego faktur
czeSciowych 1 faktury koncowej w terminie 30 dni od daty dorgczenia (otrzymania) faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym terminie Zamawiajacy zakwestionuje w
formie pisemnej jako$¢ wykonanych robot objetych fakturg lub kwote faktury.

Wierzytelnos¢ z tytulu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Data sprzedazy wskazana na fakturze musi by¢ zgodna z datg odbioru czeSciowego lub koncowego.

Fakture za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nalezy odpowiednio oznaczyc¢:

Nabywca: Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw, NIP: 771-17-68-348

Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania.

§6
Odbiory
Przedmiotem odbioru konicowego jest cato$¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych oraz zrealizowanie
przez Wykonawce wszelkich czynnosci formalnoprawnych — przez co nalezy rozumie¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu § 1 Umowy. Odbiorom
czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu, prace podlegajace czgsciowym rozliczeniom lub
elementy robot wedlug uzgodnien na budowie. Warunkiem koniecznym do przejgcia catosci robét przez
Zamawiajacego i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zgodnie z wymogami dokumentacji
projektoweyj.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynno$ci odbiorowych czgsci przedmiotu umowy
nastepuje jedynie dla celéw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania lub potwierdzenia prawidlowosci
wykonanych do tej chwili robot. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru czgéciowego nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zakwestionowania poprawnosci wykonania sprawdzonej cze$ci wykonanych robot na
etapie odbioru koncowego.
W _ odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy i
kierownicy robot poszczegolnych branz) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z
zakresem wykonanych robot branzowych.
Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych:
1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czgsciowe bedg obejmowaé roboty wykonywane w danym okresie rozliczeniowym.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

a) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot cze¢sciowych i zanikajgcych
wpisem do dziennika budowy. Na dzien odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robot.

b) Zamawiajacy, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robdt czgsciowych
i zanikajacych w terminie do 7 dni od daty zgloszenia i potwierdzi prawidtowos¢ zgloszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

c) Jezeli w trakcie odbioru robdt czesciowych i zanikajgcych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajacy, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstapi¢ od odbioru
wadliwie 1 usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuni¢cia wad i usterek lub
wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.
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d)

9)

h)

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
si¢ od ich wusunigcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajacy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element z
uwzglednieniem kosztow rozbidrki i potraci¢ wyliczong warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunigcie
usterek 1 wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, Zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na usunigcie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorow czesciowych, Zamawiajacy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 i potragcenia ich z naleznego
wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie robot
budowlanych jest protokét odbioru robot budowlanych podpisany przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru i Wykonawcg.

2) Odbior calosci robot w zakresie robdt budowlanych.

Odbior catosci robdt w zakresie robot budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od
poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot budowlanych.
Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot budowlanych wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zglosi Zamawiajacemu
w formie pisemnego zgloszenia.

Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 14 dni od daty zgloszenia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacy wyznacza termin
usuni¢cia wad 1 usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajacy ma prawo przerwac czynnosci
odbiorowe traktujac je jako nieterminowo wykonane.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sic¢ od ich wusuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale,
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajacy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztow rozbiorki i potraci¢ wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo obliczy¢ jego warto$¢ na
podstawie wtasnej wyceny wedlug cen $rednich SECOCENBUDU na kwartat obowiazujacy w
dniu podpisania umowy.

O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Wszelkie czynno$ci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunigcie
usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

O fakcie usunigcia wad 1 ustereck Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na usunigcie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 i potracenia ich z naleznego wynagrodzenia umowy za
przedmiot odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie robot
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budowlanych jest protokét odbioru robdt budowlanych podpisany przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

3) Odbior catosci robot w zakresie formalnoprawnym

Strony ustalaja nastgpujace zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
formalnoprawnych i odbioru koncowego.

Po

pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robdt budowlanych Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego,
z wylaczeniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w terminie nie p6zniej niz 14 dni przed
planowang datg ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie:

a)
b)

d)
e)

9)

h)
i)

)

kosztorys powykonawczy uproszczony wraz z zestawieniem ilosci wbudowanych materiatow w
podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne;

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane obowigzujagcymi przepisami i normami w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz niezbgdne do odbioru przedmiotu zamowienia przez
Zamawiajacego;

instrukcje eksploatacji obiektu, wraz ze szczegétowym wykazem elementéw obiektu,
wyposazenia oraz termindow wykonywania robot konserwacyjnych lub wykonywania
przegladow tych elementéw oraz kontrole osiadania obiektu wg zinwentaryzowanych reperéw
kontrolno- pomiarowych na podporach i przy przyczotkach obiektu. Zamawiajacy wskazuje 6-
miesigczne pomiary przez uprawnionego geodete w okresie gwarancji i rekojmi.

dokumentacj¢ fotograficzng w formie elektronicznej i papierowej z przebiegu realizacji zadania;
zakres rzeczowy wykonanych robot potwierdzony przez Kierownika Budowy,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatow;

oryginaty dziennikow budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy o
zakonczeniu robot;

komplety kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;

o$wiadczenie Kierownika Budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zaméwienia
zgodnie z dokumentacjg projektowa pozwoleniami na budowe, przepisami i obowigzujacymi
normami;

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza;

Powyzsze dokumenty powykonawcze nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

k)

1)

m)

n)

0)

p)

q)

Wykonawca zobowigzany jest ponadto wyposazy¢ obiekt w osprzet przeciwpozarowy zgodnie
z wykonang instrukcjg przeciwpozarowa, jezeli przepisy prawa o tym stanowig.

Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie;

Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 14 dni od daty zloZzenia powyzszych
dokumentow.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady 1 usterki, a takze wady
uniemozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnoSci
odbiorowe.

Jezeli w trakcie odbioru zostana stwierdzone wady i usterki dajace si¢ usunaé, to Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin usuni¢ecia wad i usterek.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacy wyznacza termin
usuniecia wad 1 usterek i1 przerywa czynnosci odbiorowe traktujac je jako nieterminowo
wykonane.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
si¢ od ich usunigcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale, tj. nieskutecznie i
niezgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami sztuki budowlanej to Zamawiajacy ma
prawo odliczy¢ calo§¢ wynagrodzenia za kwestionowany element z uwzglednieniem kosztow
rozbiorki i potraci¢ wyliczong warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego elementu
w kosztorysie ,,pomochiczym” Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo obliczy¢ jego warto$¢ na
podstawie wlasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartal obowigzujacy
w dniu podpisania umowy.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady 1 usterki w szczegolnosci, ktore
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uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnoSci
odbiorowe traktujac to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

t) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 2 litera i, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.
— odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

u) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunigcie
usterek 1 wad bgda zawarte w protokole odbioru koncowego podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

v) O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru rob6t w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.

W) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu robot po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin ich usunigcia.

§7

ObowiazKi i rozliczenia z podwykonawcg

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca moze:

a. powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia  Podwykonawcom, mimo nie  wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

c. wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

d. zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa.

. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okre$lonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spelniania

warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastgpi po ich odbiorze,

b) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

¢) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie 2z trescia3 Umowy o
podwykonawstwie;

d) postanowienia dotyczgce wysoko$ci kar umownych;

e) termin wykonania zakresu przedmiotu zaméwienia powierzonego podwykonawcy, termin realizacji
nie moze by¢ dtuzszy niz przewidziany nin. Umowa;

f) jezeli warto$¢ wynagrodzenia, za wykonanie ustug powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wskazang w kosztorysie ,,pomocniczym” Wykonawcy,
zarowno co do catosci jaki i poszczegolnych pozycji kosztorysu, odpowiedzialno§¢ finansowa
Zamawiajacego okre$lona zostaje tylko do wysoko$ci wartosci wskazanej w kosztorysie
,»pomocniczym” Wykonawcy;

g) umowa z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy zawarte w §4 ust. 21 z
jednoczesnym bezwzglednym przestrzeganiem tych zapisow.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
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Podwykonawce;
b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy 0
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca  zobowigzany jest do  przedlozenia  Zamawiajacemu  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane nie p6zniej niz 30 dni przed jej zawarciem.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgltosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

10.Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedlozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w umowie, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

11.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

12.Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia o0s0b zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

13.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

14.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uplynat w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub
dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

15.Jezeli w terminie okreSlonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdéra Zamawiajacy zaakceptowatl,
Wykonawca nie zaptaci w calosci lub w czgsci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

17.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

18.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okres§lonym w ust. 18 i 19 uwag w sposéb wystarczajacy wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

20.Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢gcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia
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publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

22.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

23.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

24.Jezeli zobowiazania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonaé
cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

25.Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowaw § Sust. 1, tj. ... (stownie ztotych:....................... ) w formie .....................
...................... Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacych wypadkach:

1) powstania ewentualnych nalezno$ci z tytutu kar umownych i odszkodowan,

2) konieczno$ci pokrycia kosztow niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej umowy,
wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

3) wykonania przez Zamawiajacego zobowigzan pienigznych cigzagcych na Zamawiajacym
w stosunku do Podwykonawcow Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy odpowiedzialny byt solidarnie
z Wykonawca.

4. Zamawiajacy upowazniony jest do potracenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich wierzytelnosci (wymagalnych i niewymagalnych) naleznych od Wykonawcy.

5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia,
otrzymanego przez Zamawiajacego od Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej Gwarant zobowigzuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne Zzadanie
zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz Gminy Sulejow na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego.

§9
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete niniejszg umowa na okres ...... miesiecy (zgodnie z
oferta), liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Gwarancja obejmuje roboty budowlane
oraz wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawce w trakcie realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

inwestycji. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja

dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji

w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarancji, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne

robot objetych przedmiotem umowy.

Strony ustalaja okres rekojmi na 5 lat.

Terminy gwarancji i rekojmi rozpoczynaja swodj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy

przedmiotu umowy.

Wszystkie gwarancje jako$ci udzielone przez gwarantdw na wszelkie urzadzenia i instalacje wykonane

w ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi moga by¢ dochodzone réwniez po uptywie ich terminu, jezeli

Zamawiajacy zglosi awari¢ lub wade urzadzenia w okresie gwarancji.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi wad wykonanych robot,

Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wad

stwierdza si¢ protokolarnie.

Zamawiajacy wyznacza terminy rocznych przegladow gwarancyjnych przed uptywem terminu gwarancji

ustalonego w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad, o czym ma

obowiazek powiadomienia Wykonawcy pisemnie na 7 dni przed wyznaczona datg przegladu.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma

wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub

wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore

zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejagce w

czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w

wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady fizyczne, ktére powstaly

wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od

odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajagcego 0  grozacym

niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie moghl stwierdzi¢

niewlasciwos$ci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu rgkojmi za wady powstale wskutek

wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate

wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia Zamawiajacy

moze:

1) odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wady,

2) dokona¢ odbioru i zada¢ usuni¢cia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadajacej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i

usterek w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ diuzszy termin naprawy, jezeli jest to technologicznie uzasadnione.

Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

Jesli w okresie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig si¢ wady,

usterki lub niedorobki lub ujawni si¢ inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajagcy moze

w szczegolnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich usunigcia.

Wykonaweca lub jego przedstawiciel dokona usunigcia wad, usterek lub niedorobek catkowicie na wiasny

koszt i ryzyko, ponoszac takze wszelkie koszty zwigzane z transportem materialow, surowcoéw lub

czesci.

O wykryciu wady, usterki lub innego bledu w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy
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18.

19.

20.

21.

22.

zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .
Kazde Zgtoszenie, ktore zostalo przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usunigcia ujawnionych
wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgloszenia:
1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedow w terminie do 7 (siedmiu) dni od Zgloszenia,
lub
2) nie usunie wad, usterek lub innych bledéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgloszenia i zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zwrotu Zamawiajacemu kosztow robot naprawczych lub serwisowych wykonanych przez osobe trzecia
w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego wezwania, co nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potracenia tych
kosztow z wynagrodzenia.
Po odbiorze robot zwigzanych z usuni¢ciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwarancji i rekojmi
w stosunku do naprawionej czgs$ci robot zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Odbioér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uplywem okresu gwarancyjnego okreslonego w
umowie i bgdzie polegal na sprawdzeniu usunigcia wad, usterek, brakow lub niedorobek stwierdzonych
po odbiorze koncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
takze termin usunigcia tych wad, usterek i brakéw. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o usunigciu wad, usterek i brakéw stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego.
Wylacznie umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegajacych na usunigciu ww.
wad, usterek i brakow jest Zamawiajacy.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Zamawiajacego w zwiazku z
zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym przez Wykonawce
przedmiocie umowy, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy innego wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usunigcia niebezpieczenstwa.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
uplynie pomigdzy wyznaczonym terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

2) za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego wad
1 usterek w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §5 ust. 1, za przedmiot
odbioru za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek;

3) za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w §5 ust. 1;

4) z tytulu samego faktu istnienia wad trwalych - to jest takich, ktérych koszt usuniecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajacych jednak jego
bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust. 1, za wadliwy
element.

W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
obliczy¢ warto$¢ elementu na podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU obowigzujacych na kwartat
podpisania umowy;

5) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

6) za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajacego w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w §5 ust. 1;

7) za niedotrzymanie warunkow okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w §5 ust. 1;
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8) za brak =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy taki
przypadek;

9) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki;

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki;

12) z tytutu nieterminowej realizacji kazdego szkolenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 14 umowy - W
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

13) z tytulu naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1 za kazde naruszenie.

2. Zaptata kary umownej moze nastapi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Zmawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie wady nie zwalnia
z obowiazku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sg do momentu zastgpczego usunigcia wady.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonaweca nie przystapit do realizacji robdt budowlanych w terminie 30 dni od daty przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni, chyba, Zze na prowadzenie robot nie pozwalaja warunki
atmosferyczne,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg umows,

5) gdy Wykonawca zawarl umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajacego (nie dotyczy
umoéw wskazanych w art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych).

6) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiagca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 1 1 2, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
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z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§12
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych zakres zostal przez
Zamawiajacego okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i ktérych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, beda zatrudnione na umowg o prace W okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed przystapieniem do czynno$ci okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia bedzie zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu
danych os6b, o ktérych mowa w ust. 1 (imi¢ i nazwisko oraz stanowisko pracy) w formie o§wiadczenia
zawierajacego takze dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie oraz dat¢ ztozenia
oswiadczenia.

. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana o§wiadczenia
nastepuje poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego o$§wiadczenia zawierajgcego aktualne dane dot.
0s0b, o ktorych mowa w zdaniu powyzej. Zmiana o$wiadczenia nie wymaga zawarcia przez Strony
aneksu do umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

— zadania o$wiadczen i1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

e o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych
czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnoséci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce kopi¢ umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
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ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegbélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie zlozenia w przewidzianym terminie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 — w wysokosci 2.000
7zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajacego nadal nie przedktada wykazu);

2) nie zlozenia w przewidzianym terminie nowego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 — W
wysokos$ci 2.000 zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania
ze strony Zamawiajacego nadal nie przedktada o§wiadczenia);

3) oddelegowania do wykonywania prac, osob nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — W
wysoko$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastgpnej kontroli stwierdzi, ze nadal
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0sob niewymienionych w o$wiadczeniu,
o ktorym mowa w ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona w o$wiadczeniu o ktorym mowa w
ust. 2 lub ust. 3).

7. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 6 pkt. 1-4,
Zamawiajacemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo odstapienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§13
Zmiana umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania

umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych powodow,
z wykonania czgéci zakresu robot (nie wigecej niz 20% wartosci catkowitej roboty budowlanej).
W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce okreslajac zakres prac, ktore nie beda w
ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowigzany jest na tej podstawie sporzadzié
w terminie do 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robdt nie wykonywanych stosujac
stawki cenowe uwzglednione w kosztorysie ,,pomocniczym”. Kosztorys podlega weryfikacji
inspektora nadzoru inwestorskiego i musi uzyska¢ jego akceptacje. Umowna cena ryczalttowa ulega
pomniejszeniu 0 warto$¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robot, z ktoérych
Zamawiajacy zrezygnowal. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania
podpisaé przygotowany przez Zamawiajacego aneks przewidujacy zmiane zakresu i ceny zamowienia.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania materiatdw zamiennych, jezeli jest to uzasadnione
ze wzgledow technologicznych. Wykonawca moze wykona¢ roboty zamienne jedynie po
zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta pelnigcego nadzor autorski. Roboty zamienne zostang wylagczone z rozliczenia
ryczaltowego, a ich rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego z
uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w ,,pomocniczym” kosztorysie Wykonawcy.

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé, iz proponowany inny
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4)

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadku

wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktéorych Wykonawca si¢ nie przyczynil, ktorych skutki

uniemozliwily wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem, w szczegdlno$ci:

a) wystapi zmiana przepisoOw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia, aktow wladzy i administracji publiczne;j,

b) wystapi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw na termin
wykonania przedmiotu zaméwienia, termin zostanie wowczas wydtuzony o czas odpowiadajacy
przedtuzeniu si¢ procedury administracyjnej;

C) dzialania sity wyzszej, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okre§lonym
pierwotnie terminie;

d) przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi jak dla danej pory roku (np. wyjatkowo obfite opady deszczu, $niegu,
temperatury powyzej +30°C, temperatury ponizej -5°C) w okresie dtuzszym niz 5 nastgpujacych
po sobie dni kalendarzowych (z wylaczeniem okresu od 31 pazdziernika do 30 marca, kiedy - z
uwagi na por¢ roku - wystepowa¢ moga przerwy w wykonywaniu robot dtuzsze niz S-dniowe)
uniemozliwiajacymi prowadzenie robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot. Weryfikacja danych temperaturowych nastapi na podstawie komunikatow Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) dla terenu obejmujacego teren budowy. Fakt ten musi
by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, termin zostanie wowczas
wydtuzony 0 czas trwania przerwy;

e) bledow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktorg wykonywane jest zamowienie
i konieczno$ci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, ktore majg wptyw na
termin realizacji zamowienia, termin zostanie wowczas wydtuzony o czas niezbedny do wykonania
zamoOwienia zgodnie z naniesionym poprawkami/skorygowanymi btedami ustalony w
porozumieniu z projektantem;

f) zmiana parametréw technicznych przedmiotu umowy, ktore nie wymagaja zmiany udzielonego
pozwolenia na budowe i nie wykraczaja poza przedmiot okreslony w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia;

g) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

h) odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan,

i)jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedace przyczyna kolizji, ktorych usuniecie
bedzie powodowalo prace dotychczas nieprzewidziane. Termin zostanie wowczas wydtuzony o czas
trwania usuwania kolizji.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:

a)
b)

c)
d)

stawki podatku od towardw i ushug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoS$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztow
wskazujgcych jaki wplyw mial ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
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zamOwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzsza kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczeg6lnosci przedstawic¢ zestawienie:

e wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oso6b zatrudnionych na podstawie uméw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajacego wraz ze sktadkami ZUS
I innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

e wplywu zmiany stawki podatku od towardéw i uslug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow, na ktore ta zmiana miata wplyw, w
ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jaka powinna wzrosnagé warto$¢ wynagrodzenia w zwiazku ze
zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany wptyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie
o$wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce
do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych prawdziwosé
przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do zlozonych dokumentdéw, zgdania
wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w niniejszym punkcie lit. a-d
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentdéw zglosi zastrzezenia do zlozonych
dokumentow lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i uzupeinien, jesli uzupemione dokumenty lub
wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupeinienia dokumentéow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty
wystapienia z takim wnioskiem przez zamawiajacego. Nie uzupetienie dokumentow lub nie ztozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie wnioskowanej ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ninigjszym ustepie lit. a-d powinna zosta¢ podjgta w terminie dwoch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajacymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrg aneks
do umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w niniejszym punkcie lit. a-d
obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktdrym mowa w zdaniu powyzej.
W wypadku zmiany, o ktéorej mowa w ninigjszym ustepie lit. a warto$¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym ustepie lit. b ceny jednostkowe ulegna zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktorym mowa w niniejszym ustepie lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.
W przypadku zmiany, o ktorym mowa w niniejszym ustgpie lit. d ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§14
Roboty zastepcze
1. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania wykonywanych
robot przez Wykonawce w przypadku wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja, wiedzg techniczng
lub przepisami bezpieczenstwa pracy, nie stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru, tempem roboét
nie dajacym gwarancji wykonania w terminie okreslonym w umowie, a takze nie wykonania przedmiotu
Umowy w okre$lonym terminie oraz zleci¢ wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.
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2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Zamawiajacy zleci wykonanie prac podmiotowi trzeciemu na ryzyko i
koszt dotychczasowego Wykonawcy, ktory poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz z pokryciem
roéznicy cen wynikajacych ze zlecenia prac podmiotowi trzeciemu.

3. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegaja, iz w przypadku, gdy
koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzsza wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu kosztow wykonania prac do wysokosci faktycznie
poniesionych kosztow

§ 15
Roboty dodatkowe

1. Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego
koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza
uprawnien Zamawiajgcego z mocy ustawy Prawo zamdwien publicznych zobowigzany jest wykonaé w
przypadku ich zlecenia przy zachowaniu stawek wskazanych w kosztorysie dotgczonym do niniejszej
umowy lub stawek SECOCENBUDU (w zaleznosci od tego, ktora stawka jest nizsza).

§16
Ochrona danych

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanych dalej
Ustawa. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach
zwiagzanych z realizacja Umowy, a w szczegdlnosci:

1) dane pracownikow Zamawiajacego i jego jednostek organizacyjnych;
2) dane pracownikow kontrahentow z ktorymi wspotpracuje lub bedzie wspotpracowat Zamawiajacy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie przetwarzal powierzonych danych osobowych w panstwie
nienalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynno$ci wynikajace z powierzenia i Ustawy z
najwyzsza starannoscia.

4. W przypadku wystapienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, jako
Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie podjac dzialania w celu ich usunigcia oraz niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w terminie 2
dni od uzyskania informacji o wystapieniu zagrozen, zawiadomi¢ o nich Zamawiajacego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przetwarzal dane osobowe przy uzyciu urzadzen i systemow
informatycznych zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wymagany przez rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ spetni¢ warunki, w tym podjaé¢ srodki zabezpieczajace powierzone dane. W
szczeg6lnosci zobowigzuje si¢ do:

1) zapewnienia kontroli nad prawidlowoscia przetwarzania danych osobowych;
2) zastosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrong przetwarzania
danych osobowych, a w szczegodlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostgpnieniem
osobom nieupowaznionym, zabraniem przez 0sob¢ nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem
Ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wylacznie oséb posiadajacych wydane przez
niego upowaznienie;
4) prowadzenia ewidencji 0sdb upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
5) zobowigzania o0s6b upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobow ich
zabezpieczenia w tajemnicy, rowniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych
0s0b indywidualnych oswiadczen;
6) sporzadzenia i aktualizacji dokumentacji.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o:
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1) kazdym nieupowaznionym dostgpie do danych osobowych lub innym naruszeniu przetwarzania
danych osobowych;

2) kazdym zadaniu otrzymanym bezposrednio od osoby, ktorej dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujac si¢ jednoczesnie od odpowiedzi na
zadanie;

3) wszczecia przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu przetwarzania
powierzonych danych.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez
Wykonawce oraz przestrzegania przepisOw Ustawy 1 wydanych do niej aktow wykonawczych. W celu
wykonania kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajacego maja prawo:

1) wstegpu do pomieszczen, w ktorych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, zadania
ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego;

2) przeprowadzenia ogledzin dokumentow, a takze urzadzen, nos$nikdw oraz systemoOw
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

3) z czynnosci kontrolnych sporzadza si¢ protokoét, ktorego jeden egzemplarz dorgcza si¢ Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie wykonywania zapiséw Umowy w
czescei dotyczacej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
7gdania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy
terminu na usunigcie uchybien. Wykonawca zobowiazany jest usunaé uchybienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu w wyniku naruszenia
z wlasnej winy danych osobowych. W szczegdlnosci zobowiazuje si¢ do pokrycia poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby,
ktorej naruszenie dotyczyto.

11. Zobowigzania Wykonawcy z tytulu powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasaja z dniem
wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo odstgpienia od niniejszej
Umowy.

12. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 11 Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni, zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie powierzone
dane osobowe i skutecznie usung¢ je z no$nikoéw elektronicznych a takze kopie zapasowe pozostajace w
jego dyspozycji. Z czynno$ci tych nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét. Powierzenie trwa do czasu
zakonczenia tych czynnosci.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, w przypadku nie osiggniecia porozumienia
w drodze bezposrednich negocjacji, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz inne wilasciwe dla przedmiotu
zamoOwienia.

§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1 jeden dla
Wykonawcy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig:

Oferta Wykonawcy,

SIWZ z zatacznikami,

Kosztorys ,,pomocniczy”,

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
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