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PB-ZG-01 Wykopy widok z góry w skali 1:250 

PB-ZG-02 Odwodnienie wykopów w skali 1:250 

PB-ZG-01 Przekroje przez wykopy w skali 1:100/100 

PB-ZG-01 Schemat zabicia ściany szczelnej w skali 1:100/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2

Opis do projektu wykonawczego odwodnienia i umocnie nia wykopów przy budowie 
pompowni P2-S i P3 w Sulejowie” 

 
 
1. Podstawa opracowania : 

1.1. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

Burmistrza Miasta Sulejów. 

1.2. Program gospodarki ściekowej Gminy Sulejów. 

1.3. Projekty branŜowe. 

1.4. Podkład sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych w skali 1:500. 

1.5. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem. 

 
2. Inwestor 

Inwestorem bezpośrednim jest Gmina Sulejów. 

 
3. UŜytkownik 

UŜytkownikiem jest Gmina Sulejów. 

 
4. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest realizacja programu ochrony wód zbiornika Sulejowskiego 

oraz rzeki Pilicy na trenie gminy Sulejów w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej, 

polegająca na przebudowie istniejących przepompowni ścieków na terenie miasta 

Sulejów. 

 
5. Opis stanu istniej ącego 

Gmina Sulejów posiada obecnie zbiorczą kanalizację sanitarną, dzięki której ścieki 

odprowadzane są na istniejącą oczyszczalnię ścieków. Rozwój sieci wodociągowej i 

wzrost ilości zuŜywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia ściekami środowiska 

naturalnego, w szczególności płytko zalegających wód podziemnych oraz cieków 

powierzchniowych, stąd pilna potrzeba realizacji tej inwestycji. 

 
6. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową kanału naleŜy: 

 - przekazać wykonawcy plac budowy 

 - wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas budowy. 
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7. Drogi dojazdowe 

Drogą dojazdową do projektowanej pompowni P3 będzie pas działki 127 wzdłuŜ 

wału przeciwpowodziowego, gdzie naleŜy zabudować istniejący rów drenaŜem o 

długości około 80 m dwoma rurami drenaŜowymi ø20 cm. 

Drugą droga dojazdową jest droga od strony ul. Św. Jana w Sulejowie. 

 
8. Wykopy  

I poziom wykopów prowadzony będzie metodą wykopu szerokoprzestrzennego 

do wysokości -2,4 m ppt.tj. do rzędnej 165,60m npm o nachyleniu skarp 1:1,25 ÷ 5 

 Grunt z wykopowy woŜony będzie w miejsce wskazane przez Inwestora na 

odległość ok. 4 km. 

 Po wykonaniu wykopu i odwodnieniu naleŜy wykonać utwardzenie dna wykopu 

poprzez wykorzystanie płyt rozbiórkowych oraz gruzu betonowego, który obecnie 

zgromadzony jest na terenie oczyszczalni ścieków w Sulejowie. 

 II poziom robót polegał będzie na zabiciu ścianki szczelnej Larsena typu G62 w 

ilości 238,84 m2 na głębokość do rzędnej 159,60 m npm i wybraniu gruntu do rzędnej 

162,70 m npm. 

Wymagania dla materiałów gruntowych wypełnienia wykopów określają normy 

PN-EN 1610:2002   i PN-S-02205:1998. 

Roboty naleŜy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP. 

 
9. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie i poziomu wykopów wykonać za pomocą 5 studni depresyjnych 

oznaczonych w projekcie jako „Sd1” – „Sd5”, które będą obniŜały poziom zwierciadła 

wody -3,0 m pp.t 

W celu odwodnienia II poziomu wykopu naleŜy po wykonaniu ścianki szczelnej 

odwiercić studnię „Sd3” w środku wykopu do rzędnej 157,60 m npm. 

Wydajność 1 studni wynosi 15m3/h.  

Zakładana depresja -5,50 m ppt istniejącego. 

Studnie depresyjne wykonane jako studnie wiercone o średnicy 400 mm i 

długości filtra 2 m z zamontowanymi pompami zatapialnymi.  

Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje się za pomocą tymczasowych 

rurociągów tłocznych wykonanych z rur stalowych łączonych na szybkozłącze. Woda z 

odwodnienia przepompowywana będzie poprzez wał przeciwpowodziowy do rzeki Pilicy 
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na odległość około 55,0 m. Rurociągi tłoczne układać napowierzchniowo w miejscach 

niekolidujących z technologią prowadzenia robót. 

 
 10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest 

szczególnie waŜne w terenie zabudowanym, w związku z powyŜszym wzdłuŜ linii 

wykopów naleŜy ustawić bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je 

oznakować i oświetlić.  

 
11. Dostarczenie energii elektrycznej 

Energia elektryczna do odwodnienia oraz oświetlenia placu budowy pobierana 

będzie bezpośrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. 

 
12. Istniej ące uzbrojenie 

Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano następujące uzbrojenie : 

 - wodociąg 

- kabel telekomunikacyjny 

- kabel energetyczny 

- kan. deszczowa 

 
13. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy kanału powinien spełniać wymogi normy: 

• PN – EN 1401-1/1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu.  

• PN – B-10729/1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN – B-10736/1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 
 

OPRACOWAŁ: 
 
 

 


