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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaophtécznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgzanych z budow kanalizacji deszczowej w ulicy
Rycerskiej w Sulejowi€odcinek od ul. Sprawiedliwego do ul. Wi. Lokiedka

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)zenby stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpo6t na drodze miejskiej wymienionej w
pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugaimych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewné, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy enoizacji ulicy Rycerskiej w
Sulejowie.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujyszystkie czynni podstawowe
wystepujace przy montau sieci kanalizacji deszczowej z tworzyw sztuczngcaz uradzen
jakimi s3 studzienki i wpusty deszczowe, a #ak roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszce.

Robotami towarzysgymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej wgnionej
wyzej sa: wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienia wykopOw na czas méata
rurocagdbw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (weglie
opadowych), wykonanie podia, zasypanie wykopéw wraz z zagczeniem osypki i
zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy takze geodezyjne wytyczenie tras kanalizacji oraz jej
inwentaryzacgj powykonawci.

Opis zamierzenia inwestycyjnego.

Ulica Rycerska w Sulejowie zlokalizowana na dziakce21/3 posiada nawierzcleni
asfaltowa ograniczona kragznikami. Po wschodniej stronie jezdni wydzielono dhié. W
ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Wt. tokietkengduje st kanat deszczowy @400
biegracy w kierunku ul. Jagieleczyka. Na skrzgwowaniu z ul. K. Sprawiedliwego ma swoj
pocatek projektowany kanat deszczowy @315.

Projektowana kanalizacja o diugo ok. 108,0m wykonana z rurednicy @315
bedzie spind istniepcy kanat deszczowy @400 z projektowanym w ul. Kra@pedliwego.

Odwodnienie nawierzchni ¢dzie odbywé sic powierzchniowo w sposob
zorganizowany ciekami przykraanikowymi do zaprojektowanych wpustéw ulicznych
jezdniowych.

Na kanatach zbiorczych w punktackkzlowych projektuje si studzienki inspekcyjne
zelbetowel11000, z elementéw prefabrykowanycicaonych na uszczejkodpowiadajcych
wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Kamaobocza pouej wegcia
kanatbw wraz z dnem studzienki, powinny ¢byykonane jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejsze} B35; W-6, M-100 odpowiadagego wymaganiom
PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nglevyposay¢ we witazzeliwny typu cezkiego
odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betgmow stopnie
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wylazowe staliwne w ostonie poliamidowej kolotaitego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i
osadzone szczelnie prgep rur kanatowych przexianki studzienki.

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbeerdmdzie do wpustéw
ulicznych. Projektuje siwpustyzeliwne jezdniowe w klasie olgien C250 w zalenosci.
Montowane wpusty powinny odpowiadaormie PN-EN 124:2000.

Projektowane wpusty ¢bla zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skiad,
ktérych wchodz elementy betonowe érednicy wewwtrznej 450mm. Elementy betonowe
powinny mi&€ rdzna wysokaé, aby umaliwiaty ksztattowanie studzienek o dych
wysokasciach.

Element betonowy denny powinien posiadazczelne przégie o srednicy DN150
umazliwiajace zamontowanie rury PCV160. Wysékoposadowienia wpustéw nale
regulowa betonowymi piefcieniami wyréwnawczymi. Studzieakwpustova montow& na
podbudowie z suchego betonu, aby zapobiec osiadaniu

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikbwggodnie z normami PN-B-
10729 i PN-EN1917 nalg przed zamontowaniem, zabezpiaczprzeciwwilgociowo
srodkami bitumicznymi, posiadgymi atest i wykazucymi odporné¢ dla srodowiska
gruntowo-wodnego érednim stopniu agresywla. Zabezpieczenie antykorozyjne wykdéna
zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowanar i ksztattek PVC klasy T
(typ ciezki) o srednicy:[01160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczedoganka rur powinna
mie¢ struktug jednolita. Nie dopuszcza szastosowania rur Zgianky o rdzeniu spienionym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 9 ,Warunki techniczne Wykonani®dbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI INSTAL ipaWwiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 6iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona doiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goadadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doagm#nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dcemriiasciekdw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dermiasciekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaa&jima zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturmmaaxicinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondacienia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzidddnalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdéw, splywaicych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.
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1.4.3.5. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekow opadowych, sptywaych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczagsézstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przyia studzienki lub komory, a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchneiemi,
przeznaczony do Zagjia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywasca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmi@analizacyjnej pomidzy kinet a
sciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizaeji wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiouhea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robészkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasng.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ma zawiei@pis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkaobwy, uwzgtdniajpcym podziat
na dokumentagjprojektow:

- dostarczoa przez Zamawiagego, ktdra stanowi przetarggvdokumentagj projektowg
oraz projektow dokumentagj wykonawca (techniczn),

- dostarczam przez Wykonawg, ktora stanowi rozwizania szczegoOtowe, wynikgie z
konkretnych warunkach zewtnznych.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiggomva czgs¢ umowy, a wymagania
okreslone w chaéby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” lub
,0go0Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory podejmie decyzj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materladgla zgodne z dokumentagc)
projektowa i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontovped, ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrdswania realizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoradzogeu
inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpdnim zaradem drogi i organem
zaradzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robdét projekt organizacji ruchu powinienchya
biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i kedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniag w ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgzoiow dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem
w spos6éb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwddeme przez umieszczenie (w
miejscach i ildciach uzgodnionych), tablic informacyjnych, ktérytles¢ bedzie zgodna z
prawem budowlanym. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawaev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktova.

2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakdaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywaé tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionypdktorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzdow i maszyn pracigych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjakn sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazlzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniéaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenka ihnych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychssancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pazaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spra przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszasni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyde do robét bda miaty aprobat technicza wydara
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaiaczeniu
robot ich szkodliwét zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafyadechnologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych
organdéw administracji gatwowe].
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Jeeli Wykonawca wuyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8 Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacigdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegveczasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzear podziemnych na terenie budowy i powiadérnmspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoegeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadZowestycyjnego i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaaegjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadon.

Inspektora nadzoru projektwdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pongdzy Wykonawa a wiacicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z
wlasnagci i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora nadzoru ani Zamawigj nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedlp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzesaia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektora nadzoroze polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obciazenie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oldie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolneci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spemni@gych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spez i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrcbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia roboét
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca hdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jéjlelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpa€zoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarzdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktore $ w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ietizie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatdw lub urglzer uzytych lub zwihzanych
Zz wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieg]i dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotage konkretne normy i
przepisy, ktore spetnianap materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnoszsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewiomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspgkhadzoru. Ranice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawg i przediazone do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgigkna terenie budowyeta
uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest powiadoniilnspektora
nadzoru inwestorskiego i pepbwa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktdn nalery zwiekszy cere kontraktov.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacji deszczowej
Dokumentagj robot montaowych sieci kanalizacji stanowvi
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= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakrésformy projektu
budowlanego”,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéporadzona zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekijo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego,

» dziennik budowy prowadzony z godnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowy,ntazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieseggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy
I ochrony zdrowia,

= dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowaniaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

= protokoty odbioréw cgsciowych, kaxcowych i robét zanikagych, z zadczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

= dokumentacja powykonawcza czyli wémgj] wymienione cgsci skladowe
dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami dokonyywai w toku wykonywania
robot.

Roboty naley wykona na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangchrealizacji kanalizacji deszczowej
w modernizowanej ulicy Folwarcznej w Piotrkowie Bry

1.7. Nazwy i kody.

CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie bydowocagoéw do odprowadzania
sciekow
CPV 45232130-2 - Ruragyi do odprowadzania wody burzowej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji deszcz@ewinny posiad&

= oznakowanie znakiem CE zgodob ze zharmonizowan normy europejsk
wprowadzona do zbioru PN, z europejskprobai techniczia lub krajowa
specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \gno
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéste@a okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazzam to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogndci z Polslq
Norma lub aprobata techniczna.

2.1.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkamgystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca mmtaad Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dofigez proponowanegozrodia zamawiania
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materiatdw jak réwniz odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatéw jeeli takie kzda konieczne.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danedoddta nie oznacza automatyczniee
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonedgmddta w sposob ggly spetlniaj wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow zerddet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoazxiem eksploatacjrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakaosciowych materiatow pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbymateriatow, dzieawy i
inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukizeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowadabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odkitad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentaoiowy, chybaze uzyska na to piseran
zgoct Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i ztoone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. ldspektor
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatow do innych robét,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpdwio przewartgciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, kczsk z jego nieprzyjciem, usuniciem i
niezaptaceniem

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigjg®dnie przed kyciem tego materiatu,
albo w okresie dtiszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie llaggmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowanygaj materiatu nie me by p&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgtedo czasu gdydua one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsrami, zachowaly swegjjakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem NadZob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych.
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2.2. Rury i ksztaltki kanatowe
2.2.1. Rury i ksztattki z PVC-U

Rury i ksztattki z niezmgkczonego polichlorku winylu PVC-U mugzspemni&
warunki okrglone w PN-EN-1401-1:1999, i posiadaiank lita.
Wymiary @ nastpujace: 160, 200, 250, 315, 400, 500. Rurgrednicy 160 i 200mmas
stosowane wycznie do budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaittki z polipropylenu (PP) musspetnid warunki okrélone w PN-EN-
1852-1:1999.
Wymiary @ nhastpujace: 160, 200, 250, 315, 400, 500. Rurgrednicy 160 i 200mmas
stosowane wykcznie do budowy przykanalikdw.

2.3. Studzienki kanalizacyjnezelbetowe
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregéw betonowych lubielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadeg] wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wejpcia kanatow powinna kywykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 awdpdapcego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegty kazeadyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lukzelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje i jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalsgy wykonywat jako:
— wihazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi,
— wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane
poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowereliwne lub staliwne odpowiadgje wymaganiom PN-H-74086 w
z0ltej ostonie poliamidowej.

2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1. Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowanes refabrykowane kigi betonowe asrednicy 45
cm, wysokdci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB122.(6).

2.4.3. Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
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Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 80 cm powinny ldywykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoas&tioS.

2.4.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubagé 11 cm i by wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegos&tioS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posi@dauba¢ 15 cm i by wykonane z
betonu klasy B 15.

2.4.6. Kruszywo na podsypl

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNtR11, PN-B-11112.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadiymaganiom BN-62/6738-07.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.
2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, jednak nalg chront je przed bezpwednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatuprzekraczajca 40°C. Przy dlugotrwatym
skitadowaniu rury powinny &y chronione przed dziatanierdwiatla stonecznego przez
pokrycie skiadu plandekami brezentowymi lub folnieprzéroczyst lub wykonanie
zadaszenia. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powiak ochronm aby rury nie
nagrzewaty sii nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wyscko
max. 3,0m, przy czym ramki waek winny spoczywana sobie. Lane rury lub niepetne
wiazki mazna skltadowé& w stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o
szerokd@ci min. 10,0cm, gr. min. 2,5cm i rozstawie co 1 m.ZStosy powinny by z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedlegtgciach co 1 — 2m.
Wysoka¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczZawarstw rur i 1,5m wysokoi.
Rury o r@nych srednicach powinny ki skladowane odbnie. Rury kielichowe naky
uktad& kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwyedtadkami drewnianymi.

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢é na
podkitadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedtug poszczegdélnych grup, wiedkoi
gatunkow w sposéb zapewryjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wk@& sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Skladowanie powinno umdiwvia¢ dostp do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczychggow.
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2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny doywitozone w sposob upagdkowany,
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksyimia w
3 warstwach, ogktznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyséksiosow i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.7.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substanciji dzigggch
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianoa
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysakomaksimum 1,5 m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgoizajami i frakcjami
Kruszyw.

UWAGA
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub
urzadzenia za pomog podania nazwy ich producenta, patentéw technicznyclub
pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatdw i urzadzen Zamawiajacy
dopuszcza ugcie w ofercie, a nasipnie zastosowanie innych rownowanych
materiatow lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametrow nie
gorszych ni materiaty lub urzadzenia, ktore one zasfpuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy
zlozenia stosownych dokumentow, ktore potwierdg zastosowanie réwnowznych
materiatow lub urzadzen.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spgi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oizmcji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalevymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopi&udoentéw potwierdzagych
dopuszczenie sp¢iu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewupozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadanspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed iyciem sprztu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipwszczone
do robot.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikciwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdngzh naciskdw na $oi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spelnigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiezywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalslicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur naglespeiné nastpujace wymagania:
= rury naley przewozé¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,amjystagce poza
pojazd kace rur ni mog by¢ diuzsze ni 1,0m,
» jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochedz
wysokas¢ fadunku nie powinna przekracza,0m,
» podczas transportu rury powinny dogabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkéw transportu,
» podczas transportu rury powinnydabezpieczone przed zmigootazenia.
Przewo6z powinien odbywssic w temperaturze otoczenia na poziomie -5°C do +35°C
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Rury, zarobwno kamionkowe jak i betonowe, radayy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomegdwz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkuednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej nz 1,0 m,
ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wysiepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3srednicy zewnrtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,sza
poszczegblne warstwy w miejscach stykania wyrobéw naley przeklada materiatem
wyscidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywsztucznych

Studzienki podczas transportu musza¢ lmabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanigg s
Powierzchnie pojazdow przewgych studzienki muszby¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystapcych krawedzi.

4.4. Transport kregobw

Transport kggow powinien odbyw& sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgrh elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiasbzporéw i klinow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 m i 1,4 m nalewykonywa za
pomo&a minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowi@me na obwodzie
prefabrykatu.

4.5. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nale uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowychceisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powemisrodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunydw powinien si odbywa
mechanicznie za pom@curzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw przeaoych luzem powinien odbywasie
recznie przy ayciu przyraddéw pomaocniczych.

4.6. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cg¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

Inwest AB Bogdan Adamus
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/28 0-44/649 97 06



Specyfikacja Kanalizacja deszczowa ul. Rycerska w Sulejowie 17
fechniczna — odcinek od ul. K. Sprawiedliwego do ul. Wi. ¢ thde

4.7. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w spos6b zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe,
ktdre nie spowodyj segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankinieeayszczenia
mieszanki i obrienia temperatury przekraczeg] granie okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.9. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgosm.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpocgiem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory paosvi skladé sie z czsci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt organizacji ruchu pojazdow i pieszych,

- projekt technologii i organizacji moria dla obiektéw prefabrykowanych jakimi

sa zelbetowe studnie inspekcyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rolmfiracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezen planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaranizgdnymi okr&lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nénpie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
usuntte przez Wykonawgna wiasny koszt, z wafkiem, kiedy dany id okaze sk skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy $raipiprzez Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktoza ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dmla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzdhi wyniki bada& materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow$wiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny lyykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod drp zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je
w terenie za pomadotkdéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z kgdnymi sprawdzonymi przez s#y geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do realizacji kanatu deszczowego w ul. leobanej nalgy zdja¢ ptyty
drogowe, ktore naly utozy¢ w stosy na przektadkach drewnianych do wysoka,50m. Po
zakaczeniu robot montawych kanalizacji w przypadku realizacji utwardzeny innym
terminie zdgte piyty naley utozy¢ ponownie.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto
- wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcsgprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrzenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewimn i uszczelnienie
stykow. Deskowaniecian naley prowadzé w miar jego gekbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien b§ wywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykora poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd iykonane bezpwednio
przed utaeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonacaznie lub
w sposo6b uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinna:lwykonane od 0,10 do 0,15 neiiej
od projektowanego poziomu dna.

Odwodnienie wykopow prowadziw miejscach wysapienia wod opadowych odwodnieniami
liniowymi lub w przypadku diego naptywu wod gruntowych przyzyciu igtofiltrow.
Faktyczne koszty pompowania udokumentébwiesiazka pompowania podpisana przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrezewykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podiae naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grub@i od 15 do 20 cmatznie z utaonymi
saczkami odwadniacymi. Dla przewodoéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniagcej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumerigepjektowa lub
ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykona podtaze
Z pospotki,zwiru lub ttucznia o grubiei od 15 do 20 cm. Dla przewodowsi@dnicy powyej
0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentaepjektows lub ST.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w ST.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Rury kanatowe

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow wskazanych w dokumentacji projektowej. Biejodtugdci powinny przylegéa do
podiaza na co najmniej ¥4 obwodu.
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Przy montau rur i ksztattek z PVC-U i PP naledokond ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne i zewtrzne powinny by gtadkie, czyste, bez przypélei odbarwid,
pozbawione nieréwrigi, poréw i jakichkolwiek uszkodz#ew stopniu uniemdiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-B20raz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsuwmiu (wcisnigciu) konca rury w
kielich, z osadzan wczeniej uszczelf, do okrglonej gkbokasci. Dopuszczalne jest
stosowanigrodka pdlizgowego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrock szczegodla uwag:
na osiowe wprowadzanie kca rury w kielich.

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbkego
powinien zawierasiec w granicach od 45 do 80

Rury naley uktada w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywat w temperaturze nie mniejszepnig® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoadyr przed zejciem z budowy naleg
zabezpieczy konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikow nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw
dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegngsi 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikbéw nie dhszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekra€z24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu v by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%o0 z tym, ze przy
spadkach wikszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendzgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinno¢hyykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 660),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepkfaczeniowy nalery dokonywa
tak, aby wysoké&t spadku przykanalika nad podtpgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczrioi wtaczenia przykanalika na wysad@ wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgwrpozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitmy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkeiach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki padczeniowe powinny hy lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstvttucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
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— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstw
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 leryna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, age#niowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogcwy opracowanym przez
~rransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nastpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wtazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokai¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupo®walag
zapewné ww. wysokaci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy obudow& i uszczeln
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacijjgktowej.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lukzelbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@mimaley wykona na ptlycie
zelbetowej przdgciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata ginad spocznikiem o najakszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wdwczas
bezpdrednio na komorze roboczej naeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynk
wiazowa wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy przedhiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy ziderunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@iia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studnie nalgy wyposay¢ we wilaz zeliwny typu cekzkiego - 40 ton z otworami

wentylacyjnymi w klasie D400 odpowiadag wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie

wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej kolokattego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i

osadzone szczelnie prgeip rur kanatowych przezcianki studzienki (szczegoOly na

schemacie). Dopuszcza siastosowanie wiazow kanatowych z wypetnieniem m@igym w

klasie jak wye,j.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert kzy nia rowny, natomiast w
trawnikach i zielacach gorna krawdz wlazu powinna znajdowasie na wysokéci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowé mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch gdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegid
poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny dgzczelne i muszspetnida wymagania okrdone w PN-

B/10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Elementy prefabwdwe studzienek, a tad studzienki

Z tworzyw sztucznych powinny bynontowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Komora robocza ponej wefcia kanatdbw wraz z dnem studzienki, powinny lyykonane

jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nimigjszej nk B35; W-6, M-100

odpowiadajcego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.
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5.5.7. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowyezdni drog i
placéw, powinny b§ z wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem. Wpusty naig umiescic¢
przy krawezniku w ptaszczynie jezdni. Montowane wpusty powinny odpowiadzormie
PN-EN 124:2000.

Wopusty naley wyposay¢ w kosze typu C3 zatrzymage odpadki, wykonane ze stali,
cynkowane ogniowo i zgodne z nagdIN 4052.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

— gtebokai¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokai¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m lub 0,45m

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahgone jest przede wszystkim
od wielkasci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego. Naley przyjmowa,
ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poziym $cieku do 3%o powinien wynosi od
40 do 50 m; od 3 do %o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach
prostych w odlegtci minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratesciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowasi¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatlu za prednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyptkowo za pomog wpustu
bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszczaegsw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnausytuowania wpustu nad
istniejpcymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzien& sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosujc osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i pajczony przykanalikiem ze studzieplijak réwnie z kanatlem zbiorczym.
Odlegtas¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekragza,0 m.

Studzienk osadnikowg montowa na podbudowie z suchego betonu, aby zapobiecarsiad

5.5.8. Izolacje

Elementy betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &y
zabezpieczone przed korezzgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania
przed korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfigichniki Budowlanej w
1986 .

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnm@mmami PN-B-10729 i PN-EN
1917 naley przed zamontowaniem, zabezpieczyprzeciwwilgociowo srodkami
bitumicznymi, posiadapymi atest i wykazucymi odporné¢ dla srodowiska gruntowo-
wodnego asrednim stopniu agresywsad. Zabezpieczenie antykorozyjne wykéregodnie z
normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektora Nadzor
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W é$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduréznorodnd¢ i bardzo day
przedziatl nagzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia pkaedzja Wykonawca
uzgodni z Inspektora Nadzoru.

5.5.9. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Rury ukiadé na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurgriobsypywa piaskiem
recznie po obu stronach do wys@ko30 cm ponad wierzch rury. ObsyphRalezry wykona
warstwami do 1/3srednicy rury zagszczajc kazda warstwe jednoczeénie z obu stron
rurociagu. Podsypk i obsypk zagiszczé& do stopnia 0,98. Dalsza zasypka gruntem
rodzimym z ubijaniem co 30 cm. Przy gruntach gbtyah zasypk nalezy wykona
catkowicie piaskiem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
6.1.1. Program zapewnienia jak&ci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony spos6b wykonywania robot,afiwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robét gwaransigly wykonanie robét zgodnie z dokumengagjojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0g0lm opisupca:
organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeabot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

— wykaz o0soOb odpowiedzialnych za j&koi terminowa¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

— system (sposOb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zigcowadzenie badd,

— sposob oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasforme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy do sterowania i agzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautth wiaciwosci w czasie

transportu,
— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie uwdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoasgolinych elementéw
robot,
— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatlazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie uidzenia niez&dne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorad2éru mee zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektora Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzaiwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektora Nadzoru cdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektora Nadzoru c¢bzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyereli niedocagniccia te leda tak
powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektora Nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do robdt badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialow
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca; Sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektora Nadzoruebdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone pivgzonawe do bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawcedZe przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatdw, ktore budmvatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniateuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj
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6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegaih® przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywandimtkoli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziélimu niezlegdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokorug weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,ctizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i
robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnigada kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiéraprobki materiatow i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze ®iytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robot z dokumentagprojektows i ST. Maze
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgspowtornych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
— Polsky Norny lub
— aprobai technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej

Normy, jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumesiywymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robotedzie posiada te dokumenty, ok&tajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami baderykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymagé beda odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyolbowizujacym
Zamawiapcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowygbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungefikda oznaczone
kolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolni:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu \zae®ia jakadci |
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudrsai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazki z warunkami klimatycznymi,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowana si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdolmy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikspra Nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleadeWykonawcy robaot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob cigty w
jednostkach przygtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodopblub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét. Winny lgyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustde
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnzadania materiatéw do
betonu i zapraw i ustalirecept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztngoboét
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Inspektora.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidiowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— badanie wskaikéw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyi¢ksze nk 0,1 m,
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— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleviéegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiipna przekraczat 2 cm,

— odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na dhugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokladricia do
+5 mm.

6.2.4. Badanie szczelroi.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepinna gwarantow@a
utrzymanie przez okres 30 minugmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wtksze
niz 50 kPa, licac do poziomu wierzchu rury. Dopuszcza proby szczelnéei za pomog
powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i przedstawione w gost
protokotéw. Protokét z préby szczekud, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza Si
inwentaryzagj szkicows), certyfikaty i deklaracje zgodia =z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotygzymi wytych materialtbw $ przedktadane podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -¢Sciowego, ktéry stanowi podstawdo
decyzji o maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu siecilizaognej.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwaieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminigiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkavcy od obowizku ukmczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci robo6t i materiatow

Dlugosci i odlegtgci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajego inaczej, obkjosci beda
wyliczone w nf jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.1.2. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.1.3. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom ST d&dzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w Sposob agly
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfé lzda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacyi ®boty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowychician, wykonanie podi@a pod rurocigi oraz zasypanie z
zagszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych roboét ayaf@zyja¢ takie same jak dla robét
ziemnych okrglonych w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws
— wykopy i zasypka — fh
— umocnieniacian wykopéw —
— wykonanie poditga — n? (lub nf i grubai¢ warstwy w m),
— odwodnienie wykopow — godzinach wg 4&{ pompowania.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowic

Obmiaru robdét podstawowych kanalizacji (w przypadiyceny rob6t w oparciu o

KNR2-18 lub KNNR 4) dokonuje siz uwzgkdnieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ichérednie,

- rodzaj wykopu — @dcianach pionowych lub skarpowych,

— glebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;j.
Dlugos¢ kanatébw obmierza siw metrach wzdta osi. Do dtugéci kanatéw nie wlicza si
komor i studni rewizyjnych (licgc ich wymiar wewatrzny).
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Zwezki zalicza s¢ do przewodu o wkszejsrednicy. Podiea pod rurocigi obmierza s w
m?, a obetonowanie kanatéw — w’rauzytego betonu. Ksztaltek nie wliczazsio diuggci
rurociagu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tmyav sztucznych okéa sk w
kompletach zalnych odsérednicy i gebokdsci. Glebokas¢ studni okréla sk jako r&nice
rzednych wtazu i dna studni.

Dlugosci odcinkéw kanatow poddanych probie szczétmaalezry mierzye migdzy
osiami studzienek rewizyjnych, ogranicggjch odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegra zakryciu.

Odbi6r robdt zanikapych i1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie zmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumepatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbyiobot
dokonuje Inspektora Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugaei przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczong powinno przekracza
+2,0cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@onego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczal,0Ocm,

— zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrihiprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposob jego gsarzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj,
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- zbadaniu materialu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowmnien
by¢ zag:szczony,

— zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoonalery przeprowadd zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

8.1.4. Odbidr ostateczny robot

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raecstggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ized@nia robét i przycia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2 niniejszej specydjka

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna@zprzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adlajaca roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badai
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robot z dokumentacprojektow i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zap@a realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aekowych lub robdt
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak&é wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektovg
i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdét jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawa@vedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,
6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST i
ew. PZJ,
7. opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zalkczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid z
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towszzcych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego nieg¢la gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp lda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytotr zwhzanych z usultciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m&stch w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4 ,Odbiéateszny robot”.

Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, ST |
wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zagzczony wykop.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolneugtpu robot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @dtntekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pin. zm.).

— Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamawigblicznych (Dz. U. Nrl9, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach bu@myth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie pwzeatarowej (jednolity tekst Dz. U. Z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze techyitz(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrémdowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publidzr{jgdnolity tekst Dz. U. z 2004r.,
poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.- o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzenidciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

9.2. Rozporadzenia
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Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dniakW®ietnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow
oceny zgodnéci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrdania
polskich jednostek organizacyjnych upawesnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typuudhielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drité wrzénia 1997r.- w
sprawie ogolnych przepisow bezpieagiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2600 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20- w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniad02r.- zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mamnta rozrobki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawagego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004r.- w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prografmokcjonalno- aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

9.3. Normy

1.

2.

PE-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2002

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogdlne i definicje.

. PN-EN 752-2:2000

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

. PN-EN 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemyewodowe 2z tworzyw
sztucznych. nie zmkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniamikanalizaciji.
Wymagania dotycce wykonania instalacji

. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych pdmlziemnej bezénieniowej
kanalizacji deszczowejsciekowe]. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyezre wykonania instalacji

. PN-EN 1852- 1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzientezcinieniowe systemy
przewodowe z polipropynelu (PP) do odwadnianianataaciji. Wymagania dotyaze
rur, ksztattek i systemu

. PN-EN 1852- 1:2004
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Systemy z tworzyw sztucznych. Podziemne bsreniowe systemy przewodowe z
polipropynelu (PP) do odwadniania i kanalizacjWwymagania dotycice rur, ksztattek i
systemu (zmiana Al)
8. PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podzigniezcknieniowej kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). &Z& Zalecenia dotygze oceny zgodrigi
9.PN-EN 588-2:2000
Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. z@: Studzienki wtazowe i niewtazowe
10. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejasterowanie jakcia
11. PN-64/H-74086
Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych
12. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
13. PN-B 12037:1998
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanaligaey
14. PN-EN 476:2001
Wymagania ogélne dotygze elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialdotgczice uszczelek ztzy rur
wodochagowych i odwadniajcych. Czs¢ 1 : Guma
16. PN-EN 681-2:2002
uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialbotgczice uszczelek zezy rur
wodochgowych | odwadniaijcych. Czé¢ 2: Elastomery termoplastyczne
17. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
18. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzcdrogowych. Zwir i
mieszanka
19. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych
20. PN-B-12037
Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
21. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykte
22. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor
23. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
24. PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typwzkiego)
25. BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonuclfrbetonowe elbetowe.
26. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie

9.4. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa
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KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych i

kanalizacyjnych, BPC WIK ,,Cewok” i BPBBO Miastopsedjt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespoét Doradczypasesu inwestycyjnego powotany

przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierdie84 r.

10. WARUNKI PLATNO SCI

Rozliczanie robot montawych sieci kanalizacji deszczowegdzie realizowane
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbiorowedeziowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomdzy Zamawiajcym a Wykonawg nasipi po dokonaniu

odbioru kaxcowego i przygci kanatu do eksploatacji.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot

potwierdzonych przez Zamawaaggo,

lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robot.
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