1. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA UL. KS. KARD. WYSZYNSKIEGO WE W+ODZIMIERZOWIE
GM. SULEJOW.

1.2.  Organizacja Robét na Terenie Budowy

W trakcie prowadzenia Robdt Zamawiajgcy wybierze kolejnego Wykonawce, ktérego zadaniem bedzie
dostawa, montaz oraz instalacja sprzetu IT. W okresie wykonywania robdt IT, Kierownictwo Budowy
bedzie sprawowat Wykonawca.

Ogdlne wymagania dotyczace:

a) harmonogramu szczegétowego,

b) projektu technologii i organizacji robot,

C) planu zapewnienia jakosci,

d) projektu organizacji ruchu na terenie budowy,

normujg warunki kontraktu.
Szczegbtowos¢ powyzszych dokumentdw i ich zawartosé nalezy uzgodnic z Inzynierem
przed rozpoczeciem ich sporzadzania.

1.3. Dokumentacja Projektowa

1.3.1. Projekt Wykonawczy:

Wykonawca otrzymat od Zamawiajgcego 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, na Roboty objete
Kontraktem wraz z jej wersjg elektroniczng. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywana
lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera Kontraktu, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy jest to
niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.

13.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminach okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne oraz
repery geodezyjne,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt

13.3. Biura, obstuga i obiekty Wykonawcy na Terenie Budowy
- Zgodnie z warunkami kontraktu

13.4. BiuradlaZamawiajacego na Terenie Budowy
Zamawiajgcy zorganizuje swoje biura na terenie budowy we wtasnym zakresie zgodnie z SIWZ.

13.5. Zaplecze Budowy
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje po uzgodnieniu z Inzynierem przed rozpoczeciem Robdt

13.6. Tablice informacyjne budowy



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
przez caty okres realizacji robot w dobrym stanie, a w razie koniecznosci Wykonawca winien dokonac ich
naprawy lub odnowienia.

13.7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na witasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie jak: drogi w tym do i
po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe
zabezpieczenie skarp i wykopdw przy robotach ziemnych, itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne
itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi
dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy naniesionych
przez kota samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody opuszczajgce plac budowy nalezy czyscic.
W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia myjgce np. myjki cisnieniowe.
Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce

13.8. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajgce niezbedne
uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektéow
budowlanych.

W szczegdlnosci dane te powinny dotyczyé: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, liniowych oraz drdg i placéw jak réwniez projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opierac na osnowie geodezyjne;j.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokos$ciowe budowli, a
w szczegodlnosci:

- gtéwne osie budowli naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowane;j budowli,

- state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku Robdt

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
- geodezyjng obstuge Robdt,
- pomiary podtoza.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow,
ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania budowli.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do statego monitorowania przemieszczen,
ugiec i osiadan konstrukcji oraz przekazywania Inzynierowi raportéw z tych pomiaréw
w okresach ustalonych z Inzynierem.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do Dziennika Budowy.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy
Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.




Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, aw
szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw
budowli.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przekazuje do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.4. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt
prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak rurociagi, kable itp. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu
i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie porzadku i bezpiecznego miejsca pracy,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Wykonawca w szczegélnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
L miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak
wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku.
2. praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowal zanieczyszczen w
Srodowisku na Terenie Budowy i poza nim.
3. podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
a. zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami.

b. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami.
C przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
d. mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony sSrodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.6.1. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny



pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robét:

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym
Umowa.

- Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym
Umowag przez pracownikéw Wykonawcy.

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do
zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

- Personel Wykonawcy powinien byé przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ $wiadectwo o
przeszkoleniu.

- Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

- Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo
dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakoSciowo i iloéciowo wyposazenia
pierwszej pomocy.

Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na
pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera Kontraktu.

1.6.2. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczqce wilasciwosci materiatow i wyrobow

Jesli z powodu specyfiki przedmiotu zamdwienia nie mozna byto opisa¢ przedmiotu zamdwienia za
pomocga dostatecznie doktadnych okreslen i uzyto dla ich okreslenia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia dopuszcza sie stosowania rozwigzan ,réwnowaznych" co do ich cech i parametréw, a
wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw uzytych w dokumentacji projektowej powinny by¢
traktowane jako definicje standardu.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

- nowe i nieuzywane

- wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane ,

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.



Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje o zrédle produkcji oraz
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robét, ktére winny by¢ wtasciwie
oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe do ich wykonania, a takie oswiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2.  Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie Materiatdw okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w Specyfikacjach Technicznych

Zatwierdzenie poszczegélnych dostaw Materiatdw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta spetniajg w sposdb ciggly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.3.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajagc w to Zrédta wskazane przez Inzyniera Kontraktu i jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrédet. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

2.4.  Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwodrnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca na Zadanie Inzyniera
winien przedstawi¢ do wgladu dokumenty Zaktadowej Kontroli Produkcji z wytwérni materiatéw oraz
prefabrykatow itp.
W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a. W czasie inspekcji Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatéw.
b. Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jezeli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robdt niz tych, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.
Kazdy element robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie Materiatdbw na Terenie Budowy.



Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania  Terenu
Budowy lub uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.

Sktadowane Materiaty, powinny by¢ dostepne Inzynierowi Kontraktu w celu przeprowadzenia
inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych Materiatow, konieczna jest akceptacja Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru
koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Materiaty do czasu koricowego odbioru w nalezytym stanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okre$lonymi w ST oraz ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powinien dostarczyé na wtasny koszt urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowaé terminowos¢ wykonania robdt oraz
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu i niedopuszczone do realizacji Robot.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajgcych dopuszczenia do uzytkowania (np.
mieszalnik do kruszyw, tasmocigg do sortowania lub zatadunku kruszywa itp.) nalezy przedtozy¢
stosowne dokumenty dopuszczajace do uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych do gruntu nalezy
stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wytyczne realizacji Robét

5.1.1 Uwarunkowania realizacji robot

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania poszczegdlnych roboét: sieci wodociggowej, sieci
zasilania elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej powinien przewidzie¢ wykonanie wszystkich
robét w trakcie maksymalnie krétkiego wytgczenia z czynnej eksploatacji poszczegdlnych medidw..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem Kontroli Jakosci Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt, jakos¢ Materiatéw i elementéw
Budowlanych.

Wykonawca przedstawi w Ofercie zamierzony sposéb  wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.



6.1. Program Zapewnienia JakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Kontraktu
Programu Zapewnienia Jakosci dla Robodt, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

6.1.1. Czes¢ Ogolna Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

organizacja wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot.

organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt.

zasady BHP.

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw Robdt.

f. sposoby i procedury zatozonego systemu zarzadzania jakoscig dla poszczegdlnych
asortymentow robot.

g. wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis Laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

h. sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu.

me oo

Czesc szczegdtowg Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe.

b. rodzaje iilo$¢ sSrodkdw transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku Materiatow,
itp.

C. sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich witasnosci podczas
transportu.

d. sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéow Robdt, prob
ci$nieniowych.

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu sSwiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i Sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6. 3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera
Kontraktu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z warunkami Kontraktu



8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami Kontraktu

81.  Przejecie Robot

Zgodnie z warunkami Kontraktu

8.2. Dokumentacja Wykonawcy

8.2.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej
i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajgce te zmiany. W sktad Dokumentacji
Powykonawczej, wchodzg m.in.:

- Pozwolenie na Uzytkowanie,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
zatwierdzone przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, wykonana w 6 (szesciu) egz. plus
w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD

- oswiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w razie korzystania - drdg,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzagdzen,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje obstugi.

Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ witgczone do dokumentacji
powykonawcze;j.

8.3. Uczynnienie sieci i przylqczy
Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru, Wykonawca
winien uzyskac zgode od wihasciwych Gestorow Sieci na uczynnienie poszczegélnych sieci a nastepnie

przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
ofertowej wykonania Kontraktu.

9. ZASADY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w Kontrakcie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektdrych innych ustaw.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listopada 2000
r. poz. 1086).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca

1999 r. w sprawie standarddw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz

krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
p0z.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.2041).

Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie Inzyniera Kontraktu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz. 1554).
Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).
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Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118.
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska.

Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiadac¢ plan operacyjno-
ratowniczy podejmowanych na wtasnym terenie dziatan na wypadek nadzwyczajnych zagrozen, oraz
szczegbdtowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek optat za usuwanie
drzew lub krzewdw (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunkdw wprowadzania Sciekéw do waéd lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz. 1640).
Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie
na normy zintegrowane PN-EN, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng
cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
z obowigzujagcymi Europejskimi Normami (EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie
podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inzyniera Kontraktu. Podstawowym aktem prawnym
okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie
nastepujgce rodzaje norm:

numerze i z nig identyczna,
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegdtowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow
robot sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
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