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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa i adres inwestycji:  PRZEBUDOWA UL. KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO WE WŁODZIMIERZOWIE  
 GM. SULEJÓW. 

1.2. Organizacja Robót na Terenie Budowy 

W trakcie prowadzenia Robót Zamawiający wybierze kolejnego Wykonawcę, którego zadaniem będzie 
dostawa, montaż oraz instalacja sprzętu IT. W okresie wykonywania robót IT, Kierownictwo Budowy 
będzie sprawował Wykonawca. 

Ogólne wymagania dotyczące: 

a) harmonogramu szczegółowego, 
b) projektu technologii i organizacji robót, 
c) planu zapewnienia jakości, 
d) projektu organizacji ruchu na terenie budowy, 

normują warunki kontraktu. 
Szczegółowość powyższych dokumentów i ich zawartość należy uzgodnić z Inżynierem 
przed rozpoczęciem ich sporządzania. 

1.3. Dokumentacja Projektowa 

1.3.1.    Projekt Wykonawczy: 

Wykonawca otrzymał od Zamawiającego 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, na Roboty objęte 
Kontraktem wraz z jej wersją elektroniczną. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca wykona na własny koszt. 

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywana 
lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inżyniera Kontraktu, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to 
niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Kontraktu. 
 

1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminach określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 
Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 
repery geodezyjne, 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt 

1.3.3. Biura, obsługa i obiekty Wykonawcy na Terenie Budowy 

-    Zgodnie z warunkami kontraktu 

1.3.4. Biura dla Zamawiającego na Terenie Budowy 
Zamawiający zorganizuje swoje biura na terenie budowy we własnym zakresie zgodnie z SIWZ. 

1.3.5. Zaplecze Budowy 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje po uzgodnieniu z Inżynierem przed rozpoczęciem Robót 

1.3.6. Tablice informacyjne budowy 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 
Kontraktu tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie, a w razie konieczności Wykonawca winien dokonać ich 
naprawy lub odnowienia. 

1.3.7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 

Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie jak: drogi w tym do i 
po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowe 
zabezpieczenie skarp i wykopów przy robotach ziemnych, itp. 
Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne 
itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. Ponadto Wykonawca powinien na bieżąco czyścić drogi 
dojazdowe do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy naniesionych 
przez koła samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. Samochody opuszczające plac budowy należy czyścić. 
W tym celu plac budowy powinien być zaopatrzony w urządzenia myjące np. myjki ciśnieniowe. 
Ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych powinno być usunięte przez Wykonawcę 

1.3.8. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadające niezbędne 
uprawnienia zawodowe w tym zakresie. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych liczbowych 
potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów 
budowlanych. 
W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii 
rozgraniczających, liniowych oraz dróg i placów jak również projektowanego ukształtowania terenu. 
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowli, a 
w szczególności: 
- główne osie budowli naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanej budowli, 
- stałe punkty wysokościowe - repery. 

Czynności geodezyjne w toku Robót  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę Robót, 
- pomiary podłoża. 

Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, 
których   dokładność   usytuowania   bez   pomiarów   geodezyjnych   nie   zapewni 
prawidłowego wykonania budowli. 
Wykonawca ponadto jest zobowiązany do stałego monitorowania przemieszczeń, 
ugięć i osiadań konstrukcji oraz przekazywania Inżynierowi raportów z tych pomiarów 
w okresach ustalonych z Inżynierem. 
Wykonanie  czynności  geodezyjnych  wykonawca  prac geodezyjnych  potwierdza 
wpisem do Dziennika Budowy. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności   szkice  tyczenia   i   kontroli   położenia   poszczególnych  elementów 
budowli. 
Dokumentacja   geodezyjno-kartograficzna   sporządzona   w   wyniku   geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca  przekazuje do  ośrodka dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej 
oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu 
i służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie porządku i bezpiecznego miejsca pracy, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
1. miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak 
wybrane, aby nie powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały zniszczeń 
w środowisku. 
2. praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku na Terenie Budowy i poza nim. 
3. podejmie odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

a. zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami. 

b. zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami. 
c. przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
d. możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

1.6.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
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pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
obowiązującego przez czas trwania budowy. 
- Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 
Umową. 
- Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 
Umową przez pracowników Wykonawcy. 
- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do 
zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
- Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 
przeszkoleniu. 
- Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 
książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do 
określonych prac. 
- Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do 
wykonywanego zakresu prac. 
- Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi 
informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo 
dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia 
pierwszej pomocy. 

Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane na 
piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli Inżyniera Kontraktu. 

1.6.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Jeśli z powodu specyfiki przedmiotu zamówienia nie można było opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń i użyto dla ich określenia znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia dopuszcza się stosowania rozwiązań „równoważnych" co do ich cech i parametrów, a 
wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użytych w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu. 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 
- nowe i nieużywane 
- właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 

budowlane , 
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
- zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być właściwie 
oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz w Specyfikacjach Technicznych 

Zatwierdzenie poszczególnych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera Kontraktu i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed przystąpieniem do 
eksploatacji tych źródeł. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  Wykonawca   na   żądanie   Inżyniera  
winien   przedstawić  do  wglądu   dokumenty Zakładowej Kontroli Produkcji z wytwórni materiałów oraz 
prefabrykatów itp. 
W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą 
podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

a.   W czasie inspekcji Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów materiałów. 

b.  Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Jeżeli Inżynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót niż tych, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Terenie Budowy. 
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Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania   Terenu   
Budowy   lub   uzgodnione   z   Inżynierem   Kontraktu. 
Składowane   Materiały,   powinny   być   dostępne   Inżynierowi   Kontraktu   w   celu przeprowadzenia 
inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru 
końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca powinien dostarczyć na własny koszt urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inżyniera Kontraktu i niedopuszczone do realizacji Robót. 

W przypadku  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń wymagających dopuszczenia do użytkowania (np. 
mieszalnik do kruszyw, taśmociąg do sortowania lub załadunku kruszywa    itp.)    należy    przedłożyć   
stosowne   dokumenty   dopuszczające   do użytkowania. 
W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych do gruntu należy 
stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wytyczne realizacji Robót 

5.1.1 Uwarunkowania realizacji robót 
Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania poszczególnych robót: sieci wodociągowej,   sieci   
zasilania   elektroenergetycznego   i   kanalizacji   deszczowej powinien przewidzieć wykonanie wszystkich 
robót w trakcie maksymalnie krótkiego wyłączenia z czynnej eksploatacji poszczególnych mediów.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem   Kontroli  Jakości   Robót  będzie  takie  sterowanie  ich   przygotowaniem  i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakość Materiałów i elementów  
Budowlanych. 
Wykonawca   przedstawi   w   Ofercie   zamierzony   sposób   wykonywania   Robót, możliwości 
techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
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6.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Kontraktu 
Programu Zapewnienia Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera Kontraktu. 

6.1.1. Część Ogólna Programu Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a. organizacja wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 
b. organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót.  
c. zasady BHP. 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót. 
f. sposoby i procedury założonego systemu zarządzania jakością dla poszczególnych 

asortymentów robót. 
g. wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu. 

Część szczegółową Programu Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, 

itp. 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas 

transportu. 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, prób 
ciśnieniowych. 

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie urządzenia i Sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury 
badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6. 3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inżyniera 
Kontraktu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z warunkami Kontraktu 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z warunkami Kontraktu 

8.1. Przejęcie Robót 

Zgodnie z warunkami Kontraktu 

8.2. Dokumentacja Wykonawcy 

8.2.1. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej 
i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniające te zmiany. W skład Dokumentacji 
Powykonawczej, wchodzą m.in.: 

- Pozwolenie na Użytkowanie, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne 
zatwierdzone przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera Kontraktu, wykonana w 6 (sześciu) egz. plus 
w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD 
- oświadczenie Kierownika budowy o: 
1.  zgodności wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 
2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w razie korzystania - dróg, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje obsługi. 

Jeżeli w trakcie realizacji budowli zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

8.3. Uczynnienie sieci i przyłączy 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru, Wykonawca 
winien uzyskać zgodę od właściwych Gestorów Sieci na uczynnienie poszczególnych sieci a następnie 
przyłączy. 
Koszty wody do płukania i prób ciśnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
ofertowej wykonania Kontraktu. 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 

Zasady płatności określono w Kontrakcie. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.   
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10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listopada 2000 
r. poz. 1086). 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 
Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 
1138). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz.2041). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.2041). 
Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie Inżyniera Kontraktu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz. 1554). 
Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 
Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637). 
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Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. 
poz. 1263). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska. 
Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-
ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz 
szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie 
drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285). 
- Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz. 1640). 
Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 

Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się 
na normy zintegrowane PN-EN, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z obowiązującymi Europejskimi Normami (EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie 
podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Podstawowym aktem prawnym 
określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie 
następujące rodzaje norm: 

PN-EN-..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN 
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO, 
PN-ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym 
numerze i z nią identyczna, 
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów 
robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 


