Zatgcznik nr 1 - wzOr umowy

UMOWANFI: o
zawartaw dniu .................. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomigdzy:

Gming Sulejow

z siedzibg: 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42,
NIP: 771-17-68-348,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

ktora reprezentuje:

Burmistrz — Stanislaw Baryla

ZS1edZiba: ..o
NP
zwang dalej ,, Wykonawca”,

ktora reprezentuje:

W  rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych,
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ( art.39 ustawy
Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 907 z p6zn. zm.) z dnia
e .. 2014roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: budowe ulicy
Zamkowej - etap I w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,
Budowa ul. Zamkowej i Romanskiej w Sulejowie”, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, przedmiarem robot, przepisami prawa, normami i zasadami
sztuki budowlanej. Przedmiar robdt zataczony do SIWZ stanowi wyltgcznie element
pomocniczy do przygotowania oferty. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia sg integralng czescig umowy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi wewnetrznej — ul. Zamkowej w Sulejowie
na odcinku 496,58 mb od ul. K. Jagielonczyka wraz z fragmentami ulic taczacych ulice
Zamkowg z innymi ulicami, tj. ul. B. Chrobrego o dtugosci 45,31 mb, ciagg pieszo — jezdny
na dziatce o nr ewid. 511 o dlugosci 59,45 mb wraz z wlaczeniem jezdni w ul. Krolowe;j
Jadwigi o dtugosci 52,31mb. Budowa ul. Zamkowej polega¢ bedzie na, wykonaniu jezdni
asfaltowej o statej szeroko$¢ wynoszacej 6,0 m, budowie chodnikow szerokosci 1,50 m oraz
zjazddw 0 zmiennej szerokosci. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%,
chodnikow jednostronny w kierunku jezdni o nachyleniu 1%.

Docelowe odwodnienie  projektowanych nawierzchni  odbywaé bedzie si¢
powierzchniowo w sposob zorganizowany ciekami przykraweznikowymi do zaprojektowanych
wpustow ulicznych jezdniowych wpigtych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur
PCV z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjno - odparowujacego i do rowu.



Przebudowa drogi obejmowata bedzie wykonanie nastepujacych robot:

A. Branza drogowa:

wykonanie robot przygotowawczych, zdjgcie humusu, wykonanie robot
rozbiérkowych (m.in.: rozbiodrka istniejagcych elementow konstrukcji jezdni ),
wykonanie robot ziemnych ( wykopy).
profilowanie i zaggszczenie istniejacego podioza ( roboty ziemne mechaniczne
spycharka przy przemieszczeniu gruntu i roboty reczne );
wywoOz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
regulacj¢ urzadzen podziemnych (regulacja wysokosciowa, migdzy innymi:
studni, zawordow, zasuw itp.) do nowej niwelety uktadu drogowego.
W przypadku uszkodzenia elementdw przewidzianych do podwyzszenia badz
obnizenia Wykonawca wymieni je na nowe na wtasny koszt.
wbudowanie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm z wykonaniem faw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
wykonanie podbudowy pod projektowang jezdni¢ asfaltowa:
» wykonanie warstwy odsgczajacej zaggszczonej mechanicznie o grub.
10 cm;
» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod jezdni¢ asfaltowa grubosci 20 cm;
wykonanie jezdni asfaltowej o poszczegdlnych warstwach konstrukcyjnych:
» skropienie warstwy podbudowy asfaltem drogowym;
» nawierzchni z masy asfaltowej warstwa wigzaca 5 cm;
» nawierzchni z masy asfaltowej warstwa §cieralna 4 cm;
wykonanie chodnikow o poszczegolnych warstwach konstrukcyjnych:
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm po zageszczeniu;
> kostka betonowa ( szara) o grub. 8 cm;
wykonanie nawierzchni zjazddéw o poszczegdlnych warstwach konstrukcyjnych:
» podbudowa z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm po zaggszczeniu;
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm po zageszczeniu,
> kostka betonowa ( czerwona ) o grub. 8 cm;
wykonanie ciggu pieszo — jezdnego na dzialce o nr ewid. 511 o poszczegdlnych
warstwach konstrukcyjnych:
» podbudowa z thucznia kamiennego o grub. 15 cm po zaggszczeniu;
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm po zageszczeniu,;
> kostka betonowa ( czerwona ) o grub. 8 cm;
wykonanie docelowej organizacji ruchu ( ustawienie oznakowania pionowego
I poziomego );
wykonanie zielencOw wraz z pielggnacjg ( humusowanie — warstwa humusu
minimum 5 c¢cm, obsiane trawg);
roboty wykonczeniowe, wyréwnanie 1 ewentualne uzupetnienie (gruntem)
roznic w wysokosci istniejgcego terenu z nowowybudowanym uktadem
drogowym (umozliwienie zjazdu z drogi na przylegte tereny).



B. Branza sanitarna.

W ramach inwestycji nalezy wybudowaé¢ kanalizacje deszczowsg - etap pierwszy,
obejmujacy kanat deszczowy o dlugosci 518,50 m w potudniowej czgsci ulicy Zamkowej
z odcinkiem koncowym z zespotem podczyszczania o diugosci 18,30m i odcinek kanatu
w potnocnej czesci ulicy o dtugosci 97,50m.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U =ze $cianka litg i rur
z PP-B strukturalnych Pragma ID i uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe umieszczone
DN1000 i DN1200 zwienczone wtazami zeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi
oraz wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250 na
betonowych studzienkach osadnikowych. Poza podczyszczaniem wstgpnym z zawiesiny
w osadnikach wpustow ulicznych i wody opadowe beda oczyszczane w zespole osadnikow
wirowych z wktadem lamelowym wychwytujacym czastki produktéow ropopochodnych. Teren
wok6t osadnikéw zostanie utwardzony plytami typu jomb. Kanaly deszczowe zostang
zakonczone betonowymi wylotami. Wody deszczowe z kanalu deszczowego i1 ze zbiornika
retencyjno-odparowujgcego poprzez przelew kierowane be¢dg do istniejgcego rowu
melioracyjnego, ktory dla usprawnienia odptywu wod deszczowych nalezy oczysci¢, poglebic¢
1 umocni¢ wraz z przebudows istniejgcego przepustu.

Rzeczowy zakres etapu | przedstawia sie nastepujaco:

— kanal deszczowy z rur kielichowych Pragma ID 0600 — 29,0 m,

— kanal deszczowy z rur kielichowych Pragma ID 0400 — 74,0 m,

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U 0500x14,6 — 74,0 m,

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U 0400x11,7 —191,0 m,

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U 0315x9,2 — 127,0 m,

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U 0250x7,3 — 119,0 m,

— przykanalikéw z rur kielichowych PCV-U 0200x5,9 — 19,0 m,

— przykanalikow z rur kielichowych PCV-U 0160x4,7 — 99,0 m,

— studzienka betonowa DN1200 z wtazem zeliwnym — 5 szt.

— studzienka betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym — 16 szt.

— wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym — 33 szt.

— likwidacja kolizji z siecig wodociggowa — 7 Szt.

— czyszczenie i regulacja rowu melioracyjnego na dtugosci 135,0m wraz z umocnieniem
dna i skarp 117 m2 rowu elementami betonowymi oraz przebudowa przepustu na
DN1000

— wykonanie zelbetowych wylotéw z kanalizacji deszczowej Owew400 i Owew600.

C. Budowa zbiornika odparowujacego.

Projektowany zbiornik zlokalizowany zostanie na dziatkach o nr 418/11, 418/12, 756/1.
W ramach budowy zbiornika nalezy wykona¢ szereg robot, takich jak:
* roboty przygotowawcze, zdjecie humusu, wykonanie robdt ziemnych
(wykopy, nasypy);
= uformowanie skarp wykopu ( przemieszczenie mas ziemnych,
plantowanie skarp i dna wykopow );
»  wbudowanie przepustu rurowego $red. 80 cm na podbudowie betonowej;



= wykonanie podsypki o grub. 20 cm;

* hydroizolacj¢ na skarpach i dnie zbiornika;

= warstwe dociskowa z gruntu o grub. 10 cm;

* umocnienie skarp pltytami azurowymi;

= wykonie ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki wejsciowe;.

Prace budowlane nalezy wykonaé w oparciu o:

3.

1) Projekt budowlano wykonawczy budowa ul. Zamkowej w Sulejowie.

2) Stalej organizacja ruchu budowa ul. Zamkowej w Sulejowie.

3) Szczegodtowe specyfikacje techniczne — branza drogowa.

4) Geotechnicznych warunkow posadowienia.

5) Projekt budowlano wykonawczy - budowa zbiornika odparowujgcego.

6) Ogolne specyfikacji technicznej budowy zbiornika odparowujgcego.

7) Projekt budowlanego - budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Sulejowie.

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - budowy kanalizacji deszczowej w
ulicy Zamkowej w Sulejowie.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia 1 poniesienia nastepujacych
kosztow:

e kompleksowej obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
e opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
e o0znakowania budowy, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do
wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 10
umowy.

§2
Termin wykonania umowy

Termin wykonania i odbioru robdét ustala si¢ nastepujaco:

a) rozpoczecie robdt - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
b) zakonczenie robot - do 08.08.2014 roku.

Przez wykonanie zamowienia rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego. Terminy,
o ktorych mowa w ust. 1 lit. a 1 b niniejszego paragrafu beda uwazane za dochowane, o ile
przed ich uptywem Strony sporzadza odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru
czgsciowego oraz bezusterkowy protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy,
stwierdzajace kompletne i zgodne z niniejszag umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz
nastapi przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy.



83
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t, w terminie 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) 1)Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

2) 2)Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

3) 3)Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazanie, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

4) 4)Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

5) 5)Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami),

c) Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy, W zwigzku z tym, ze sprawdzil otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacje.

7) W przypadku stwierdzenia bledow lub brakow Wykonawca zobowigzuje si¢ zglosi¢ je
na pismie Zamawiajacemu, nie pdzniej niz w ciaggu 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody wynikte wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji w przewidzianym wyzej
terminie.

8) Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnos¢
i poprawno$¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej
W niniejszej umowie oraz pozwolen na budowe. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wlasng interpretacj¢ powyzszych danych oraz koszty za wykonanie dodatkowych
badan, wiercen i probek. Ewentualne uszczegdtowienia projektowe leza w calosci w
gestii Wykonawcy a ich koszt uznaje si¢ za zawarty w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.

9) W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie
rozwigza¢ wszystkic niejasno$ci i nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji,



przebiegu instalacji lub ilo$ci robdt i nie bedzie modgl si¢ powolywaé na bledy
projektowe ani tez zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

10)Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

11)Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci,
w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktérym
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ —
niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaly straty i szkody — naprawi¢ szkode albo
strate na swoj koszt w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w taki sposob, aby
roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymaganiom dokumentacji umowy pod
rygorem uprawnienia Zamawiajacego do wykonania zastepczego ( bez sadowego
upowaznienia ) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
rébwniez za straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym
w okresie gwarancyjnym i w okresie rgkojmi.

13) Decyzje dotyczace zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajacego.

14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w szczegélnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
I energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie,
przesunigcie lub  zniszczenie znakow  geodezyjnych, uszkodzenia obiektow
budowlanych;

15) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa
I odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw 1 0soOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

18) Wykonawca jako podmiot profesjonalnie $§wiadczacy ustugi objete zakresem niniejszej
umowy zapewnia, ze zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych beda
realizowane roboty, w tym szczegOlnie z uksztaltowaniem terenu budowy, z
mozliwoéciami urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi,
mozliwosciag zasilania w energi¢, wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych,
urzadzeniami telekomunikacyjnymi, zakwaterowania zalogi itp. oraz uwzglednit je w
kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada si¢, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie réwniez
inne warunki lokalne rozpoznane we wilasnym zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie
bedzie to podstawa Wykonawcy do zglaszania wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek
zadan lub roszczen w tym w szczegélno$ci do wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.



19) Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzega¢ bedzie bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do
przebywania na placu budowy,
b) dostarczy i begdzie utrzymywaé na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia,
$wiatla, znaki ostrzegawcze itp. dotyczace jego zakresu prac.

20) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych
z koniecznosci — wypetniania zobowigzan umownych — nie zakldca¢ wiecej niz to jest
konieczne warunkéw zycia oraz dostgpu, uzytkowania lub zajmowania drog
publicznych i prywatnych.

21) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim
roszczeniom, postgpowaniom, odszkodowaniom 1 kosztom, jakie moga powstac
wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowac
Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty. Jezeli w zwigzku lub wyniku
czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do naprawienia ktorej
zostanie zobowigzany Zamawiajacy, Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolnié
Zamawiajacego z obowigzku $wiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zaptate okreslonej
kwoty pieni¢znej na rzecz podmiotu uprawnionego.

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

24) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Iub Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzuje si¢ wstrzymaé postep/wykonywanie robdt w taki sposdb i na taki okres,
jaki inspektor nadzoru lub Zamawiajacy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje
si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego. Przez okres wstrzymania roboty zostang
zabezpieczone przez Wykonawce na jego koszt w wymaganym zakresie. Wykonawcy
W sytuacji opisanej w niniejszym ustgpie nie przysluguja zadne roszczenia wobec
Zamawiajacego. Wykonawca niezwlocznie nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi przerwane
roboty.

25) Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajacego
o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub opdznienie
terminu zakonczenia.

26) Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan i srodkéw, ktore uzna za
niezbedne w celu przyspieszenia robot budowlanych.

27) Wymagania techniczne i jakosciowe:

I. Jako$¢ materialow i robot:
a) Wykonawca zobowigzuje si¢  wykona¢  przedmiot umowy  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ
opisujacym przedmiot zamowienia, z materiatbw wilasnych o parametrach
technicznych nie gorszych niz proponowane w siwz, najwyzszej jakosci.
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak



b)

bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okre$§lonymi w Polskich
Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej
Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi jak
réwniez spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w siwz .

Roboty, surowce i uzyte materiaty b¢da zgodne ze siwz, rysunkami technicznymi,
pomiarami geodezyjnymi, makietami, probkami, wzorami i innymi wymogami
zawartymi w Umowie, oraz bedg przechowywane do dyspozycji Strony
Zamawiajacej lub Inspektora Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacji.

Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zaméwienia winny by¢
fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i posiada¢ parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajacego.

Kontrola i testowanie:

b)

c)

Wykonawca zapewni, by surowce i materialy zostaty dostarczone na miejsce
realizacji prac w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie
postepowania w celu ich akceptacji. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca wtasciwie ocenit
trudnosci, na jakie moze natrafi¢ w tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden
sposob uzasadnia¢ op6znien w wypetnieniu tych obowigzkow.

Zamawiajacy bedzie mial prawo kontrolowaé, ocenia¢, mierzy¢ i testowac
komponenty, materiaty 1 fachowos¢ wykonania, oraz sprawdza¢ proces
przygotowania, wytwarzania i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane,
wytwarzane lub produkowane dla dostaw objetych Umowa, w celu ustalenia, czy
surowce, materialy 1 wykonanie sg wymaganej jakosci 1 wystepuja w nalezytej ilosci.
Odbywac si¢ to bedzie w miejscu produkowania, wytwarzania lub przygotowywania,
lub na miejscu realizacji prac, albo tez w kazdym innym miejscu, jakie moze by¢
podane w projekcie technicznym lub ofercie.

W celu przeprowadzenia takich testow i kontroli Wykonawca:

— zapewni Zamawiajagcemu, czasowo 1 nieodplatnie, takg pomoc, probki
testowe, czeSci, maszyny, urzgdzenia, narz¢dzia lub materialty oraz
pracownikow, jakie normalnie sg wymagane dla przeprowadzenia testow i
kontroli;

— zapewni Zamawiajacemu w kazdym czasie dostep do miejsca
przeprowadzania testow.

d) Jezeli Zamawiajacy nie bgdzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testow,

Wykonawca moze wykona¢ samodzielnie testy, ktore =zostang uznane =za
przeprowadzone w obecnosci Zamawiajacego. Wykonawca nastgpnie wysle
poswiadczone kopie wynikow testow do Zamawiajacego.

e) Jezeli Zamawiajagcy i Wykonawca nie zgadzajg si¢, co do wynikow testow,

poinformuja si¢ wzajemnie o wilasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia
rozbieznosci. Zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca moga zada¢ powtorzenia tych
testow w ten sam sposéb i w tych samych warunkach lub, jezeli zada tego
ktorakolwiek ze stron, wykonania ich przez eksperta wybranego za obopolng zgoda.
Wszystkie raporty z przeprowadzanych testoéw beda przedkladane Zamawiajagcemu,
ktory niezwlocznie powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki powtdrnych testow
beda ostateczne 1 rozstrzygajace. Koszty ponownego testowania obcigza
Wykonawcg.

f) Surowce i materiaty, ktore nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych beda

odrzucone. Moga zosta¢ specjalnie 0znakowane, ale w sposob nie zmieniajacy ich



wlasciwo$ci ani nie wptywajacy na ich warto§¢ handlowa. Odrzucone surowce i
materialy beda usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie
podanym przez Zamawiajacego, a jesli to nie nastapi, beda usunigte przez Inspektora

Nadzoru na mocy jego uprawnien, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty,

w ktorych zastosowano odrzucone surowce i materiaty beda rowniez odrzucone.
g) Zamawiajacy bedzie mial prawo, w miar¢ post¢pu robot i zanim roboty zostang

odebrane, wydac polecenie lub decyzje o:

— usuni¢ciu z miejsca wykonywania robot, w terminie jaki moze by¢ podany
w poleceniu, wszelkich surowcow 1 materialow, ktore jego zdaniem nie spetniajg
warunkow okreslonych w Umowie;

— zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub

— wyburzeniu i ponownym, wtasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajacych
napraw - niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testéw i zrealizowanych
okresowych platnosci i odbiorow czesciowych — jakichkolwiek robdt, ktére z
powodu surowcow, materiatow lub projektow, za ktore odpowiada Wykonawca,
nie sg — zdaniem Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krotkim terminie pisemne powiadomienie
0 swojej decyzji, podajac szczegdty dotyczace zarzucanych defektow.

1) Wykonawca na wlasny koszt i niezwlocznie usunie wymienione usterki. Jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, Strona Zamawiajaca bedzie
upowazniona do zatrudnienia innej osoby W celu wykonania tego a wszelkie koszty
powstate w wyniku tych prac lub inne z nimi zwigzane Strona Zamawiajaca potraci
z biezacych lub przysztych kwot naleznych Wykonawcy. Powyzsze nie narusza
prawa Strony Zamawiajgcej do roszczen z tytulu opdznien realizacji i naruszenia
warunkow Umowy, jezeli bedg mialy miejsce.

I11. Badania kontrolne:
Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich

badan, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne w zwiagzku z przedmiotowa inwestycja.
Koszty poniesione z tytulu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

IV. Zakldcenia ruchu drogowego:

1. Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i1 towarzyszace im instalacje nie
spowoduja szkod lub zaktocen w polaczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi
powiatowe, gminne, lokalne. Wykonawca wezmie zwlaszcza pod uwage ograniczenia

dotyczace dopuszczalnego cig¢zaru lub obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych
i rodzaju pojazdéw dostawczych.

2. Wszelkie dziatania i zachowania, ktore Wykonawca uwaza =za konieczne
1 niezbedne w celu ochrony lub wzmocnienia odcinkéw drog beda podjete na koszt
Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o wszelkich w/w dziataniach,
ktore zamierza podjaé, przed przystapieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy szkod
spowodowanych na drogach, mostach w wyniku transportu materiatdow, maszyn i
urzadzen dokonane bedg na koszt Wykonawcy.

27) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich kradzieza, zniszczeniem lub uszkodzeniem innymi ujemnymi



oddziatywaniami z przejgciem skutkow finansowych z tego tytulu (do daty odbioru
koncowego).

28) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentdw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

29) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow, oraz
wszystkich innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

30) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob0t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

31) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

32) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wpltyna¢ na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

33) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

34) Stosowanie materiatow 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez zamawiajgcego materiatlow, elementow 1 urzadzen muszg uzyska¢ pisemng
aprobat¢ Zamawiajacego;

35) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robot i przedktadanie go Zamawiajagcemu
celem dokonania wpisow i potwierdzen,

36) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru,

37) Zgtaszanie rozpoczecia 1 zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi
Zamawiajacego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,

38) Ponoszenie kosztow budowy, w tym kosztoéw , wody, energii elektrycznej ( dystrybucji
i dostawy ) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego;

39) Strony zgodnie postanawiaja, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidlowego
wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw blizej opisanych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajacy bedzie uprawniony do skorzystania
z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytulem wynagrodzenia i1 uiszczenia jej
odpowiedniej czgéci na pokrycie kosztow wykonania zastgpczego ze skutkiem dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

40) Zamawiajgcy moze w kazdym przypadku w szczegdlno$ci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszy¢ zakres przedmiotu umowy wraz ze
stosownym zmniejszeniem wynagrodzenia, okreslonego w umowie. Wykonawcy
W sytuacji opisane w niniejszym ustepie nie przysluguja zadne roszczenia i prawa
wobec Zamawiajacego w szczegolnosci z tytutu utraconych korzysci.

41) Wykonawca, w zwigzku z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni
przy realizacji przedsigwzigcia uwzglednienie przepisow ochrony $rodowiska
w szczegOlno$ci ochrong gleby, zieleni, naturalnego $rodowiska, naturalnego
uksztaltowania §rodowiska 1 stosunkdw wodnych, jak rowniez wszystkie wymagania
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Zamawiajacego, z ktorymi zostal zapoznany. Wykorzystanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych moze nastgpowac tylko w zakresie koniecznym w zwiazku z
realizowanym przedmiotem umowy. W przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek szkod
srodowiskowych Wykonawca podejmie dziatania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkod oraz poniesienie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym
w szczegolnosci koszty kar lub optat natozonych przez wiasciwe organy oraz koszty
odszkodowan. Uwzglednienie ochrony s$rodowiska 1 podjecie dziatan w celu
naprawienia szkod nastgpi w szczegolnosci w zakresie okreslonym w pozwoleniu na
budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by wszelkie emisje w tym
szczeg6lnosci zanieczyszczen powietrza, $ciekdw 1 hatasu nie przekraczaly norm
przewidzianych prawem.

42) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia
protokotu koncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, albo innej rzeczy majacej znaczniejszg wartos¢ materialng lub artystyczng
znalazca lub odkrywca zawiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, wiasciwego
konserwatora zabytkow albo inny wlasciwy organ badz tez muzeum lub placéwke
archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo
inng rzecz majaca znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa lub artystyczna.
Wykonawca wyptaci Zamawiajagcemu kwot¢ stanowigcg rownowarto$¢ nagrody
panstwowej lub wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego,
odkrywcy wykopaliska lub znalazcy innej rzeczy majacej znaczniejsza warto$¢
materialng, naukowg lub artystyczng.

43) W przypadku =zatrudniania przez Wykonawce o0sob spoza Unii Europejskiej,
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do
Zamawiajacego kopii uzyskanych pozwolen na prace na terenie Polski dla
WW. pracownikow.

44) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do dostarczenia kopii
wszystkich dokumentoéw obrazujacych spetnienie przez swoich pracownikéw wymagan
przepiséw prawa polskiego, w szczegdlnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz
uprawnien, badan lekarskich oraz szkolen zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone przez
tlumacza przysiegtego na jezyk polski.

45) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce o0sOb obcojezycznych, Wykonawca
zapewni polskojezycznego tlumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktéry bedzie
odpowiadal za nadzér nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan
oraz instrukcji Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie

7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie

wskazanych os6b begda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamédwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
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w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajacemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.

7. Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajacego dotyczace
wykonania dodatkowych rob6t lub innych dodatkowych czynnos$ci nie beda podstawa dla
Wykonawcy do zmiany terminow wykonywania przedmiotu umowy.

8. Wykonawcy nie beda przystugiwa¢ zadne wydtuzenia okresu wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli powodem opo6znienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac w
sposob niezgodny z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do
wykonywania prac lub usunigcia z terenu budowy sprzetu lub pracownikéw nie
spetniajacych w szczegdlnosci standardow BHP 1 innych regulaminéw obowiazujacych na
terenie budowy.

9. Wykonawca wykona i zapewni:

a. przedmiot zamoOwienia zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
w tej dziedzinie;

b. odtworzenie zniszczonych podczas robot nawierzchni, nasadzen drzew
i krzewow, trawnikow;

c. badanie zageszczenia gruntu ( warstwami co 20-40 cm )oraz przedstawi wyniki
na biezaco w trakcie wykonywania prac zanikajacych na wezwanie inspektora
nadzoru lub przedstawiciela Gminy Sulejéw w terminie 3 dni roboczych;

d. niezbe¢dne badania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz przedstawi wyniki
na biezaco w trakcie wykonywania prac zanikajagcych na wezwanie inspektora
nadzoru lub przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

e. w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego
I sgsiednich dziatek;

f. uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczace przebiegu wykonywania prac oraz
zapewni sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedacych np. pod
napieciem) lub w poblizu czynnych urzadzen lub sieci;

g. dokumentacje powykonawczg (projekty + dokumenty odbiorowe) w formie
papierowej dla kazdej z branz osobno - w 2 egz., dodatkowo w formie
elektronicznej na ptycie CD (format PDF lub rownowaznej);

h. instrukcj¢ uzytkowania i eksploatacji wbudowanych urzadzen — w 2 egz., dodatkowo
w formie elektronicznej na ptycie CD (format PDF lub rownowaznej);

I. geodezyjnag inwentaryzacjc powykonawcza (w podziale na branze zgodnie
z wydanym pozwoleniem ) wraz z aktualizacjg uzytkdw gruntowych - po
3 egz. dla kazdej.

10. Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez:
zle oznakowanie robdt, zte oznakowanie 1 nieprawidlowe korzystanie ze sprzetu
budowlanego w rejonie prowadzonych robot petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

11. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
poniesienie kosztow wykonania tej dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy. Organizacje
ruchu nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy dogodny objazd dla ruchu cigzkiego i
autobusowego oraz osobowego. W trakcie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji,
pol w przypadku ich uprawy oraz siedziby firmy zlokalizowanej przy niniejszej drodze.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ catkowitego zamkniecia drogi dla ruchu drogowego ale
pod warunkiem zapewnienia dojazdu do posesji i pol uprawnych i siedziby firmy.




12. Wykonawca zgtosi wprowadzenie statej organizacji ruchu, jak rowniez przedstawi
protoko6t odbioru niniejszego oznakowania.

13. Wszystkie warstwy bitumiczne na jezdni nalezy uktadac¢ jednoczesnie cata szerokoscia
drogi.

14. Wszystkie mieszanki bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie receptur opracowanych
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami. Receptury na mieszanki przed wbudowaniem
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru).

15. Materiaty z rozbiorki nadajgce si¢ do ponownego wbudowania tj. m.in.: znaki drogowe,
stupki, obrzeza, kostka, elementy ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca
przygotuje (recznie zdemontuje, posegreguje, utozy na paletach) i przewiezie w miejscu
wskazane przez Zamawiajacego. Pozostale materiaty z rozbidrki nie nadajace si¢ do
ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie. Zamawiajacy dookresli asortyment materiatow, jaki Wykonawca winien przekaza¢
w trakcie prowadzenia robot.

16. Wszelkie elementy zniszczone podczas robét, a przeznaczone do ponownego wbudowania
(wtazy, studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe
na swoj koszt.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci . __, __ ziotych/brutto (stownie
2 (0131 1 LTSS ). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. ztotych.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych SIWZ z zalacznikami i1 wyjasnieniami, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujace koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajecia pasa drogowego
i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, odwodnienie wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu materialdw
pochodzacych z rozbidrki, rob6t demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog
i chodnikdw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw oraz
prob cisnieniowych  szczelnosci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywac fakturami przejsciowymi - nie
czescie] niz jedna faktura w branzy w miesigcu - ktdre beda obejmowaé roboty
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10.
11.

12.

13.

14.

wykonywane w danym okresie, do wartosci 80% odebranych prac. Dokumentem
stwierdzajacym stan zaawansowania robot, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury,
bedzie  protokdt odbioru rob6t  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru
I podpisany przez kierownika budowy. W przypadku wystawienia faktury za roboty
wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zatgczyé podpisane o$wiadczenie
Podwykonawcy o0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomigdzy Wykonawca
i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych objetych ztozong fakturg
czesciowag. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
0 kwotg nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek
roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych
w zakresie robot budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi
fakture do wartosci 90% wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zataczy
podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych objetych
niniejszg fakturg. W przypadku niedopeilnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego.
Rozliczenie koncowe nastapi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie otrzymanego
od Wykonawcy decyzji zezwalajaca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB, okreslonego
w 8§ 6 ust. 4 pkt. 3). W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez
Podwykonawce do faktury nalezy zataczy¢ podpisane os$wiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomigdzy Wykonawca i Podwykonawcy
zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku
niedopetnienia powyzszego obowiazku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia
kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy,
zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga byc
skierowane wobec Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Protokoty odbioru robot (protokoty robodt ulegajacych zakryciu i1 protokdt koncowy)
sporzadzane bedg przez kierownika budowy (robot) i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru.

Za nieterminow3 platno$¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia ust. 5, 6, 7 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

Wykonawca wystawi fakture koncowg w terminie do 21 dni od daty odbioru koncowego, a
faktury przejsciowe w terminie do 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez
niego faktur przejsciowych i faktury koncowej w terminie 21 dni od daty doreczenia
(otrzymania) faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym
terminie Zamawiajacy zakwestionuje na pismie jakos¢ wykonanych robo6t objetych
faktura lub kwote faktury ( z zastrzezeniem § 8 ust.7,8,9 ).

Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
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Zamawiajacego.

§6
Odbiory
. Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest catos¢ robot budowlanych
i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy W rozumieniu 82 umowy. Odbiorom
czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robdt wedtug
uzgodnien na budowie.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnos$ci odbiorowych czgsci
przedmiotu umowy nastepuje jedynie dla celéw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania
lub potwierdzenia prawidlowosci wykonanych do tej chwili robdt. Podpisanie przez Strony
protokotu odbioru cze$ciowego nie pozbawia Zamawiajacego prawa zakwestionowania
poprawnosci wykonania sprawdzonej cze$ci wykonanych robot na etapie odbioru
koncowego.
. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych:

1). Odbiory czesciowe.
Odbiory czesciowe (miesigczne) beda obejmowac roboty wykonywane w danym
okresie rozliczeniowym. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegolnieniem:

A. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru rob6t czesciowych
I zanikajacych wpisem do dziennika budowy.

B. Zamawiajacy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robot
cze$ciowych i zanikajacych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi
prawidtowos¢ zgtoszonych robot wpisem do dziennika budowy.

C. Jezeli w trakcie odbioru robot czgsciowych i zanikajacych zostang stwierdzone
wady i usterki to Zamawiajacy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo
odstapi¢ od odbioru wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza
termin usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawcg do ponownego wykonania
przedmiotu.

D. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym
terminie, uchyla si¢ od ich usunigcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa
je niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami
sztuki budowlanej to Zamawiajacy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztow rozbiorki i potraci¢ wyliczong
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usunigcie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robot wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym jest protokot odbioru robdt budowlanych
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podpisany przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Protokét jest podstawa do
wystawienia faktury zgodnie z § 5 punkt 5.

H. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindéw wskazanych na
usunigcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorow czesciowych,
Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt
1 podpunkt b i potragcenia ich z naleznego wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2).0dbior cafosci robdt w zakresie robot budowlanych.

Odbidr catosci robot w zakresie robdt budowlanych obejmuje wszystkie roboty
wykonane od poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru  robét  budowlanych.  Procedure  nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie
z wyszczegolnieniem:

A. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot budowlanych
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz
zgtosi  Zamawiajagcemu w formie pisemnego zgtoszenia. Na pismie winna
znajdowa¢ si¢ adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajaca zakonczenie robot
zgodnie z zawartg umowa.

B. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

C. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacy
wyznacza termin usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego
wykonania przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajacy ma
prawo przerwa¢ czynnosci odbiorowe traktujac je jako nieterminowo wykonane.

D. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym
terminie, uchyla si¢ od ich usunigcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa
je niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami
sztuki budowlanej to Zamawiajacy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztow rozbidrki i potraci¢ wyliczona
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu
w Kkosztorysie przedstawionym przez Wykonawce, ZamawiajagCy ma prawo
obliczy¢ jego wartos¢ na podstawie wiasnej wyceny wedtug cen s$rednich
SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy w dniu podpisania umowy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru rob6t w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

H. O fakcie usuni¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

I.  Dokumentem potwierdzajacym prawidiowe wykonanie przedmiotu odbioru
w zakresie robot budowlanych jest protokét odbioru rob6t budowlanych podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce. Protokdt jest podstawg do wystawienia
faktury zgodnie z § 5 pkt 6.

J. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na
usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
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do naliczenia kar umownych zgodnie z 8 10 pkt. 1 podpunkt b i potracenia ich
z naleznego wynagrodzenia umowy za przedmiot odbioru.

3).0dbidr cafosci robot w zakresie robot budowlanych.

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru koncowego:

I. Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),
potwierdzonym protokotem odbioru robot budowlanych Wykonawca uzyska
w terminie 30 dni:

A

B.

Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

Pozwolenie na uzytkowanie dla obiektéw objetych zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej oraz pozwoleniem na budowg jezeli bedzie wymagane.
Zgtoszenie do uzytkowania obiektéw (sieci) nie wymagajacych pozwolenia na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem akceptacji PINB, ze zgtoszenie zostato przyjecte
bez sprzeciwu.

Zatwierdzenie wdrozonej organizacji ruchu przez wiasciwego zarzadce drogi,
organ zarzadzajacy ruchem i wiasciwego Komendanta Policji.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkow
gruntowych na arkuszach inwentaryzacji wykonanych robét zatwierdzonych przez
Starostwo Powiatowe.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takze wady
uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa
czynnosci odbiorowe.

. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajace si¢ usunac,

to Zamawiajagcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin
usunigcia wad i usterek.

. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacy

wyznacza termin usunigcia wad 1 usterek i przerywa czynnosci odbiorowe
traktujac je jako nieterminowo wykonane.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym
terminie, uchyla si¢ od ich usunigcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa
je niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
sztuki budowlanej to Zamawiajagcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztow rozbiorki i potraci¢
wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.
W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie
wykonanego elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajagcy ma
prawo obliczy¢ jego wartos¢ na podstawie wiasnej wyceny wedtug cen srednich
SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy w dniu podpisania umowy.

. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki

w szczegollnosci, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe traktujac to jako nieterminowe
wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze:
= obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z 8 6 litera K, L, jezeli wady te
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nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektu.
= odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

M. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru koncowego podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

N. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

O. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu robo6t po odbiorze w okresie rekojmi za
wady (gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin
usuniecia tych wad.

P. Dokumentem potwierdzajagcym prawidlowe wykonanie czynnoS$ci
formalnoprawnych jest uzyskanie decyzja zezwalajaca na uzytkowanie obiektu lub
braku sprzeciwu, co do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany
przez PINB. Powyzsze jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z 85 punkt 7.

§7
Obowiazki i rozliczenia z podwykonwacag
. Wykonawca wykona osobiscie nastepujace Roboty budowlane ...........................
. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych Robot budowlanych
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natlozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce cze¢sci zamodéwienia na roboty budowlane, ze wzgledu na
specyfike przedmiotu zaméwienia Wykonawca moze:
a) powierzy¢ realizacje czeSci zamOwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
d) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.
. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
. Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:
a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
b) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiagzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy - 0 Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. Uuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robdt wykonanych przez Podwykonawece;

b. uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,
natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno
by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z
oryginalem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia Umowy o
podwykonawstwo wraz z cz¢écig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie Sprzeciwu,
uwaza si¢, ze zaakceptowat te¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach platno$ci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis
z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedltozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace =zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat
w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w Umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czgéci wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ si¢
z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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18. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania
Podwykonawcy.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18.1 19.
uwag w sposOb wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

21. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich (PLN).

22. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy,
jezeli sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie
spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

24. Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

25. Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

26. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonaé cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowigzan.

§8
Zabezpieczenia
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. ...........e... (stownie ztotych:

e e . 100/100) W formie .......coveviieiiii i,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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2. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w nastepujacych wypadkach:

a.powstania ewentualnych naleznosci z tytulu kar umownych i odszkodowan,

b. koniecznosci pokrycia kosztow niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej
umowy, wykonania zast¢pczego na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie,

c.wykonania przez Zamawiajacego zobowigzan pieni¢znych cigzacych na
Zamawiajacym w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcey, za ktore Zamawiajacy
odpowiedzialny byt solidarnie z Wykonawca.

4. Zamawiajacy upowazniony jest do potracenia w kazdym czasie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci ( wymagalnych i niewymagalnych
) naleznych od Wykonawcy.

5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajagcego od Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych postanowien niniejszej umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
na pierwsze pisemne zadanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajacej z gwarancji na rzecz
Gminy Kleszczow na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego.

7.Wykonawca po bezusterkowym odbiorze koncowym najpdzniej z dniem zlozenia
koncowej faktury wniesie dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan
z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi, w postaci nieodwotalnej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze
zadanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe] wystawionej przez bank lub firme
ubezpieczeniowg z siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o tresci uprzednio
zaaprobowanej na pi$mie przez Zamawiajacego.

8.Zamawiajacy ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie zlozonego
zabezpieczenia.

9. W przypadku niezaakceptowania przedtozonej gwarancji z tytulu gwarancji i r¢kojmi przez
Zamawiajacego, a zlozenia faktury koncowej przedluza si¢ termin platno$¢ o okres,
w ktorym zostanie zlozona i zaakceptowana gwarancja. Termin zaptaty faktury biegnie od
dnia zaakceptowania gwarancji.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona bg¢dzie na kwote 10 % ryczaltowej
kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8 5 ust. 1 z okresem waznosci do konca
planowanego odbioru pogwarancyjnego, o ktérym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus
30 dni (z zastrzezeniem ust. 9 ponizej). W przypadku jakichkolwiek op6znien w realizacji
Umowy okres, na ktory zostata wystawiona gwarancja zostanie odpowiednio przedtuzony,
przy czym w przypadku niedostarczenia przedluzonej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej co najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia dostarczonej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania
przedlozenia dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem
skorzystania z gwarancji po bezskutecznym uplywie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
przez Wykonawce w/w wezwania od Zamawiajacego.

11. W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajacy
potraci kwotg zabezpieczenia z ostatniej ptatno$ci naleznej Wykonawcy.
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10.

§9
Re¢kojmia i gwarancja

Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady i1 gwarancji
jakosci przedmiotu umowy wynosi:

1) na przedmiot umowy okres rekojmi 1 gwarancji biegnie od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy si¢ z uptywem 36
miesi¢cy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
catej Inwestycji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Wszystkie gwarancje jako$ci udzielone przez gwarantéw na wszelkie urzadzenia
1 instalacje wykonane w ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce
Zamawiajacemu.
Jesli w okresie obowigzywania rgkojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnia
si¢ wady, usterki lub niedorébki lub ujawni si¢ inna wada, w tym wada prawna,
Zamawiajacy moze w szczegoOlnosci wezwa¢ Wykonawce, bez uszczerbku dla innych
swoich praw, do ich usunigcia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuni¢cia wad,
usterek lub niedordbek catkowicie na wlasny koszt 1 ryzyko, ponoszac takze wszelkie
koszty zwigzane z transportem materiatoéw, surowcow lub czesci.
Roszczenia z tytutu rekojmi 1 gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajacego po
uplywie ich terminu, jezeli Zamawiajacy zglosi istnienie wady, usterki lub okoliczno$é¢
wystapienia awarii w okresie obowigzywania rgkojmi i gwarancji.
O wykryciu wady, usterki lub innego btgdu w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgloszenie) .
Kazde Zgloszenie, ktore zostalo przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuni¢cia
ujawnionych wad, usterek lub btgdow w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgloszenia:

1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni
od Zgloszenia, lub
2) nie usunie wad, usterek lub innych bledow w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgloszenia i zlecenia
wykonania czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajgcemu kosztow robot naprawczych lub
serwisowych wykonanych przez osobe trzeciag w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
dostarczenia stosownego wezwania, co nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do
skorzystania z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potracenia tych kosztow z
wynagrodzenia.
Po odbiorze robot zwigzanych z usunigciem wad z tytulu gwarancji i r¢gkojmi okres
gwarancji i rekojmi w stosunku do naprawionej czgsci robot zostanie przedtuzony o okres
od zgtoszenia do chwili ich protokolarnego odbioru.
Odbidér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie 1 bedzie polegal na sprawdzeniu usunigcia wad, usterek, brakow lub
niedorobek stwierdzonych po odbiorze koncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy takze termin usunigcia tych wad, usterek i brakow.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, usterek i
brakdw stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wylacznie umocowanym do
ustalenia terminu 1 dokonania odbioru prac polegajacych na usuni¢ciu ww. wad, usterek i
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brakow jest Zamawiajacy.

11. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Zamawiajacego
w zwigzku =z zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej
w wykonywanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcy, celem
usunigcia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usunigcia niebezpieczenstwa.

§10

Kary umowne
1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) Za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.
b) Za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego wad i
usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad 1 usterek.
¢) Za niewykonanie i1 odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego.
d) Z tytulu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktorych koszt usunig¢cia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajacych jednak
jego bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20 % wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
obliczy¢ warto$¢ elementu na podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU obowigzujacych na
kwartat podpisania umowy.
e) Za nicterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek.
f) Za zawarcie umowy z podwykonawca bez wiedzy Zamawiajacego w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego.
g) Za niedotrzymanie warunkéw okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego.
h) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opOznienia.
1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,
j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
2. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania zamawiajacego, poprzez potracenie
jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1.
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4.Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Zmawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usunigcia wad. Zastepcze
usuni¢cie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do
momentu zastepczego usunig¢cia wady.

§11

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:
1)Wykonawca nie przystapit do realizacji robot budowlanych w terminie 30 ni od daty
przekazania placu budowy,
2)Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba ze na prowadzenie robot nie pozwalaja
warunki atmosferyczne,
3)Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.
4)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowa,
5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy 1 zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2)Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

3)Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3.0dstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2)Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3)W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4)Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od
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Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5.Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zast¢gpcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na roboty stanowiace przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji ustala si¢ na 36 miesigcy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robdt posiada¢ powinien lub zostal wydany w
stanie niezupetlnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazowek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o
grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt
stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.
6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
7. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuniecia
Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wady,

b) dokona¢ odbioru i zagda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy

odbiorze wady nadajacej si¢ do usuni¢cia lub stwierdzenia takiej wady w okresie r¢kojmi

Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
9. W okresie r¢gkojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego
usuni¢cia wad i1 usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin naprawy
jezeli jest to technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
a. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych powodow,
z wykonania czgsci zakresu robot ( nie wigcej niz 20% warto$ci catkowitej roboty
budowlanej). W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce okreslajac
zakres prac, ktére nie bedg w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowigzany
jest na tej podstawie sporzadzi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma
kosztorys robot nie wykonywanych stosujgc stawki cenowe uwzglednione w kosztorysie
ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego i musi
uzyska¢ jego akceptacje. Umowna cena ryczaltowa ulega pomniejszeniu o wartos¢
ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robot, z ktérych Zamawiajacy
zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania

podpisa¢ przygotowany przez Zamawiajacego aneks przewidujgcy zmiane zakresu i ceny

zamowienia.

b. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania materiatdw zamiennych, jezeli jest to
uzasadnione ze wzgledow technologicznych. Wykonawca moze wykona¢ roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajacego, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Roboty zamienne zostang wytaczone z
rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w
pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

C. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany treSci umowy w przypadku zmiany
przepisow podatkowych, ktore beda powodowaly zmiang stawki VAT. W takim
przypadku podatek Vat naliczony zostanie wedlug nowej stawki i w tym zakresie
spowoduje zmian¢ wynagrodzenia brutto.

d. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania zamodwienia w
przypadku wystapienia zdarzen do zaistnienia, ktérych Wykonawca si¢ nie przyczynit,
ktorych skutki uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym
terminem m.in.:

- wystagpi zmiana przepisOow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majaca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

- wystgpi przedluzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na
termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

- dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie;

- przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robo6t. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- bledow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktérg wykonywane jest zamowienie
1 konieczno$ci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, ktore
maja wplyw na termin realizacji zaméwienia;

- realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,



- jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedace przyczyna kolizji,
ktorych usunigeie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

§14
Roboty zastepcze

1. Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania
wykonywanych robot przez Wykonawce w przypadku wykonywania robdt niezgodnie
z dokumentacja , wiedzg techniczng lub przepisami bezpieczenstwa pracy, nie stosowania
si¢ do polecen inspektora nadzoru, tempem robot nie dajagcym gwarancji wykonania w
terminie okreslonym w umowie, a takze nie wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym
terminie oraz zleci¢ wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.

2. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajacy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko
1 koszt dotychczasowego Wykonawcy, ktory poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz z
pokryciem réznicy cen wynikajacych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz
wzrostu cen materialow i1 pracy sprzetu.

3. W razie zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 Strony zastrzegaja, iz w
przypadku, gdy koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzsza wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
kosztow wykonania prac do wysokosci faktycznie poniesione;.

§15
Roboty dodatkowe

1. Jezeli koniecznos$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub
jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa Zamowien
Publicznych zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych
samych stawek kalkulacyjnych.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamodwien publicznych jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
pOzniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.
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§17
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego
I jeden dla Wykonawcy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zataczniki:

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatacznikami - zatgcznik nr 2 do umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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