Zatgcznik nr 1 - wzor umowy

UMOWANT: ..o
zawarta W dniu ........cccceeeviiiiinnnen. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:
Gming Sulejéw z siedzibg 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42, NIP: 771-17-68-348, zwang dalej
~Zamawiajgcym”, ktdrg reprezentuje:
Burmistrz — Stanistaw Baryta

Z SIBAZIDG .o
NIP: s , Zwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ( art.39 ustawy Pzp
z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) z dnia ........
2014 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowe ulicy Przydziatki
w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,» Przebudowa ulicy Przydziatki w Sulejowie wraz z rozbudowg infrastruktury”, zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, normami i zasadami sztuki
budowlanej. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sg
integralng czescig umowy.

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa drogi gminnej — ulicy Przydziatki
w Sulejowie na odcinku 922,11 mb. Budowa ulicy polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni
asfaltowej o statej szerokos¢ wynoszacej 5,0 i 6,0 m, budowie chodnika szerokosci 1,50 m
oraz zjazdow do posesji. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o nachyleniu 2%
( na odcinku 0+015,80 do 0+0168,18 km ), daszkowy na pozostaty odc. jezdni
0 nachyleniu 2% oraz chodnikéw o nachyleniu jednostronny w kierunku jezdni 1%.

Docelowe odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaC bedzie sie
powierzchniowo w  sposéb  zorganizowany  ciekami  przykraweznikowymi  do
zaprojektowanych wpustéw ulicznych jezdniowych wpietych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z rur PCV z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika
retencyjno — odparowujgcego.

Podczas budowy drogi nalezy zrealizowa¢ budowe kanalizacje sanitarng
w sktad, ktorej wchodzi: kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja ttoczna, ttocznia sciekow.

W ramach budowy drogi nalezy wykonaé¢ nastepujace roboty:
A. Branza drogowa:
= wykonanie robdét przygotowawczych, zdjecie humusu, wykonanie robét
rozbiorkowych (m.in.: rozbiorka istniejgcych elementéw konstrukcji jezdni ),
wykonanie robot ziemnych ( wykopy).




= profilowanie i zageszczenie istniejgcego poditoza ( roboty ziemne mechaniczne
spycharkg przy przemieszczeniu gruntu i roboty reczne );
*  wywOz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
» regulacje urzadzen podziemnych (regulacja wysokosciowa, miedzy innymi: studni,
Zaworow, zasuw itp.) do nowej niwelety uktadu drogowego.
W przypadku uszkodzenia elementéw przewidzianych do podwyzszenia bgdz
obnizenia Wykonawca wymieni je na nowe na wtasny koszt.
= wbudowanie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
= wykonanie podbudowy pod projektowang jezdnie asfaltowa:
» wykonanie warstwy odsgczajgcej zageszczonej mechanicznie
o grub. 10 cm;
» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pod jezdnie asfaltowg grubosci 20 cm;
= wykonanie jezdni asfaltowej o poszczegdlnych warstwach konstrukcyjnych:
» skropienie warstwy podbudowy asfaltem drogowym;
» nawierzchni z masy asfaltowej warstwa wigzgca 5 cm;
» nawierzchni z masy asfaltowej warstwa $cieralna 4 cm;
wykonanie chodnika o szer. 1,5 mb o poszczeg6lnych warstwach konstrukcyjnych:
> warstwa podsypki cementowo-piaskowej 0 grub. 10cm
po zageszczeniu;
» kostka betonowa ( szara ) o grub. 8 cm;
» wykonanie nawierzchni zjazdéw o poszczegoinych warstwach konstrukcyjnych:
» podbudowa z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm po zageszczeniu;
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5cm po zageszczeniu;
» kostka betonowa ( czerwona ) o grub. 8 cm;
= wykonanie docelowej organizacji ruchu ( ustawienie oznakowania pionowego
i poziomego );
= roboty wykonczeniowe, wyréwnanie i ewentualne uzupetnienie (gruntem) rdznic
w wysokosci istniejgcego terenu z nowowybudowanym uktadem drogowym
(umozliwienie zjazdu z drogi na przylegte tereny).

B. Branza sanitarna — budowa sieci kanalizacji deszczowe:

W ramach inwestycji nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji deszczowe;j

z przykanalikami w pasie drogowym ul. Przydziatki, Parafialnej ( obecnie ul. Ks. Jana

Uminskiego ).
W zakres projektu wchodzi wykonanie:

= kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci L = 850,50 mb w tym z rur PVC-U SN8
Lite Dn 315 mm, L = 744,60 mb, Dn 200 mm, L = 7,0 mb oraz przykanaliki z rur
PVC-U SN8 Lite Dn 160, L = 99,30 mb pod wpusty betonowe Dn 500 mm szt. 33;

= wpustow uliczne z osadnikami @ 500 mm - 33 szt.;

= studni @ 1000 mm 2z betonu C 35 2z whazem zel. Kkl. 400
z wypetnieniem betonowym — 24 szt.

= odtworzenie jezdni asfaltowej w miejscu usytuowania sieci kanalizacji deszczowej
(ul. Przydziatki, Parafialnej).

C. Budowa zbiornikéw retencyjnych filtrujgco — odparowujgcych o objetosci V = 80 m*:
Projektowane zbiorniki zostang usytuowane na dziatkach o nr 74/1, 74/2, 73/1cobr.
14 ( zbiornik ZBl1 ) oraz na dzialce o nr ewid. 249 obr. 14
( zbiornik ZB 2 ). W ramach budowy zbiornikdw nalezy wykonac szereg robot, takich
jak:




= roboty przygotowawcze, zdjecie humusu, wykonanie robot ziemnych ( wykopy,
nasypy);

= uformowanie skarp wykopu ( przemieszczenie mas ziemnych, plantowanie skarp
i dna wykopow );

= wykonanie podsypki o grub. 20 cm;

= hydroizolacje na skarpach i dnie zbiornika;

= warstwe dociskowg z gruntu o grub. 10 cm;

= umocnienie skarp i dna zbiornikow ptytami azurowymi;

= wykonie ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki wejsciowe;.

D. Branza sanitarna — budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w zakres, ktérej wchodza:

= kanaty  sciekow  grawitacyjnych: PVC @200 klasy S, dtugosci
L= 952,70 mb, L= 6,0mb; PVC @160 klasy S, dtugosci L= 127,90 mb, L= 101,60 mb;

= kanaty sciekow ttocznych: d= 110 PEHD SDR 17,6 dtugosci L=149,60 mb,
L= 14,60 mb;

= montaz tloczni Sciekbw PP10 w zbiornikow zelbetowym d= 1500 mm,
h =2,85 m wraz z wykonaniem przytgcza energetycznego;

= montaz studni PE d= 1000 mm;

= odtworzenie jezdni asfaltowej w miejscu usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej
( ul. Przydziatki, Parafialnej, Cmentarnej ).

Prace budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o:

1) Projekt budowlano wykonawczy - budowy ul. Przydziatki w Sulejowie.

2) Projekt statej organizacja ruchu - budowy ul. Przydziatki w Sulejowie.

3) Szczegodtowg specyfikacje techniczng — branza drogowa.

4) Projekt budowlano wykonawczy - budowa zbiornikéw retencyjno- infiltracyjnych.

5) Ogolng specyfikacji technicznej budowy zbiornikéw odparowujgcych.

6) Projekt budowlany - budowy kanalizacji deszczowej w ul. Przydziatki
w Sulejowie.

7) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Przydziatki w Sulejowie.

8) Projekt budowlany — PZT ( wycigg z projektow budowlanych ) — budowy kanalizaciji
sanitarnej.

9) Projekt budowlano - wykonawczy — PZT — wydtuzenia sieci w granicy nowego pasa
drogowego.

10) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt - budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownig.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do
wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej dla kazdej z branz, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej
w 8§ 10 umowy.

4. Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1, 2 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — terminowo - finansowym. W harmonogramie nalezy w szczegolnosci uwzgledni¢
terminy wykonania etapéw wykonywania rob6t budowlanych oraz zakres finansowy z podziatem
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na 2014 i 2015 rok ( do srodkéw posiadanych w budzecie Zamawiajgcego ).

5. Z datg podpisania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy ogdlng wersje harmonogramu,
natomiast wersje uaktualniong i uszczegoétowiong harmonogramu rzeczowo — terminowo -
- finansowym Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni
od dnia wypetnienia przez Zamawiajgcego obowigzkow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1)
umowy.

6. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 w terminie do 7 dni od
dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie do
7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

7. Harmonogram szczegotowy zostanie sporzgdzony w oparciu o przekazany w materiatach
przetargowych ,Harmonogram Wstepny” ( Zat. nr 6 do umowy ).

§2
Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania i odbioru prac realizowany bedzie etapami wedlug schematu opisanego
ponizej:

1.1.rozpoczecie robdt - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;

2.1. zakonczenie robot:

a. Etap I, w ramach ktérego wchodzi do wykonania ( kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, jezdnia asfaltowa w kraweznikach, zbiorniki retencyjne, odtworzenie drég po
wbudowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej ) do 28.11.2014 roku;

b. Etap Il, w ramach ktérego wchodzi do wykonania ( wbudowanie ttoczni Sciekdw wraz
z montazem urzadzehn wewnetrznych rozruchem technologicznym oraz wykonaniem
przytacza energetycznego, budowa chodnika oraz zjazdéw z kostki ) do 27.02.2015
roku.

2. Przez wykonanie zamodwienia rozumie sie dokonanie odbioru koncowego. Terminy, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. 1.1, 1.2 lit. a i b niniejszego paragrafu bedg uwazane za dochowane, o ile
przed ich uptywem Strony sporzadzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru
czesciowego oraz bezusterkowy protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce
kompletne i zgodne z niniejszg umowg wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu  Wykonawcy dokumentow,
okreslonych co do rodzaju w 8 6 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t, w terminie 10 dni
liczac od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.
3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
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Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

4) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

5) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacje.

7) W przypadku stwierdzenia btedow lub brakow Wykonawca zobowigzuje sie zgtosic je na
pismie Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia.

8) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletno$¢
i poprawnos¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionegj
w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasng interpretacje
powyzszych danych oraz koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i probek.

9) Za wykonanie roboét zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

10)Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach Iub jakiejkolwiek ich czesci,
w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktorym
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie —
niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawi¢ szkode albo
strate na swdj koszt w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposéb, aby
roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymaganiom dokumentacji umowy pod
rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykonania zastepczego ( bez sadowego
upowaznienia ) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c
rébwniez za straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym
w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi.

12))Decyzje dotyczgce zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajgcego.

13)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozOr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami, w szczegdlnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakéw geodezyjnych, uszkodzenia obiektéw budowlanych.

14)Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug umowy.

15)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.



16)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosSci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw.

17)Wykonawca jako podmiot profesjonalnie swiadczgcy ustugi objete zakresem niniejszej
umowy zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane
roboty, w tym szczegdlnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia
zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie,
wode i inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie, ze
Wykonawca uwzglednit w ofercie réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym
zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie bedzie to podstawg Wykonawcy do zgtaszania
wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek zgdan lub roszczen w tym w szczegélnosci do
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania rob4t oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzegaé bedzie bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do

przebywania na placu budowy,
b) dostarczy i bedzie utrzymywac¢ na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, swiatia,
znaki ostrzegawcze itp. dotyczgce jego zakresu prac.

19) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby - w granicach wynikajgcych
z koniecznosci — wypetniania zobowigzan umownych — nie zaktéca¢ wiecej niz to jest
konieczne warunkow zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég publicznych
i prywatnych.

20)Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

21)Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przeciw wszelkim
roszczeniom, postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek
lub w zwigzku z tymi zakidéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowaé
Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty. Jezeli w zwigzku lub wyniku
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do naprawienia, ktorej
zostanie  zobowigzany Zamawiajgcy, Wykonawca zobowigzuje sie = zwolni¢
Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia, w szczegolnosci poprzez zaptate okreslonej
kwoty pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22)Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego s$rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23)Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje
sie wstrzymac postep/wykonywanie robdét w taki sposob i na taki okres, jaki inspektor
nadzoru lub Zamawiajgcy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
lub Zamawiajgcego. Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez
Wykonawce na jego koszt w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej
w niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi przerwane roboty.

24)Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego
o problemach i okolicznosciach, ktore mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie
terminu zakonczenia. Zamawiajagcy ma prawo zlecic Wykonawcy podjecie dziatan
i Srodkow, ktore uzna za niezbedne w celu przyspieszenia robét budowlanych.



25) Wymaganiatechniczne i jakosciowe:

25.1. Jakos¢ materiatéw i robét:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ
opisujgcym przedmiot zaméwienia, z materiatdw wtasnych o parametrach technicznych
nie gorszych niz proponowane w siwz, najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wiasciwymi przepisami
i dokumentami technicznymi jak réwniez spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w siwz .

b) Roboty, surowce i uzyte materialy bedg zgodne ze siwz, rysunkami technicznymi,
pomiarami geodezyjnymi, makietami, probkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi
w Umowie, oraz bedg przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgcej lub Inspektora
Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikaciji.

c) Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamowienia winny by¢
fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiada¢ parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego.

25.2. Kontrola i testowanie:

a) Wykonawca zapewni, by surowce i materialy zostaty dostarczone na miejsce realizacji
prac w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu
ich akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wtasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze
natrafi¢ w tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w Zzaden sposob uzasadniaé opdznien
w wypetnieniu tych obowigzkdw.

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo kontrolowaé, ocenia¢, mierzyc¢ i testowaé komponenty,
materiaty i fachowo$¢ wykonania, oraz sprawdzac proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowa, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg
wymaganej jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywac sie to bedzie w miejscu
produkowania, wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez
w kazdym innym miejscu, jakie moze by¢ podane w projekcie technicznym lub ofercie.

c) W celu przeprowadzenia takich testow i kontroli Wykonawca:

a)l zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodptatnie, takg pomoc, probki testowe,
czesci, maszyny, urzadzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikéw, jakie
normalnie sg wymagane dla przeprowadzenia testéw i kontroli;

b)1 zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania
testow.

d) Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testéw,
Wykonawca moze wykona¢ samodzielnie testy, ktére zostang uznane za przeprowadzone
w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikow
testébw do Zamawiajgcego.

e) Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie zgadzajg sie, co do wynikow testow, poinformuja
sie wzajemnie o wiasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbiezno$ci. Zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg zgdac powtdrzenia tych testow w ten sam sposob
i w tych samych warunkach lub, jezeli zgda tego ktoérakolwiek ze stron, wykonania ich
przez eksperta wybranego za obopding zgoda. Wszystkie raporty
z przeprowadzanych testow bedg przedktadane Zamawiajgcemu, ktory niezwiocznie
powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki powtérnych testow bedg ostateczne
i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigzg Wykonawce.

f) Surowce i materialy, ktore nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych beda
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odrzucone. Mogg zostaé specjalnie oznakowane, ale w sposéb nie zmieniajgcy ich

wiasciwosci ani nie wptywajgcy na ich wartos¢ handlowa. Odrzucone surowce i materiaty

bedg usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez

Zamawiajgcego, a jesli to nie nastapi, bedg usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy

jego uprawnien, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych zastosowano

odrzucone surowce i materiaty bedg réwniez odrzucone.
g) Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robdét i zanim roboty zostang

odebrane, wydac polecenie lub decyzje o:

a)l usunieciu z miejsca wykonywania robot, w terminie jaki moze by¢é podany
w poleceniu, wszelkich surowcéw i materiatdow, ktére jego zdaniem nie spetniajg
warunkow okreslonych w Umowie;

b)1 zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub

c)1 wyburzeniu i ponownym, wiasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajgcych
napraw - niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testéw i zrealizowanych
okresowych ptatnosci i odbioréw czesciowych — jakichkolwiek robét, ktére
z powodu surowcow, materiatow lub projektow, za ktére odpowiada Wykonawca, nie
sg — zdaniem Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krotkim terminie pisemne powiadomienie
0 swojej decyzji, podajgc szczegdty dotyczgce zarzucanych defektow.

i)  Wykonawca na wiasny koszt niezwtocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca
nie zastosuje sie do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do
zatrudnienia innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych
prac lub inne z nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potrgci z biezgcych lub przysztych
kwot naleznych Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajgcej do
roszczen z tytutu opoznien realizacji i naruszenia warunkow Umowy, jezeli bedg miaty
miejsce.

25.3. Badania kontrolne:

Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich
badan, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg.
Koszty poniesione z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

25.4. Zaktécenia ruchu drogowego:

a)l Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszgce im instalacje nie
spowodujg szkdd lub zakitdcen w potgczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi
powiatowe, gminne, lokalne. Wykonawca wezmie zwlaszcza pod uwage ograniczenia
dotyczgce dopuszczalnego ciezaru lub obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych
i rodzaju pojazdéw dostawczych.

b)1 Wszelkie dziatania i zachowania, ktore Wykonawca uwaza za Kkonieczne
i niezbedne w celu ochrony lub wzmocnienia odcinkéw drég bedg podjete na koszt
Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach,
ktore zamierza podjgé, przed przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy
szk6d spowodowanych na drogach, mostach w wyniku transportu materiatéw,
maszyn i urzgdzen dokonane bedg na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich kradziezg, zniszczeniem Ilub uszkodzeniem innymi ujemnymi
oddziatywaniami z przejeciem skutkéw finansowych z tego tytutu ponosi Wykonawca (do
daty odbioru koncowego).

27)Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robédt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
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wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, oraz
wszystkich innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

30) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci.

31)Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatbw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego materiatdw, elementéw i urzadzen muszg uzyskaé pisemng
aprobate Zamawiajgcego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robét i przedktadanie go Zamawiajgcemu
celem dokonania wpiséw i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi
Zamawiajgcego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37) Ponoszenie kosztéw budowy, w tym kosztéw , wody, energii elektrycznej ( dystrybuciji
i dostawy ) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru korncowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw blizej opisanych w niniejszej umowie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania
z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem wynagrodzenia i uiszczenia jej
odpowiedniej czesci na pokrycie kosztow wykonania zastepczego ze skutkiem dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajgcy moze w kazdym przypadku w szczegodlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszyé zakres przedmiotu umowy wraz ze
stosownym zmniejszeniem wynagrodzenia, okreslonego w umowie. Wykonawcy
w sytuacji opisane w niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec
Zamawiajgcego w szczegolnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonawca, w zwigzku z prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy
realizacji przedsiewziecia uwzglednienie przepisdw ochrony srodowiska w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego Srodowiska, naturalnego uksztattowania srodowiska
i stosunkow wodnych, jak rowniez wszystkie wymagania Zamawiajgcego, z ktorymi zostat
zapoznany. Wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych moze
nastepowacC tylko w zakresie koniecznym w zwigzku z realizowanym przedmiotem
umowy. W przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek szkdéd srodowiskowych Wykonawca
podejmie dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdéd oraz poniesienie
wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegolnosci koszty kar lub optat natozonych
przez wtasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony srodowiska
i podjecie dziatan w celu naprawienia szkod nastgpi w szczegodlnosci w zakresie
okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
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wszelkie emisje w tym szczegolnosci zanieczyszczen powietrza, sciekdw i hatasu nie
przekraczaty norm przewidzianych prawem.

41) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia
protokotu koncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego Iub odkrycia
wykopaliska, albo innej rzeczy majgcej znaczniejszg warto$¢ materialng lub artystyczng
znalazca lub odkrywca zawiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, wiasciwego
konserwatora zabytkow albo inny wiasciwy organ badz tez muzeum lub placéwke
archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inng
rzecz majgcg znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa lub artystyczng. Wykonawca
wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowarto$¢ nagrody panstwowej lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy
wykopaliska lub znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa
lub artystyczna.

42)W przypadku zatrudniania przez Wykonawce osob spoza Unii Europejskiej, Wykonawca
przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii
uzyskanych pozwolenh na prace na terenie Polski dla ww. pracownikow.

43)Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia Kkopii
wszystkich dokumentéw obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikéw wymagan
przepiséw prawa polskiego, w szczegolnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz
uprawnien, badan lekarskich oraz szkolenn zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione
dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza
przysiegtego na jezyk polski.

44)W przypadku zatrudniania przez Wykonawce osob obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktory bedzie odpowiadat za
nadzor nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z o0sob, o ktorych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.
Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajgcego dotyczace
wykonania dodatkowych robot lub innych dodatkowych czynnosci nie bedg podstawg dla
Wykonawcy do zmiany terminéw wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne wydtuzenia okresu wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli powodem opdznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac
w sposéb niezgodny z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do
wykonywania prac lub usuniecia z terenu budowy sprzetu lub pracownikéw nie spetniajgcych
w szczegolnosci standardéw BHP i innych regulaminéw obowigzujgcych na terenie budowy.
Wykonawca wykona i zapewni:

a. przedmiot zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
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w tej dziedzinie;

b. odtworzenie zniszczonych podczas robdt nawierzchni, nasadzeh drzew i krzewdw,
trawnikow;

c. badanie zageszczenia gruntu ( warstwami co 20-40 cm )oraz przedstawi wyniki
na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru
lub przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

d. niezbedne badania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz przedstawi wyniki
na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru
lub przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

e. w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego
i sgsiednich dziatek;

f. uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczgce przebiegu wykonywania prac oraz
zapewni sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedgcych np. pod
napieciem) lub w poblizu czynnych urzgdzen lub sieci;

g. dokumentacje powykonawczg (projekty + dokumenty odbiorowe) w formie
papierowej dla kazdej z branz osobno — w 2 egz., dodatkowo w formie elektronicznej
na ptycie CD (format PDF lub rownowaznej);

h. instrukcje uzytkowania i eksploatacji wbudowanych urzadzen — w 2 egz., dodatkowo
w formie elektronicznej na ptycie CD (format PDF lub rownowaznej);

i. geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg ( w podziale na branze zgodnie
z wydanym pozwoleniem ) wraz z aktualizacjg uzytkéw gruntowych — 3 egz.

10. Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte
oznakowanie robot, zte oznakowanie i nieprawidtowe korzystanie ze sprzetu budowlanego
w rejonie prowadzonych robét petng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

11. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
poniesienie kosztow wykonania tej dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy. Organizacje
ruchu nalezy wykona¢ w sposOGb zapewniajgcy dogodny objazd dla ruchu ciezkiego
i autobusowego oraz osobowego. W trakcie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji,
pél w przypadku ich uprawy oraz siedziby firmy zlokalizowanej przy niniejszej drodze.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ catkowitego zamkniecia drogi dla ruchu drogowego, ale
pod warunkiem zapewnienia dojazdu do posesji i pél uprawnych i siedziby firmy.

12. Wykonawca zgtosi wprowadzenie statej organizacji ruchu, jak rowniez przedstawi protokot
odbioru niniejszego oznakowania.

13. Wszystkie warstwy bitumiczne na jezdni nalezy uktadac jednoczesnie catg szerokoscig jednego
pasa ruchu.

14. Wszystkie mieszanki bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie receptur opracowanych
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Receptury na mieszanki przed wbudowaniem
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru).

15. Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: znaki drogowe, stupki,
obrzeza, kostka, elementy ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje
(recznie zdemontuje, posegreguje, utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania,
nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. Zamawiajgcy
dookresli asortyment materiatow, jaki Wykonawca winien przekaza¢ w trakcie prowadzenia
robot.

16. Wszelkie elementy zniszczone podczas rob6t, a przeznaczone do ponownego wbudowania
(wtazy, studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na
swoj koszt.
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§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci .. ziotych/brutto (stownie ztotych:
........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie .................. Ztotych.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, wykohczeniowych i porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajecia pasa drogowego
i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, odwodnienie wykopdéw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow
pochodzacych z rozbiérki, robét demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég
i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiarbw  oraz préb
cisnieniowych szczelnosci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, ubezpieczenia
budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywacé fakturami przejsciowymi - nie czesciej niz
jedna faktura w miesigcu - ktére bedg obejmowa¢ roboty wykonywane
w danym okresie, do wartosci 80% odebranych prac. Dokumentem stwierdzajgcym stan
zaawansowania robo6t, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie protokét odbioru
rob6t potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez kierownika budowy.
Do drugiej i kazdej nastepnej faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do
faktury nalezy zatgczyc podpisane o$wiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych
z wykonaniem rob6ét  budowlanych objetych ztozong fakturg czesciowa.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy,
ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.
. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych
w zakresie robét budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi
fakture do wartosci 90% wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zatgczy
podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych objetych
niniejszg fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.
. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie otrzymanego
od Wykonawcy decyzji zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB, okreslonego
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11.

12.

13.

14.

15.

w 8 6 ust. 4 pkt. 3). W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez
Podwykonawce do faktury nalezy zatgczy¢é podpisane oswiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych
Zz wykonaniem robo6t budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Protokoty odbioru robét (protokoty robét ulegajgcych zakryciu i protokdt koncowy) sporzadzane
beda przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowg ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia ust. 5, 6, 7 stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcoéw z kolejnymi
podwykonawcami.

Wykonawca wystawi fakture koncowag w terminie do 21 dni od daty odbioru koncowego, a
faktury przejsciowe w terminie do 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez
niego faktur przejSciowych i faktury koncowej w terminie 21 dni od daty doreczenia
(otrzymania) faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym
terminie Zamawiajgcy zakwestionuje na pismie jakos¢ wykonanych rob6t objetych fakturg
lub kwote faktury.

Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze byé przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego nie powoduje zmiany wszelkich
ptatnosci realizowanych przez Zamawiajgcego, ktére to dokonane bedg zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana w powyzszym zakresie
uzalezniona bedzie od zgody Zamawiajgcego oraz Srodkoéw finansowych zabezpieczonych
w budzecie Gminy Sulejow w danym roku budzetowym.

§6
Odbiory

. Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest cato$¢ robdt budowlanych

i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu 82 umowy. Odbiorom
czeSciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy robot wedtug
uzgodnieh na budowie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu

umowy nastepuje jedynie dla celow rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania Iub
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych do tej chwili rob6t. Podpisanie przez Strony protokotu
odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci
wykonania sprawdzonej czesci wykonanych robét na etapie odbioru koncowego.

. W_ odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajagcego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych:
1) Odbiory czesciowe.
Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie
rozliczeniowym. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegolnieniem:
A.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt czesciowych
i zanikajgcych wpisem do dziennika budowy.
B.Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robot czesciowych i
zanikajgcych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidtowos¢ zgtoszonych

13



robot wpisem do dziennika budowy.

C.Jezeli w trakcie odbioru robét czesciowych i zanikajgcych zostang stwierdzone wady
I usterki to Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpi¢ od
odbioru wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i
usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

D.Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element z
uwzglednieniem kosztéw rozbiorki i potrgcic wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E.Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zgdajac
jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru rob6t w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G.Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym jest protokét odbioru robo6t budowlanych podpisany przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie
Zz 8 5 punkt 5.

H.W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z 8 10 punkt 1 podpunkt
b i potrgceniaich z naleznego wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbiér cafosci rob6t w zakresie robét budowlanych.

Odbidr catosci rob6t w zakresie rob6t budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od
poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
budowlanych. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegélnieniem:

A. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru rob6t budowlanych wpisem
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza

termin usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania

przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo
przerwac czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo wykonane.

D. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usunigcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki
budowlanej to Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztéw rozbiérki i potrgci¢ wyliczong
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu
w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢
jego warto$¢ na podstawie wtasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU
na kwartat obowigzujgcy w dniu podpisania umowy.

F. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru,
zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

Ow
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G. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

H. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

I. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru
w zakresie rob6t budowlanych jest protokét odbioru rob6t budowlanych podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury
zgodnie z 8 5 pkt 6.

J. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminébw wskazanych na usuniecie
wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia
kar umownych zgodnie z 8 10 pkt. 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia umowy za przedmiot odbioru.

3) Odbidér catosci robot w zakresie robot budowlanych.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru koncowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robét budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30

dni:

A.Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

B.Pozwolenie na uzytkowanie dla obiektéw objetych zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej lub

C.Zgloszenie do uzytkowania obiektéw (sieci) nie wymagajacych pozwolenia na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem akceptacji PINB, ze zgtoszenie zostalo przyjete bez
sprzeciwu.

D.Zatwierdzenie wdrozonej organizacji ruchu przez witasciwego zarzadce drogi, organ
zarzadzajgcy ruchem i wtasciwego Komendanta Policji.

E.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkéw gruntowych
na arkuszach inwentaryzacji wykonanych rob6t zatwierdzonych przez Starostwo
Powiatowe.

F.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takze wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy przerywa czynnosci
odbiorowe.

G. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usung¢, to
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin usuniecia wad
i usterek.

H.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako
nieterminowo wykonane.

I. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catoS¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztow rozbiorki i potrgci¢ wyliczong warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

J. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo obliczy¢ jego
warto$¢ na podstawie wlasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat
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obowigzujgcy w dniu podpisania umowy.

K.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki
w szczegOlnosci, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy
przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

L.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze:
= obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z 8§ 6 litera K, L, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.
= odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

M. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

N.O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc
jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru rob6t w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

0. Zamawiajacy wyznacza terminy przeglgdu robét po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usunigcia tych
wad.

P.Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie czynnosci formalnoprawnych jest
uzyskanie decyzja zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB. Powyzsze jest
podstawg do wystawienia faktury zgodnie z 85 punkt 7.

87
OBOWIAZKI | ROZLICZENIA Z PODWYKONWACA
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce czeséci zamdwienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zamowienia Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) terminy zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  Umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o0 Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezeh,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowienn umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia  Podwykonawcéw lub  dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uplynat w danym okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.
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17. Jezeli w terminie okreSlonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

19. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18., podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

20. Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbior rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
w sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy.

21. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

22. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spehiajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

25. Zasady dotyczace Podwykonawcdédw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcéw.

26. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
ZABEZPIECZENIA
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1, t. ... (stownie  ziotych:
............................................. i 00/100) w formie ...
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrdécone  Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
2. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcych wypadkach:
a) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,
b) koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej
umowy, wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
c) wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan pienieznych cigzacych na Zamawiajgcym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajgcy odpowiedzialny byt
solidarnie z Wykonawca.

. Zamawiajgcy upowazniony jest do potrgcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci ( wymagalnych i niewymagalnych ) naleznych od
Wykonawcy.

. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi w formie gwaranc;ji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwofalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zgdanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz
Gminy Sulejéw na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

§9
REKOJMIA | GWARANCJA

Niniejsza umowa stanowi réwniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci

przedmiotu umowy wynosi:

a) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu umowy i konhczy sie z uptywem
60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego catej Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

. Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantdow na wszelkie urzadzenia
i instalacje wykonane w ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

. Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig sie
wady, usterki lub niedordbki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajgcy moze
w szczegolnosci wezwa¢ Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich
usuniecia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usunigecia wad, usterek lub niedorobek
catkowicie na wtasny koszt i ryzyko, ponoszgc takze wszelkie koszty zwigzane z transportem
materiatow, surowcow lub czesci.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego po
uptywie ich terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okoliczno$¢
wystgpienia awarii w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji.

O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .

Kazde Zgtoszenie, ktore zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia
ujawnionych wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:

a) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od
Zgtoszenia, lub

b) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia

wykonania czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca

zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu kosztow robot naprawczych lub serwisowych
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wykonanych przez osobe trzecig w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego
wezwania, co nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia.

Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwaranc;ji i rekojmi okres gwarancji
i rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robot zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia
do chwili ich protokolarnego odbioru.

Odbior gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw lub
niedorébek stwierdzonych po odbiorze koncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakéw.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakow
stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu
i dokonania odbioru prac polegajgcych na usunieciu ww. wad, usterek i brakéw jest
Zamawiajacy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw Ilub mienia Zamawiajgcego
w zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej
w  wykonywanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajgcy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcy, celem
usuniecia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§10
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)Za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

b) Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i koncowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek;

c) Za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego;

d) Z tytutlu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktorych koszt usuniecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajgcych jednak
jego bezpieczne uzytkowanie, w wysokoéci 20 % wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo obliczy¢ wartos¢ elementu na podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU
obowigzujgcych na kwartat podpisania umowy;

e)Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

f) Za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajgcego w WysOKOSCi
1% wynagrodzenia umownego;

g)Za niedotrzymanie warunkdow okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia umownego;

h) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

]) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ =z oryginatem kopii umowy
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o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05
% o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania zamawiajgcego, poprzez potrgcenie jej
Z wynagrodzeniem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

5. Zmawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu
zastepczego usuniecia wady.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuquje prawo odstapienia od umowy, qdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych w terminie 30 ni od daty
przekazania placu budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba ze na prowadzenie robét nie pozwalajg
warunki atmosferyczne,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
Z niniejszg umowa,

5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuquje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,
3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca
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przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpic lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

. Termin gwarancji ustala sie na 60 miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie
niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego
0 grozagcym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mégt
stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wady;
b) dokonaé odbioru i zgdaé usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zgdac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin;
b) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

. W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 14 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin naprawy jezeli jest to
technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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§13
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych
powoddw, z wykonania czesci zakresu roboét ( nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej
roboty budowlanej). W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce
okreslajgc zakres prac, ktére nie bedg w ramach umowy wykonywane. Wykonawca
zobowigzany jest na tej podstawie sporzgdzi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania ww.
pisma kosztorys robo6t nie wykonywanych stosujgc stawki cenowe uwzglednione
w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyska¢ jego akceptacje. Umowna cena ryczaltowa ulega
pomniejszeniu o wartos¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robdt,
z ktérych Zamawiajgcy zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od
daty otrzymania podpisa¢ przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy
Zmiane zakresu i ceny zamowienia;

b) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania materiatdw zamiennych, jezeli jest
to uzasadnione ze wzgledow technologicznych. Wykonawca moze wykonac roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Roboty zamienne zostang wytgczone
z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych
w pomochiczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany
przepiséw podatkowych, ktére bedg powodowaly zmiane stawki VAT. W takim
przypadku podatek Vat naliczony zostanie wedtug nowej stawki i w tym zakresie
spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto;

d)Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamodwienia
w przypadku wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktérych Wykonawca sie nie przyczynit,
ktérych skutki uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym
terminem m.in.:

a)l wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

b)1 wystapi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw
na termin wykonania przedmiotu zamdéwienia,

c)1 dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

d)lprzerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

e)l btedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o kitérg wykonywane jest
zamoOwienie i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian
w projekcie, ktére majg wptyw na termin realizacji zamowienia;

f)1 realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznosC¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

g)ljezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedace przyczyng
kolizji, ktorych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.
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8§14

Roboty zastepcze
Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania
wykonywanych rob6t przez Wykonawce w przypadku wykonywania robot niezgodnie
z dokumentacjg , wiedzg techniczng lub przepisami bezpieczehAstwa pracy, nie stosowania sie
do polecen inspektora nadzoru, tempem robdt nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie
okreslonym w umowie, a takze nie wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie oraz
Zleci¢ wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.
W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajgcy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko
i koszt dotychczasowego Wykonawcy, ktory poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz
z pokryciem roznicy cen wynikajacych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz
wzrostu cen materiatéw i pracy sprzetu.
W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegajag, iz
w przypadku, gdy koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzszg wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
kosztow wykonania prac do wysokosci faktycznie poniesione;j.

§15
Roboty dodatkowe

Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem bteddéw Ilub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe i zamienne Ilub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamodwien Publicznych
zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych.

§ 16
Postanowienia korncowe

Wszelkie spory, moggce wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamdéwien publicznych jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pbzniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§17

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czesé umowy stanowia zatgczniki:

Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatgcznikami - zatgcznik nr 2 do umowy,
Harmonogram - zatgcznik nr ... do umowy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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