Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

UMOWANTI: ..
zawarta W dniu ........cccceeeviiiiinnnen. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:
Gming Sulejéw z siedzibg 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42, NIP: 771-17-68-348, zwang dalej
~Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:
Burmistrz — Wojciech Ostrowski

Z SIBAZIDG .o e e e
NIP: e , Zwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ( art.39 ustawy Pzp
z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) z dnia ........
2015 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontu ulicy Wschodniej i Géry
Strzeleckiej w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont ul.
Wschodniej i Gory Strzeleckiej w Sulejowie”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej. Oferta Wykonawcy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia sg integralng czescig umowy.
Remont drég gminnych — ul. Wschodniej i ulicy Géra Strzelecka w Sulejowie na odcinku
142,36 mb na ul. Wschodniej od ul. Opoczynskiej do ul. Géra Strzelecka oraz | etap ul. Goéry
Strzeleckiej o dt. 548,70mb. Lgczna dtugos¢ remontowanego odcinka wynosi 691,06mb;

Remont ul. Wschodniej i Gory Strzeleckiej polega¢ bedzie na wymianie kraweznikow
betonowych, wykonaniu nawierzchni o gr. 4cm z warstwy Scieralnej betonu asfaltowego oraz
wykonaniu nawierzchni istniejgcych chodnikéw i zjazdow, z kostki betonowej gr. 8cm. Spadek
poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2% - w nawigzaniu do stanu istniejgcego
Budowa drogi obejmowata bedzie wykonanie nastepujgcych robot:

= roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

= rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30, rozebranie chodnikow 2z piyt
betonowych, rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu;

*  wywoOz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

» regulacje urzadzen podziemnych (regulacja wysokosciowa, miedzy innymi: studni,
zaworow, zasuw itp.) do nowej niwelety uktadu drogowego. W przypadku
uszkodzenia elementow przewidzianych do podwyzszenia badz obnizenia
Wykonawca wymieni je na nowe na wiasny koszt.

= wbudowanie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30x100cm B30 z wykonaniem
taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej;
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= wykonanie podbudowy pod chodniki i zjazdy;
= wykonanie jezdni asfaltowej o poszczegdlnych warstwach konstrukcyjnych:
» skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltows;
» nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych -
warstwa Scieralna 4 cm;
= wykonanie chodnikéw o poszczegodlnych warstwach konstrukcyjnych:
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm po zageszczeniu;
» kostka betonowa (kolorowa) o grub. 8 cm;
» obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej;
= wykonanie nawierzchni zjazdéw o poszczegolnych warstwach konstrukcyjnych:
» podbudowa z ttucznia kamiennego o grub. 20 cm;
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej;
» kostka betonowa (kolorowa) o grub. 8 cm;
» obrzeze betonowe — zjazdowe o grub. 8 cm;

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzgdzenia za pomoca
podania nazwy ich producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do
tych materiatdw lub urzgdzeh Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie
zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw lub urzadzeh pod warunkiem posiadania
przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia
stosownych dokumentéw, ktore potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatéw lub
urzadzen.

Wycena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami.

Prace budowlane nalezy wykonaé w oparciu o:
1) Projekt budowlano wykonawczy — Remont ulicy Wschodniej i Goéra Strzelecka
w Sulejowie.
2) Szczegotowyg specyfikacje techniczng — remont ul. Wschodniej i ul. Gora Strzelecka
w Sulejowie (branza drogowa).

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do
wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej
w § 10 umowy.
§2

Termin wykonania umowy

. Termin wykonania i odbioru prac realizowany bedzie etapami wedtug schematu opisanego

ponizej:

1.1.rozpoczecie robot - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
2.1. zakonczenie robot - do 31.07.2015 roku.

2.

Przez wykonanie zaméwienia rozumie sie dokonanie odbioru koncowego. Terminy, o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt. 1.1, 1.2 lit. a i b niniejszego paragrafu bedg uwazane za dochowane, o ile
przed ich uptywem Strony sporzadzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru
czesciowego oraz bezusterkowy protokét odbioru korncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce
kompletne i zgodne z niniejszg umowg wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi przekazanie
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Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow,
okreslonych, co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

3. Za termin zakohczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

1.

1.

koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajaceqo nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét, w terminie 10 dni
liczac od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt.

3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

4) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji.

5) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbézniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

6) Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia petnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacje.

7) W przypadku stwierdzenia btedoéw lub brakéw Wykonawca zobowigzuje sie zgtosic je na
piSmie Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia.

8) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnos¢
i poprawnos¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej
w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasng interpretacje
powyzszych danych oraz koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i prébek.

9) Za wykonanie robét zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

10)Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach Ilub jakiejkolwiek ich czesci,
w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktorym
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie —
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niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawi¢ szkode albo
strate na swdj koszt w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposéb, aby
roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymaganiom dokumentacji umowy pod
rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykonania zastepczego ( bez sadowego
upowaznienia ) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
rowniez za straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym
w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi.

12))Decyzje dotyczgce zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajgcego.

13)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami, w szczegodlnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakow geodezyjnych, uszkodzenia obiektéw budowlanych.

14)Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

15)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

17)Wykonawca jako podmiot profesjonalnie swiadczgcy ustugi objete zakresem niniejszej
umowy zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane
roboty, w tym szczegdlnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia
zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie,
wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi,
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie, ze
Wykonawca uwzglednit w ofercie rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym
zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie bedzie to podstawg Wykonawcy do zgtaszania
wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek zadan lub roszczen w tym w szczegdlnosci do
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad:
a) w petni przestrzega¢ bedzie bezpieczehnstwa wszystkich osdéb upowaznionych do

przebywania na placu budowy,
b) dostarczy i bedzie utrzymywac¢ na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, swiatta,
znaki ostrzegawcze itp. dotyczgce jego zakresu prac.

19) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby - w granicach wynikajgcych
z koniecznosci — wypetniania zobowigzan umownych — nie zaktdca¢ wiecej niz to jest
konieczne warunkéw zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog publicznych
i prywatnych.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

21)Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przeciw wszelkim
roszczeniom, postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek
lub w zwigzku z tymi zakidéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowaé
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Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty. Jezeli w zwigzku lub wyniku
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do naprawienia ktorej
zostanie  zobowigzany Zamawiajgcy, Wykonawca zobowigzuje sie  zwolnic¢
Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia, w szczegolnosci poprzez zaptate okreslonej
kwoty pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22)Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23)Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje
sie wstrzymaé postep/wykonywanie robét w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor
nadzoru lub Zamawiajgcy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
lub Zamawiajgcego. Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez
Wykonawce na jego koszt w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej
W niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi przerwane roboty.

24)Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego
o0 problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie
terminu zakonczenia. Zamawiajgcy ma prawo zlecic Wykonawcy podjecie dziatan
i Srodkow, ktdre uzna za niezbedne w celu przyspieszenia robét budowlanych.

25) Wymaganiatechniczne i jakosciowe:

25.1. Jakos¢ materiatéw i robét:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ
opisujgcym przedmiot zamowienia, z materiatdbw wtasnych o parametrach technicznych
nie gorszych niz proponowane w siwz, najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty
powinny spetniac wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wiasciwymi przepisami
i dokumentami technicznymi jak rowniez spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w siwz .

b) Roboty, surowce i uzyte materialy bedg zgodne ze siwz, rysunkami technicznymi,
pomiarami geodezyjnymi, makietami, prébkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi
w Umowie, oraz bedg przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgcej lub Inspektora
Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikaciji.

c) Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamowienia winny by¢
fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiadaé parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego.

25.2. Kontrola i testowanie:

a) Wykonawca zapewni, by surowce i materiaty zostaty dostarczone na miejsce realizacji
prac w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu
ich akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wiasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze
natrafi¢ w tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden sposdb uzasadniaé opdznien
w wypetnieniu tych obowigzkow.

b) Zamawiajacy bedzie miat prawo kontrolowac¢, ocenia¢, mierzyc i testowa¢ komponenty,
materiaty i fachowo$¢ wykonania, oraz sprawdzac proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowg, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg
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wymaganej jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywac¢ sie to bedzie w miejscu

produkowania, wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez

w kazdym innym miejscu, jakie moze by¢ podane w projekcie technicznym lub ofercie.

c) W celu przeprowadzenia takich testéw i kontroli Wykonawca:

a)l zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodptatnie, takg pomoc, probki testowe,
czesci, maszyny, urzgdzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikow, jakie
normalnie sg wymagane dla przeprowadzenia testéw i kontroli;

b)1 zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania
testéw.

d) Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testéw,
Wykonawca moze wykona¢ samodzielnie testy, ktére zostang uznane za przeprowadzone
w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikéw
testow do Zamawiajgcego.

e) Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie zgadzajg sie, co do wynikow testéw, poinformujg
sie wzajemnie o wlasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg zadac powtdrzenia tych testow w ten sam sposéb
i w tych samych warunkach lub, jezeli zgda tego ktorakolwiek ze stron, wykonania ich
przez eksperta wybranego za obopding zgoda. Wszystkie raporty
z przeprowadzanych testéw bedg przedktadane Zamawiajgcemu, ktoéry niezwitocznie
powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki powtérnych testow bedg ostateczne
i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigzg Wykonawce.

f) Surowce i materiaty, ktére nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych bedg
odrzucone. Mogg zostaé specjalnie oznakowane, ale w sposéb nie zmieniajgcy ich
wiasciwosci ani nie wpltywajgcy na ich wartos¢ handlowg. Odrzucone surowce i materiaty
bedg usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez
Zamawiajgcego, a jesli to nie nastgpi, bedg usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy
jego uprawnien, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych zastosowano
odrzucone surowce i materiaty bedg réwniez odrzucone.

g) Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robét i zanim roboty zostang
odebrane, wydac polecenie lub decyzje o:

a)l usunieciu z miejsca wykonywania robo6t, w terminie jaki moze byé podany
w poleceniu, wszelkich surowcéw i materiatéw, ktére jego zdaniem nie spetniajg
warunkow okreslonych w Umowie;

b)1 zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub

c)1 wyburzeniu i ponownym, wiasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajgcych
napraw - niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testéw i zrealizowanych
okresowych pfatnosci i odbiorow czesciowych - jakichkolwiek robdt, ktore
z powodu surowcow, materiatow lub projektow, za ktoére odpowiada Wykonawca, nie
sg — zdaniem Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krotkim terminie pisemne powiadomienie
0 swojej decyzji, podajgc szczegdty dotyczgce zarzucanych defektdw.

i)  Wykonawca na wiasny koszt niezwtocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca
nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do
zatrudnienia innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych
prac lub inne z nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potrgci z biezacych lub przysztych
kwot naleznych Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajgcej do
roszczen z tytutu opdoznien realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli bedg miaty
miejsce.

25.3. Badania kontrolne:
Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich




badan, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg.
Koszty poniesione z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

25.4. Zakiécenia ruchu drogoweqo:

a)l Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszgce im instalacje nie
spowodujg szkod lub zakitocen w potgczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi
powiatowe, gminne, lokalne. Wykonawca wezmie zwlaszcza pod uwage ograniczenia
dotyczgce dopuszczalnego ciezaru lub obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych
i rodzaju pojazdéw dostawczych.

b)1 Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne
i niezbedne w celu ochrony lub wzmocnienia odcinkéw drég beda podjete na koszt
Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach,
ktore zamierza podja¢, przed przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy
szkéd spowodowanych na drogach, mostach w wyniku transportu materiatow,
maszyn i urzgdzen dokonane bedg na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich kradziezg, zniszczeniem Ilub uszkodzeniem innymi ujemnymi
oddziatywaniami z przejeciem skutkéw finansowych z tego tytutu ponosi Wykonawca (do
daty odbioru korcowego).

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robét, zaplecza budowy, jak réowniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu protokotéw, oraz
wszystkich innych dokumentow /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

30) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

31)Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdre mogg wptyng¢ na jakos¢ robodt lub
termin zakonczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatdbw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego materiatow, elementow i urzadzen muszg uzyskaé pisemng
aprobate Zamawiajgcego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich roboét i przedktadanie go Zamawiajgcemu
celem dokonania wpisow i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentéw do kohcowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi
Zamawiajgcego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37) Ponoszenie kosztéw budowy, w tym kosztéw , wody, energii elektrycznej ( dystrybucji
i dostawy ) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru korncowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw blizej opisanych w niniejszej umowie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt
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i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania
z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem wynagrodzenia i uiszczenia jej
odpowiedniej czesci na pokrycie kosztow wykonania zastepczego ze skutkiem dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajgcy moze w kazdym przypadku w szczegdlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszy¢ zakres przedmiotu umowy wraz ze
stosownym zmniejszeniem wynagrodzenia, okreslonego w umowie. Wykonawcy
w sytuacji opisane w niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec
Zamawiajgcego w szczegoélnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonawca, w zwigzku z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy
realizacji przedsiewziecia uwzglednienie przepisow ochrony srodowiska w szczegolnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego $rodowiska, naturalnego uksztattowania $rodowiska
i stosunkow wodnych, jak rowniez wszystkie wymagania Zamawiajgcego, z ktdérymi zostat
zapoznany. Wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych moze
nastepowac tylko w zakresie koniecznym w zwigzku z realizowanym przedmiotem
umowy. W przypadku wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdéd srodowiskowych Wykonawca
podejmie dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkdéd oraz poniesienie
wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegodlnosci koszty kar lub optfat natozonych
przez wtasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony srodowiska
i podjecie dziatah w celu naprawienia szkdéd nastgpi w szczegolnosci w zakresie
okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
wszelkie emisje w tym szczegolno$ci zanieczyszczen powietrza, sciekéw i hatasu nie
przekraczaty norm przewidzianych prawem.

41)Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia
protokotu kohcowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego Ilub odkrycia
wykopaliska, albo innej rzeczy majgcej znaczniejszg warto$¢ materialng lub artystyczng
znalazca lub odkrywca zawiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, wtasciwego
konserwatora zabytkow albo inny wiasciwy organ badz tez muzeum Ilub placéwke
archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inng
rzecz majgcg znaczniejszg warto$¢ materialng, naukowg lub artystyczng. Wykonawca
wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowartos¢ nagrody panstwowej lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy
wykopaliska lub znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa
lub artystyczng.

42) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce osob spoza Unii Europejskiej, Wykonawca
przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii
uzyskanych pozwoleh na prace na terenie Polski dla ww. pracownikow.

43)Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia kopii
wszystkich dokumentéw obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikéw wymagan
przepisoOw prawa polskiego, w szczegoélnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz
uprawnien, badan lekarskich oraz szkolen zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione
dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza
przysiegtego na jezyk polski.

44)W przypadku zatrudniania przez Wykonawce osob obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktory bedzie odpowiadat za
nadzér nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.



4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.

7. Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajgcego dotyczgce
wykonania dodatkowych robdét lub innych dodatkowych czynnosci nie bedg podstawag dla
Wykonawcy do zmiany terminéw wykonywania przedmiotu umowy.

8. Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne wydiluzenia okresu wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli powodem opdznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac
W sposob niezgodny z prawem, niebezpieczny jak rowniez z powodu niedopuszczenia do
wykonywania prac lub usuniecia z terenu budowy sprzetu lub pracownikéw nie spetniajgcych
w szczegolnosci standardow BHP i innych regulaminéw obowigzujgcych na terenie budowy.

9. Wykonawca wykona i zapewni:

a. przedmiot zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
w tej dziedzinie;

b. odtworzenie zniszczonych podczas robdt nawierzchni, nasadzeh drzew i krzewdw,
trawnikow;

c. badanie zageszczenia gruntu (warstwami)oraz przedstawi wyniki na biezgco w trakcie
wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Gminy Sulejéw w terminie 3 dni roboczych;

d. niezbedne badania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz przedstawi wyniki
na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru
lub przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

e. w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego
i sasiednich dziatek;

f. uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczgce przebiegu wykonywania prac oraz
zapewni sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedgcych np. pod
napieciem) lub w poblizu czynnych urzadzen lub sieci;

g. dokumentacje powykonawczg (dokumenty odbiorowe) w formie papierowej
w 2 egzemplarzach, w tym;

= dziennik budowy —jeden egzemplarz;

= dokumentacje powykonawczg (z naniesionymi zmianami);

= deklaracje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla wbudowanych
materiatow;

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — 3 egzemplarze.

10. Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte
oznakowanie robdt, zte oznakowanie i nieprawidiowe korzystanie ze sprzetu budowlanego
w rejonie prowadzonych robét petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
poniesienie kosztow wykonania tej dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy. Organizacje
ruchu nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy dogodny objazd dla ruchu ciezkiego
i autobusowego oraz osobowego. W trakcie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do poses;ji,
pél w przypadku ich uprawy oraz siedziby firmy zlokalizowanej przy niniejszej drodze.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ catkowitego zamkniecia drogi dla ruchu drogowego, ale
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12.

13.

14.

15.

16.

pod warunkiem zapewnienia dojazdu do poses;ji i pol uprawnych i siedzib firm.

Wykonawca zgtosi wprowadzenie statej organizacji ruchu, jak réwniez przedstawi protokot
odbioru niniejszego oznakowania.

Wszystkie warstwy bitumiczne na jezdni nalezy uktadac jednoczesnie catg szerokoscig jednego
pasa ruchu.

Wszystkie mieszanki bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie receptur opracowanych
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Receptury na mieszanki przed wbudowaniem
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru).

Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: znaki drogowe, stupki,
obrzeza, kostka, elementy ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje
(recznie zdemontuje, posegreguje, utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki nienadajgce sie do ponownego wbudowania,
nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Zamawiajgcy
dookresli asortyment materiatow, jaki Wykonawca winien przekaza¢ w trakcie prowadzenia
robot.

Wszelkie elementy zniszczone podczas robét, a przeznaczone do ponownego wbudowania
(wtazy, studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na
swoj koszt.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci .. Zziotych/brutto (stownie zlotych:

........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie ................. Ztotych.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykohczeniowych i porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajecia pasa drogowego

i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienie wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidérki, robét demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég
i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiarébw  oraz préob
cisnieniowych szczelnosci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, ubezpieczenia
budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywac fakturami przejsciowymi - nie czesciej
niz jedna faktura w miesigcu - ktére bedg obejmowaé roboty wykonywane w danym okresie.
Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokdt odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru
i podpisany przez kierownika budowy. Do drugiej i kazdej nastepnej faktury
za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zatgczyé podpisane
oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcag
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robo6t budowlanych objetych ztozong fakturg
czesciowa. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujgc ja, jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy,
ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych
w zakresie robét budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi
fakture do wartosci 90% wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zatgczy
podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych objetych
niniejszg fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwosé obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenie kohcowe nastgpi po wystawieniu faktury kohcowej na podstawie otrzymanego
od Wykonawcy decyzji zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB, okreslonego
w § 6 ust. 4 pkt. 3). W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez
Podwykonawce do faktury nalezy zatgczy¢é podpisane oswiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcag zwigzanych
z wykonaniem robdét budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Protokoty odbioru robét (protokoty robét ulegajacych zakryciu i protokdt koncowy) sporzgdzane
beda przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowg pfatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia ust. 5, 6, 7 stosuje sie odpowiednio do umow podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

Wykonawca wystawi fakture koncowg w terminie do 21 dni od daty odbioru koncowego, a
faktury przej$ciowe w terminie do 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez
niego faktur przejSciowych i faktury koncowej w terminie 21 dni od daty doreczenia
(otrzymania) faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym
terminie Zamawiajgcy zakwestionuje na pismie jakos¢ wykonanych robdt objetych fakturg
lub kwote faktury.

Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego nie powoduje zmiany wszelkich
ptatnosci realizowanych przez Zamawiajgcego, ktére to dokonane bedg zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana w powyzszym zakresie
uzalezniona bedzie od zgody Zamawiajgcego oraz srodkow finansowych zabezpieczonych
w budzecie Gminy Sulejow w danym roku budzetowym.

§6
Odbiory
Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest catos¢ robot budowlanych

i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. Odbiorom
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cze$ciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy robd6t wedtug
uzgodnieh na budowie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu
umowy nastepuje jedynie dla celéw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania Iub
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych do tej chwili robot. Podpisanie przez Strony protokotu
odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci
wykonania sprawdzonej czesci wykonanych robét na etapie odbioru koncowego.

. W__odbiorach _uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych:
1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie

rozliczeniowym. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegolnieniem:

A.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt czesciowych
i zanikajgcych wpisem do dziennika budowy.

B.Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robét czesciowych i
zanikajgcych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidlowosé zgtoszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

C.Jezeli w trakcie odbioru robét czesciowych i zanikajgcych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpi¢ od
odbioru wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usunigcia wad i
usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

D.Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element z
uwzglednieniem kosztéw rozbiorki i potrgcic wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E.Wszelkie czynnoéci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zgdajac
jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru roboét w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G.Dokumentem potwierdzajgcym prawidiowe wykonanie robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym jest protokot odbioru robot budowlanych podpisany przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Protokoét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie
z § 5 punkt 5.

H.W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt 1 podpunkt
b i potrgcenia ich z naleznego wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbidr cafosci robét w zakresie robét budowlanych.
Odbidr catosci robot w zakresie robot budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od
poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
budowlanych. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

A. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru robot budowlanych wpisem
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia.

B. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.
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C. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania
przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo
przerwac czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo wykonane.

D. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami sztuki
budowlanej to Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztow rozbiorki i potracic wyliczong
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu
w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢
jego warto$¢ na podstawie wtasnej wyceny wedtug cen $rednich SECOCENBUDU
na kwartat obowigzujgcy w dniu podpisania umowy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru,
zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

H. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

I. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru
w zakresie robét budowlanych jest protokét odbioru robét budowlanych podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury
zgodnie z § 5 pkt. 6.

J. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie
wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia
kar umownych zgodnie z § 10 pkt. 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia umowy za przedmiot odbioru.

3) Odbiér cafosci robét w zakresie robét budowlanych.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru koncowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robét budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30

dni:

A.Peinomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

B.Pozwolenie na uzytkowanie dla obiektéw objetych zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej lub

C.Zgloszenie do uzytkowania obiektéw (sieci) nie wymagajgcych pozwolenia na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem akceptacji PINB, ze zgloszenie zostato przyjete bez
sprzeciwu.

D.Zatwierdzenie wdrozonej organizacji ruchu przez wiasciwego zarzgdce drogi, organ
zarzgdzajacy ruchem i wtasciwego Komendanta Policji.

E.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkéw gruntowych
na arkuszach inwentaryzacji wykonanych robét zatwierdzonych przez Starostwo
Powiatowe.

F.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takze wady
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uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy przerywa Czynnosci
odbiorowe.

G. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usungc, to
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin usuniecia wad
i usterek.

H.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako
nieterminowo wykonane.

I. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztow rozbiorki i potrgci¢ wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

J. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego
warto$¢ na podstawie wlasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat
obowigzujgcy w dniu podpisania umowy.

K.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki
w szczegolnosci, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy
przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

L.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze:
= obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 litera K, L, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.
= odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

M. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone nha
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru koricowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

N.O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc
jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru rob6t w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

O. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgdu robot po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwaranciji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

P.Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie czynnosci formalnoprawnych jest
uzyskanie decyzja zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB. Powyzsze jest
podstawg do wystawienia faktury zgodnie z §5 punkt 7.

§7
OBOWIAZKI | ROZLICZENIA Z PODWYKONWACA
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce czedci zamowienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zaméwienia Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) terminy zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacjg
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wpykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

12. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo wraz

z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdét okreslonych w umowie, ktorej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtadciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia  Podwykonawcéw lub  dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zapfaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdoci¢ sie z zgdaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaC Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 18., podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
w sposOb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcéw.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
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Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
ZABEZPIECZENIA
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, . ... (stownie  ziotych:
............................................. i 00/100) w formie ...
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrécone  Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacych wypadkach:

a) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,

b) koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej

umowy, wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

c) wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan pienieznych cigzacych na Zamawiajgcym

w stosunku do podwykonawcow Wykonawcy, za ktére Zamawiajgcy odpowiedzialny byt
solidarnie z Wykonawca.
Zamawiajgcy upowazniony jest do potrgcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci (wymagalnych i niewymagalnych) naleznych od
Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o0 zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych postanowien niniejszej umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi w formie gwaranciji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zgdanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz
Gminy Sulejéw na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

§9
REKOJMIA | GWARANCJA
Niniejsza umowa stanowi réwniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:
a) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy sie z uptywem
miesiecy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego catej Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantéw na wszelkie urzgdzenia
i instalacje wykonane w ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig sie
wady, usterki lub niedorébki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajgcy moze
w szczegolnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich
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usuniecia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedorobek
catkowicie na wiasny koszt i ryzyko, ponoszgc takze wszelkie koszty zwigzane z transportem
materiatow, surowcow lub czesci.
Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego po
uptywie ich terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okolicznosé
wystgpienia awarii w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji.
O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .
Kazde Zgtoszenie, ktére zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia
ujawnionych wad, usterek lub btedow w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:

a) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od

Zgtoszenia, lub

b) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia
wykonania czynnos$ci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robot naprawczych lub serwisowych
wykonanych przez osobe trzecig w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego
wezwania, co nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych kosztow z wynagrodzenia.
Po odbiorze robét zwigzanych z usunigciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwarancji
i rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robét zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia
do chwili ich protokolarnego odbioru.
Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakow lub
niedorébek stwierdzonych po odbiorze koncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakow.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakéw
stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu
i dokonania odbioru prac polegajgcych na usunieciu ww. wad, usterek i brakow jest
Zamawiajacy.
W przypadku zagrozenia bezpieczehnstwa uzytkownikéw Ilub mienia Zamawiajgcego
w zwigzku z zaistnieniem wady Iub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej
w wykonywanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajagcy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcy, celem
usuniecia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§ 10
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

b) Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i kohcowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

c) Za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego;

d) Z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktérych koszt usuniecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajgcych jednak
jego bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20 % wynagrodzenia za wadliwy element.

18



W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo obliczy¢ wartos¢ elementu na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU
obowigzujgcych na kwartat podpisania umowy;

e)Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

f) Za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajgcego w wysOKOSCi
1% wynagrodzenia umownego;

g)Za niedotrzymanie warunkéw okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego;

h) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05
% o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

. Zapfata kary umownej moze nastgpic¢, wedtug uznania zamawiajgcego, poprzez potrgcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogodlnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Zmawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o0 zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zapfaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu
zastepczego usunigcia wady.

§ 11

Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych w terminie 30 ni od daty
przekazania placu budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba Zze na prowadzenie robét nie pozwalajg
warunki atmosferyczne,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny
Z niniejszg umowa,

5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zapfaty, okre$lonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpic lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci na roboty stanowigce przedmiot

umowy.

. Termin gwarancji ustala sie na .... miesigcy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

konncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie
niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce

w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktére

powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego
0 grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt
stwierdzi¢ niewtasciwos$ci otrzymanych wskazowek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
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wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnoséci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wady;
b) dokonac¢ odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zgdac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin;
b) zgdac¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

9. W okresie rekojmi jakosci lub gwaranciji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin naprawy, jezeli jest to
technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych
powoddéw, z wykonania czesci zakresu robo6t ( nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej
roboty budowlanej). W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce
okreslajgc zakres prac, ktére nie bedg w ramach umowy wykonywane. Wykonawca
zobowigzany jest na tej podstawie sporzgdzi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania ww.
pisma kosztorys robot nie wykonywanych stosujgc stawki cenowe uwzglednione
w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyska¢ jego akceptacje. Umowna cena ryczaltowa ulega
pomniejszeniu o wartoS¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robot,
z ktérych Zamawiajgcy zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od
daty otrzymania podpisaC przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy
Zmiane zakresu i ceny zamowienia;

b) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania materiatdw zamiennych, jezeli jest
to uzasadnione ze wzgleddéw technologicznych. Wykonawca moze wykonac¢ roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Roboty zamienne zostang wytgczone
z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzgdzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych
w pomochiczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany
przepiséw podatkowych, ktére bedg powodowaly zmiane stawki VAT. W takim
przypadku podatek Vat naliczony zostanie wediug nowej stawki i w tym zakresie
spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto;

d) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamodwienia
w przypadku wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktérych Wykonawca sie nie przyczynit,
ktorych skutki uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym
terminem m.in.:

a)l wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,
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b)1 wystagpi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw
na termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

c)1 dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

d)1przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

e)l btedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o kitérg wykonywane jest
zamowienie i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian
w projekcie, ktére majg wptyw na termin realizacji zaméwienia;

f)1 realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

g)ljezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedace przyczyng
kolizji, ktorych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

§14
Roboty zastepcze

. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy Ilub przerwania
wykonywanych robét przez Wykonawce w przypadku wykonywania robdt niezgodnie
z dokumentacjg , wiedzg techniczng lub przepisami bezpieczehstwa pracy, nie stosowania sie
do polecen inspektora nadzoru, tempem robdt nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie
okreslonym w umowie, a takze nie wykonania przedmiotu Umowy w okredlonym terminie oraz
zleci¢ wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.

. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajgcy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko
i koszt dotychczasowego Wykonawcy, ktory poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz
z pokryciem roznicy cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz
wzrostu cen materiatéw i pracy sprzetu.

. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegajag, iz
w przypadku, gdy koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzszg wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
kosztéw wykonania prac do wysokosci faktycznie poniesione;.

§ 15
Roboty dodatkowe

Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedéw Ilub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe i zamienne Iub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamodwien Publicznych
zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych.

§ 16
Postanowienia koncowe
. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
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z pOzniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§17
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowia zataczniki:
Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatgcznikami - zatacznik nr 2 do umowy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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