Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANT: ...
zawarta w dniu ........occceeeeeiiieeenns w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:
Gming Sulejéw z siedzibg 97-330 Sulejéw, ul. Konecka 42, NIP: 771-17-68-348, zwang dalej
»Zamawiajgcym”, ktérg reprezentuje:
Burmistrz Sulejowa — Wojciech Ostrowski

4= (=0 .4 | o = SR
NIP: e , zZwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ( art.39 ustawy Pzp
z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) z dnia ........
2015 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe ulicy Zamkowej — etap ||
w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,, Budowa ul. Zamkowej
i Romanskiej w Sulejowie”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektows,
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej. Oferta Wykonawcy oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia sg integralng czescig umowy.

Przedmiotem zamowienia jest budowa drogi wewnetrznej — ul. Zamkowej etap Il w Sulejowie
na odcinku 284,26 mb od dziatki o nr ewid. 433, obr. 04 w kierunku wschodnim wraz
z wigczeniami w ulice Kazimierza Jagiellohczyka o dtugosci 21,15 mb i 15,70 mb. Budowa
drogi polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni asfaltowej o statej szerokos¢ wynoszgcej 6,0 m,
budowie chodnikow szerokosci 1,50 m oraz zjazdéw o zmiennej szerokosci. Spadek
poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%, chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni
o nachyleniu 1%. Docelowe odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaé bedzie sie
powierzchniowo w sposdb zorganizowany ciekami przykraweznikowymi do zaprojektowanych
wpustéw ulicznych jezdniowych wpietych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur
PCV, dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Budowa drogi obejmowata bedzie wykonanie nastepujgcych robdt:

A) Branza drogowa:

= wykonanie robot przygotowawczych, zdjecie humusu, wykonanie robot rozbidrkowych
(m.in.: rozbiérka istniejgcych elementow konstrukciji jezdni), wykonanie robo6t ziemnych
(wykopy).

= profilowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza (roboty ziemne mechaniczne spycharkg
przy przemieszczeniu gruntu i roboty reczne);

= wywoOz gruzu imas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

» regulacje urzgdzen podziemnych (regulacja wysokosciowa, miedzy innymi: studni,
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zawordw, zasuw itp.) do nowej niwelety uktadu drogowego. W przypadku uszkodzenia
elementéw przewidzianych do podwyzszenia bgdz obnizenia Wykonawca wymieni je na
nowe na wiasny koszt;
» wbudowanie kraweznikbw betonowych o wym. 15x30x100cm i wym. 22x30x100cm
z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
= wykonanie podbudowy pod projektowang jezdnie asfaltowa:
- wykonanie warstwy odsgczajgcej zageszczonej mechanicznie o grub. 10 cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
jezdnie asfaltowg grubosci 20 cm;

= wykonanie jezdni asfaltowej o poszczegdlnych warstwach konstrukcyjnych:
- skropienie warstwy podbudowy asfaltem drogowym;
- nawierzchni z masy asfaltowej warstwa wigzgca 5 cm;
- nawierzchni z masy asfaltowej warstwa Scieralna 4 cm,;
= wykonanie chodnikéw o poszczegdinych warstwach konstrukcyjnych:
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm po zageszczeniu;
- kostka betonowa (szara) o grub. 8 cm;
= wykonanie nawierzchni zjazdéw o poszczegolnych warstwach konstrukcyjnych:
- podbudowa z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm po zageszczeniu;
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm po zageszczeniu;
- kostka betonowa (czerwona) o grub. 8 cm;
= wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
= roboty wykonhczeniowe, wyréwnanie i ewentualne uzupemienie (gruntem) réznic
w wysokosci istniejgcego terenu z nowowybudowanym ukfadem drogowym (umozliwienie
zjazdu z drogi na przylegte tereny).
B). Branza sanitarna.

W ramach inwestycji nalezy wybudowac kanalizacje deszczowg w ul. Zamkowej- etap I,
obejmujacy kanat deszczowy o dtugosci 312,00m w potnocnej czesci ulicy Zamkowej. Kanalizacja
deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U ze $cianka litg i rur z PP-B strukturalnych Pragma ID
i uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe umieszczone DN1000 i DN1200 zwienczone wiazami
zeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi oraz wpusty deszczowe uliczne zeliwne
z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250 na betonowych studzienkach osadnikowych.

Rzeczowy zakres etapu Il przedstawia sie nastepujgco:

= kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @400x11,7 — 65,00 m,
= kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @ 315x9,2 — 247,00 m,
= kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @ 250x7,3 —119,0 m,
= przykanalikdw z rur kielichowych PCV-U @ 160x4,7 — 45,00 m,

= studzienka betonowa DN1200 z wtazem zeliwnym — 1 szt.,

= studzienka betonowa DN1000 z wiazem Zeliwnym — 6 szt.,

= wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym — 15 szt.,

= likwidacja kolizji z siecig wodociggowg — 1 szt.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ w oparciu o:
1) Projekt budowlano wykonawczy - budowa ul. Zamkowej w Sulejowie.
2) Projekt statej organizacja ruchu - budowa ul. Zamkowej w Sulejowie.
3) Szczegodtowq specyfikacje techniczng — branza drogowa.
4) Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
5) Ogolnej specyfikacji technicznej budowy zbiornika odparowujgcego.
6) Projekt budowlany - budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Sulejowie.
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - budowy kanalizacji deszczowej w ulicy
Zamkowej w Sulejowie.



W przypadku, gdy w dokumentac;ji projektowej opisano materiaty lub urzgdzenia za pomocg

podania nazwy ich producenta, patentow technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materiatdbw lub urzgdzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych rownowaznych materiatdw lub urzgdzenh pod warunkiem posiadania przez nie parametrow
nie gorszych niz materiaty lub urzgdzenia, ktére one zastepuija.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych

dokumentow, ktore potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatdbw lub urzgdzen. Wycena
oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami.

3.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do
wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej dla kazdej z branz, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej
w 8§ 10 umowy.

§2
Termin wykonania umowy

. Termin wykonania i odbioru prac realizowany bedzie etapami wedlug schematu opisanego

ponizej:

1.1.rozpoczecie robét - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
2.1. zakonczenie robo6t - do 30.09.2015 roku.

2.

Przez wykonanie zamdéwienia rozumie sie dokonanie odbioru koncowego. Terminy, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. 1.1, 1.2 lit. a i b niniejszego paragrafu bedg uwazane za dochowane, o ile
przed ich uptywem Strony sporzgdzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru
czesciowego oraz bezusterkowy protokot odbioru kohcowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce
kompletne i zgodne z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow,
okreslonych, co do rodzaju w 8§ 6 niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy.

§3
Obowiagzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t, w terminie 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt.
3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
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w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzZniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

4) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

5) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaC z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

6) Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia petnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacije.

7) W przypadku stwierdzenia btedéw lub brakéw Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ je na
piSmie Zamawiajgcemu, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia.

8) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnos¢
i poprawno$¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej
w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za witasng interpretacje
powyzszych danych oraz koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i probek.

9) Za wykonanie robét zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

10) Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci,
w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktorym
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie —
niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawi¢ szkode albo
strate na swoj koszt w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposob, aby
roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymaganiom dokumentacji umowy pod
rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykonania zastepczego ( bez sgdowego
upowaznienia ) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
rowniez za straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym
w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi.

12))Decyzje dotyczace zmian dokumentacji nalezg do kompetenciji Zamawiajgcego.

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami, w szczegdlnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
uszkodzenia rurociggébw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakdéw geodezyjnych, uszkodzenia obiektow budowlanych.

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.



16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

17)Wykonawca jako podmiot profesjonalnie swiadczacy ustugi objete zakresem niniejszej
umowy zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane
roboty, w tym szczegdlnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzgdzenia
zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie,
wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi,
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie, ze
Wykonawca uwzglednit w ofercie rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym
zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie bedzie to podstawg Wykonawcy do zgtaszania
wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek Zzgdan lub roszczen w tym w szczegdlnosci do
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad:

a) w petni przestrzega¢ bedzie bezpieczehnstwa wszystkich osdb upowaznionych do
przebywania na placu budowy,

b) dostarczy i bedzie utrzymywaé na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, swiatta,
znaki ostrzegawcze itp. dotyczace jego zakresu prac.

19) Wszelkie czynnoéci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad
powinny byC przeprowadzone w taki sposob, aby - w granicach wynikajgcych
z koniecznosci — wypetniania zobowigzan umownych — nie zakiocaé wiecej niz to jest
konieczne warunkow zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég publicznych
i prywatnych.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

21)Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przeciw wszelkim
roszczeniom, postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek
lub w zwigzku z tymi zaktéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowac
Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty. Jezeli w zwigzku lub wyniku
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do naprawienia ktorej
zostanie  zobowigzany Zamawiajgcy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia, w szczegolnosci poprzez zaptate okreslonej
kwoty pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22) Wykonawca zobowigzuje sie podjgé odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzgcych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje
sie wstrzymac¢ postep/wykonywanie robdt w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor
nadzoru lub Zamawiajgcy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
lub Zamawiajgcego. Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez
Wykonawce na jego koszt w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej
W niniejszym ustepie nie przystuguja zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi przerwane roboty.

24)Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego
0 problemach i okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na jako$¢ robot lub opdznienie
terminu zakonczenia. Zamawiajgcy ma prawo zlecic Wykonawcy podjecie dziatan
i Srodkdw, ktére uzna za niezbedne w celu przyspieszenia robét budowlanych.



25) Wymaganiatechniczne i jakosciowe:

25.1. Jakos¢ materiatow i robét:

a) Wykonawca zobowiagzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ
opisujgcym przedmiot zamdwienia, z materiatbw wtasnych o parametrach technicznych
nie gorszych niz proponowane w siwz, najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wiasciwymi przepisami
i dokumentami technicznymi jak réwniez spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w siwz .

b) Roboty, surowce i uzyte materiaty bedg zgodne ze siwz, rysunkami technicznymi,
pomiarami geodezyjnymi, makietami, probkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi
w Umowie, oraz bedg przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgcej lub Inspektora
Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacii.

c) Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamodwienia winny byé
fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i posiadaé parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego.

25.2. Kontrola i testowanie:

a) Wykonawca zapewni, by surowce i materiaty zostaty dostarczone na miejsce realizaciji
prac w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu
ich akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca witasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze
natrafi¢ w tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden sposéb uzasadniaé opdznien
w wypetieniu tych obowigzkdw.

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo kontrolowaé, ocenia¢, mierzy¢ i testowa¢ komponenty,
materiaty i fachowo$¢ wykonania, oraz sprawdzaé proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowg, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg
wymaganej jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywac sie to bedzie w miejscu
produkowania, wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez
w kazdym innym miejscu, jakie moze by¢ podane w projekcie technicznym lub ofercie.

c) W celu przeprowadzenia takich testéw i kontroli Wykonawca:

a)l zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodpfatnie, takg pomoc, prébki testowe,
czesci, maszyny, urzgdzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikéw, jakie
normalnie sg wymagane dla przeprowadzenia testéw i kontroli;

b)1 zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania
testow.

d) Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testow,
Wykonawca moze wykona¢ samodzielnie testy, ktére zostang uznane za przeprowadzone
w obecnhosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikow
testow do Zamawiajgcego.

e) Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie zgadzajg sie, co do wynikéw testéw, poinformuijg
sie wzajemnie o wiasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca mogg zgda¢ powtodrzenia tych testéw w ten sam sposdb
i w tych samych warunkach lub, jezeli Zgda tego ktdrakolwiek ze stron, wykonania ich
przez eksperta  wybranego za obopdlng  zgoda. Wszystkie raporty
z przeprowadzanych testéw bedg przedkladane Zamawiajgcemu, ktory niezwiocznie
powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki powtornych testow bedg ostateczne
i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigzg Wykonawce.

f) Surowce i materialy, ktére nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych bedag
odrzucone. Mogg zostaC specjalnie oznakowane, ale w sposob nie zmieniajgcy ich
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wiadciwosci ani nie wptywajgcy na ich wartos¢ handlowg. Odrzucone surowce i materiaty

beda usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez

Zamawiajgcego, a jesli to nie nastgpi, bedg usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy

jego uprawnien, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktorych zastosowano

odrzucone surowce i materiaty bedg réwniez odrzucone.

g) Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robét i zanim roboty zostang
odebrane, wydac polecenie lub decyzje o:

a)l usunieciu z miejsca wykonywania robo6t, w terminie jaki moze by¢é podany
w poleceniu, wszelkich surowcow i materiatow, ktére jego zdaniem nie spetniajg
warunkoéw okreslonych w Umowie;

b)1 zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub

c)1 wyburzeniu i ponownym, wiasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajgcych
napraw - niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testow i zrealizowanych
okresowych ptatnosci i odbioréw czesciowych - jakichkolwiek robdt, ktore
z powodu surowcédw, materiatdw lub projektdw, za ktére odpowiada Wykonawca, nie
sg — zdaniem Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krotkim terminie pisemne powiadomienie
0 swojej decyzji, podajgc szczegdty dotyczgce zarzucanych defektow.

i) Wykonawca na wtasny koszt niezwiocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca
nie zastosuje sie do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do
zatrudnienia innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych
prac lub inne z nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potraci z biezgcych lub przysztych
kwot naleznych Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajgcej do
roszczen z tytutu opdznien realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli bedg miaty
miejsce.

25.3. Badania kontrolne:

Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich
badan, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.
Koszty poniesione z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

25.4. Zaklécenia ruchu drogowego:

a)l Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszgce im instalacje nie
spowodujg szkod lub zaktécen w potgczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi
powiatowe, gminne, lokalne. Wykonawca wezmie zwifaszcza pod uwage ograniczenia
dotyczgce dopuszczalnego ciezaru lub obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych
i rodzaju pojazdow dostawczych.

b)1 Wszelkie dziatania i zachowania, ktore Wykonawca uwaza za Kkonieczne
i niezbedne w celu ochrony lub wzmocnienia odcinkéw drog beda podjete na koszt
Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach,
ktére zamierza podjgé, przed przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy
szkdéd spowodowanych na drogach, mostach w wyniku transportu materiatow,
maszyn i urzgdzen dokonane bedg na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt | w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich kradziezg, zniszczeniem Ilub uszkodzeniem innymi ujemnymi
oddziatywaniami z przejeciem skutkéw finansowych z tego tytutu ponosi Wykonawca (do
daty odbioru kohcowego).

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalaciji.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, oraz
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wszystkich innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

30) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci.

31)Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdét lub
termin zakonczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatdbw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego materiatdw, elementow i urzgdzen muszg uzyska¢ pisemng
aprobate Zamawiajgcego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robot i przedkiadanie go Zamawiajgcemu
celem dokonania wpiséw i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi
Zamawiajgcego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37)Ponoszenie kosztow budowy, w tym kosztéw , wody, energii elektrycznej ( dystrybuciji
i dostawy ) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru kohcowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw blizej opisanych w niniejszej umowie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania
z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem wynagrodzenia i uiszczenia jej
odpowiedniej czesci na pokrycie kosztow wykonania zastepczego ze skutkiem dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajgcy moze w kazdym przypadku w szczegdlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszy¢é zakres przedmiotu umowy wraz ze
stosownym zmniejszeniem wynagrodzenia, okreslonego w umowie. Wykonawcy
w sytuacji opisane w niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec
Zamawiajgcego w szczegolnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonawca, w zwigzku z prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy
realizacji przedsiewziecia uwzglednienie przepiséw ochrony srodowiska w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego srodowiska, naturalnego uksztattowania srodowiska
i stosunkéw wodnych, jak réwniez wszystkie wymagania Zamawiajgcego, z ktérymi zostat
zapoznany. Wykorzystanie i przeksztalcanie elementdéw przyrodniczych moze
nastepowacC tylko w zakresie koniecznym w zwigzku z realizowanym przedmiotem
umowy. W przypadku wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdd srodowiskowych Wykonawca
podejmie dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdd oraz poniesienie
wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegdlnosci koszty kar lub optat natozonych
przez wiasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony $rodowiska
i podjecie dziatan w celu naprawienia szkdd nastgpi w szczegdlnosci w zakresie
okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
wszelkie emisje w tym szczegdlnosci zanieczyszczen powietrza, $ciekow i hatasu nie
przekraczaty norm przewidzianych prawem.

41) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia
protokotu koncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego Iub odkrycia
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wykopaliska, albo innej rzeczy majgcej znaczniejszg warto§¢ materialng lub artystyczng
znalazca lub odkrywca zawiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, wiasciwego
konserwatora zabytkéw albo inny wtasciwy organ bgdz tez muzeum lub placowke
archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inng
rzecz majgcg znaczniejszg warto§¢ materialng, naukowg lub artystyczng. Wykonawca
wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowarto§¢ nagrody panstwowej lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy
wykopaliska lub znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartoS¢ materialng, naukowg
lub artystyczna.

42) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb spoza Unii Europejskiej, Wykonawca
przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii
uzyskanych pozwolen na prace na terenie Polski dla ww. pracownikow.

43)Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia kopii
wszystkich dokumentdéw obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikéw wymagan
przepisdw prawa polskiego, w szczegolnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz
uprawnien, badan lekarskich oraz szkoleh zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione
dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza
przysiegtego na jezyk polski.

44)W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktory bedzie odpowiadat za
nadzér nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukci
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniC wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozyciji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.
Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajgcego dotyczgce
wykonania dodatkowych robdt lub innych dodatkowych czynno$ci nie bedg podstawg dla
Wykonawcy do zmiany terminéw wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie bedg przystugiwat zadne wydtuzenia okresu wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli powodem opoéznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac
w sposob niezgodny z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do
wykonywania prac lub usuniecia z terenu budowy sprzetu lub pracownikow nie spetniajgcych
w szczegolnosci standardow BHP i innych regulaminéw obowigzujgcych na terenie budowy.
Wykonawca wykona i zapewni:

a. przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

w tej dziedzinie;

b. odtworzenie zniszczonych podczas robét nawierzchni, nasadzen drzew i krzewdw,

trawnikow;

c. badanie zageszczenia gruntu (warstwami)oraz przedstawi wyniki na biezgco w trakcie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

d. niezbedne badania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz przedstawi wyniki
na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru
lub przedstawiciela Gminy Sulejéw w terminie 3 dni roboczych;

e. w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego
I sgsiednich dziatek;

f. uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczace przebiegu wykonywania prac oraz
zapewni sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedacych np. pod
napieciem) lub w poblizu czynnych urzgadzen lub sieci;

g. dokumentacje powykonawczg (dokumenty odbiorowe) w formie papierowej
w 2 egzemplarzach, w tym;

= dziennik budowy — jeden egzemplarz;

= dokumentacje powykonawcza (z naniesionymi zmianami);

» deklaracje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla wbudowanych
materiatow;

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — 3 egzemplarze.

Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte
oznakowanie robot, zte oznakowanie i nieprawidtowe korzystanie ze sprzetu budowlanego
w rejonie prowadzonych robét petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
poniesienie kosztow wykonania tej dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy. Organizacje
ruchu nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajgcy dogodny objazd dla ruchu ciezkiego
i autobusowego oraz osobowego. W trakcie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji,
pél w przypadku ich uprawy oraz siedziby firmy zlokalizowanej przy niniejszej drodze.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ catkowitego zamkniecia drogi dla ruchu drogowego, ale
pod warunkiem zapewnienia dojazdu do posesiji i pol uprawnych i siedziby firmy.

Wszystkie warstwy bitumiczne na jezdni nalezy uktada¢ jednocze$nie catg szerokoscig jednego
pasa ruchu.

Wszystkie mieszanki bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie receptur opracowanych
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Receptury na mieszanki przed wbudowaniem
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru).

Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: znaki drogowe, stupki,
obrzeza, kostka, elementy ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje
(recznie zdemontuje, posegreguje, utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate materialy z rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania,
nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. Zamawiajgcy
dookresli asortyment materiatéw, jaki Wykonawca winien przekaza¢ w trakcie prowadzenia
robot.

Wszelkie elementy zniszczone podczas rob6t, a przeznaczone do ponownego wbudowania
(wiazy, studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na
swoj koszt.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci _ . _ . | ziotych/brutto (stownie ziotych:

........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w Kwoci€ .....cccocoeee... ztotych.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
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oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajecia pasa drogowego
i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, odwodnienie wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow
pochodzgcych z rozbiorki, rob6t demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog
i chodnikow, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw oraz préb
ci$nieniowych szczelnosci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robo6t, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, ubezpieczenia
budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami przejSciowymi - nie czesciej
niz jedna faktura w miesigcu - ktére bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie.
Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robdt, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokoét odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru
i podpisany przez kierownika budowy. Do drugiej i kazdej nastepnej faktury
za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zatgczyé podpisane
oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg
i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robdét budowlanych objetych ziozong fakturg
czesciowg. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwosS¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy,
ktére mogag by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

. Po zakonczeniu wszystkich robét Obudowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych
w zakresie robot budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi
fakture do wartosci 90% wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zatgczy
podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych objetych
niniejszg fakturg. W przypadku niedopetienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie otrzymanego
od Wykonawcy decyzji zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
zfozonego zawiadomienia o zakohczeniu budowy, wydany przez PINB, okreslonego
w 8§ 6 ust. 4 pkt. 3). W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez
Podwykonawce do faktury nalezy zatgczy¢ podpisane os$wiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych
z wykonaniem rob6t budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane wobec
Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
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10.
11.

12.

13.

14.

Protokoty odbioru robét (protokoty robét ulegajgcych zakryciu i protokdt koncowy) sporzgdzane
bedg przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowg ptatno$¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia ust. 5, 6, 7 stosuje sie odpowiednio do umow podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

Wykonawca wystawi fakture koncowg w terminie do 21 dni od daty odbioru koncowego, a
faktury przejsciowe w terminie do 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez
niego faktur przejsciowych i faktury kohcowej w terminie 21 dni od daty doreczenia
(otrzymania) faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym
terminie Zamawiajgcy zakwestionuje na pismie jakos¢ wykonanych robét objetych fakturg
lub kwote faktury.

Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

86

Odbiory
Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest catos¢ robdét budowlanych
i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu 82 umowy. Odbiorom
czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy robdt wediug
uzgodnien na budowie.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu
umowy nastepuje jedynie dla celow rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania Iub
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych do tej chwili robét. Podpisanie przez Strony protokotu
odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci
wykonania sprawdzonej czesci wykonanych robét na etapie odbioru koncowego.
W _odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych:
1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie

rozliczeniowym. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

A.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot czesciowych
i zanikajgcych wpisem do dziennika budowy.

B.Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robét cze$ciowych i
zanikajgcych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidtowos¢ zgtoszonych
rob6t wpisem do dziennika budowy.

C.Jezeli w trakcie odbioru robdt czesciowych i zanikajgcych zostang stwierdzone wady
I usterki to Zamawiajacy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpi¢ od
odbioru wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i
usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

D.Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element z
uwzglednieniem kosztéw rozbiorki i potrgci¢é wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E.Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

F.O fakcie usunigecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zgdajgc
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jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru rob6t w  zakresie  uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G.Dokumentem potwierdzajgcym prawidlowe wykonanie robot wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym jest protokot odbioru robot budowlanych podpisany przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie
z 8 5 punkt 5.

H.W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia  kar umownych zgodnie  z 8 10 punkt 1 podpunkt
b i potrgcenia ich z naleznego wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbior cafosci robot w zakresie robot budowlanych.
Odbiér catosci robét w zakresie rob6t budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od
poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
budowlanych. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdélnieniem:

A. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét budowlanych wpisem
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia.

B. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgfoszenia.

C. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania
przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo
przerwac czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo wykonane.

D. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
ti. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki
budowlanej to Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztow rozbiorki i potrgci¢ wyliczong
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu
w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢
jego wartos¢ na podstawie wiasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU
na kwartat obowigzujgcy w dniu podpisania umowy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru,
zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

H. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

.  Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru
w zakresie rob6t budowlanych jest protokét odbioru rob6t budowlanych podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury
zgodnie z 8 5 pkt. 6.

J. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na usuniecie
wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia
kar umownych zgodnie z 8 10 pkt. 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia umowy za przedmiot odbioru.
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3) Odbidr cafosci robdt w zakresie robét budowlanych.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru koncowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robot budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30

dni:

A.Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

B.Pozwolenie na uzytkowanie dla obiektow objetych zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej lub

C.Zgtoszenie do uzytkowania obiektow (sieci) nie wymagajgcych pozwolenia na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem akceptacji PINB, ze zgtoszenie zostato przyjete bez
sprzeciwu.

D.Zatwierdzenie wdrozonej organizacji ruchu przez wiasciwego zarzgdce drogi, organ
zarzgdzajgcy ruchem i wtasciwego Komendanta Policji.

E.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkdw gruntowych
na arkuszach inwentaryzacji wykonanych rob6t zatwierdzonych przez Starostwo
Powiatowe.

F.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takze wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy przerywa czynnosci
odbiorowe.

G. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usung¢, to
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin usunigecia wad
i usterek.

H.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako
nieterminowo wykonane.

I. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ calo$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbiorki i potrgci¢ wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

J. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego
wartos¢ na podstawie wtasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat
obowigzujgcy w dniu podpisania umowy.

K.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady 1 usterki
w szczegolnosci, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy
przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

L.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze:
= obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z 8§ 6 litera K, L, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.
= odstgpi¢ od umowy albo zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

M. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

N.O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc
jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru rob6t w  zakresie uprzednio
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zakwestionowanym jako wadliwym.

O. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu robét po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

P.Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie czynnosci formalnoprawnych jest
uzyskanie decyzja zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB. Powyzsze jest
podstawg do wystawienia faktury zgodnie z 85 punkt 7.

87
Obowiazki i rozliczenia z podwykonwaca
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Zzastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce czesci zamowienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zamdwienia Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czeSci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;
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b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byc¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

12. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w  umowie, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach pfatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

14. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia o0sob zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

15. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia  Podwykonawcow lub  dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

17. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zapfaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych
zasadnosci zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

19. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18., podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sagdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

20. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbior rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
w sposOb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

5.

[02]

Dalszemu podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
Zabezpieczenia

. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1, . ...l (stownie  ziotych:
............................................. i 00/100) w formie ..oooiiiieiiiii e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone  Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcych wypadkach:

a) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,

b) koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej

umowy, wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

¢) wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzanh pienieznych cigzgcych na Zamawiajgcym

w stosunku do podwykonawcow Wykonawcy, za ktore Zamawiajgcy odpowiedzialny byt
solidarnie z Wykonawca.
Zamawiajgcy upowazniony jest do potrgcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci (wymagalnych i niewymagalnych) naleznych od
Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych postanowien niniejszej umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarancji
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10.

11.

ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zgdanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz
Gminy Sulejow na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

§9
Rekojmia i gwarancja
Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:
a) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu umowy i kohczy sie z uptywem
miesiecy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego catej Inwestycji, o ktérej mowa w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantbw na wszelkie urzgdzenia
i instalacje wykonane w ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig sie
wady, usterki lub niedorobki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajgcy moze
w szczegdlnosci wezwa¢ Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich
usuniecia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedorébek
catkowicie na wiasny koszt i ryzyko, ponoszgc takze wszelkie koszty zwigzane z transportem
materiatéw, surowcdw lub czesci.
Roszczenia z tytulu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego po
uptywie ich terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okolicznos$¢
wystgpienia awarii w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .
Kazde Zgtoszenie, kidre zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia
ujawnionych wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:
a) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych bledéw w terminie 7 (siedmiu) dni od
Zgtoszenia, lub
b) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia
wykonania czynno$ci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu kosztow roboét naprawczych lub serwisowych
wykonanych przez osobe trzecig w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego
wezwania, co nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia.
Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytulu gwaranc;ji i rekojmi okres gwarancji
i rekojmi w stosunku do naprawionej cze$ci robét zostanie przediuzony o okres od zgtoszenia
do chwili ich protokolarnego odbioru.
Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw lub
niedordbek stwierdzonych po odbiorze koncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakdw.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakéw
stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu
i dokonania odbioru prac polegajgcych na usunieciu ww. wad, usterek i brakow jest
Zamawiajacy.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikbw Ilub mienia Zamawiajgcego
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N

w zwigzku =z zaistnieniem wady Ilub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej
w wykonywanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajgcy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcy, celem
usuniecia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§10
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajace mu kary umowne:

a) Za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

b) Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i koncowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwioki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

c)Za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego;

d) Z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktérych koszt usuniecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajgcych jednak
jego bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20 % wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo obliczy¢ wartos¢ elementu na podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU
obowigzujgcych na kwartat podpisania umowy;

e)Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

f) Za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajagcego w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego;

g)Za niedotrzymanie warunkéw okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokoSci
0,5% wynagrodzenia umownego;

h)za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosSci
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

J) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy dziehn zwtoki;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05
% o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Zaptata kary umownej moze nastgpic¢, wedlug uznania zamawiajgcego, poprzez potrgcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w 8 5 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$c¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Zmawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usuniecie
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wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu
zastepczego usuniecia wady.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajace mu przystuguje prawo odstapienia od umowy, qdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych w terminie 30 ni od daty
przekazania placu budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni, chyba ze na prowadzenie robét nie pozwalajg
warunki atmosferyczne,

3) Wystgpi istotha zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
Z niniejszg umowa,

5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuquje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W teminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokodt inwentaryzaciji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwacC go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Termin gwaranciji ustala sie na .... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacijg robdt posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie
niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego
0 grozgcym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt
stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia

Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wady;
b) dokona¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
a) zagdac¢ usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin;

b) zgda¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

. W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 14 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin naprawy, jezeli jest to
technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
a)Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych
powodow, z wykonania czesci zakresu robot ( nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej
roboty budowlanej). W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce
okreslajgc zakres prac, ktore nie bedg w ramach umowy wykonywane. Wykonawca
zobowigzany jest na tej podstawie sporzgdzi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania ww.
pisma kosztorys robét nie wykonywanych stosujgc stawki cenowe uwzglednione
w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyska¢ jego akceptacje. Umowna cena ryczattowa ulega
pomniejszeniu o0 warto$¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robot,

z ktérych Zamawiajgcy zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od
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daty otrzymania podpisa¢ przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy
Zmiane zakresu i ceny zamowienia;

b) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania materiatbw zamiennych, jezeli jest
to uzasadnione ze wzgledéw technologicznych. Wykonawca moze wykona¢ roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Roboty zamienne zostang wytgczone
z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzgdzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych
w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c)Zamawiajgcy przewiduje mozliwoSci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany
przepiséw podatkowych, ktére bedg powodowaty zmiane stawki VAT. W takim
przypadku podatek Vat naliczony zostanie wedtug nowej stawki i w tym zakresie
spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto;

d) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamowienia
w przypadku wystgpienia zdarzeh do zaistnienia, ktorych Wykonawca sie nie przyczynit,
ktérych skutki uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym
terminem m.in.:

a)1 wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamaowienia,

b)1 wystgpi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majgcych wplyw
na termin wykonania przedmiotu zamdéwienia,

c)ldziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

d)lprzerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej wyjgtkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robo6t zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

e)lbtedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktérg wykonywane jest
zamowienie i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian
w projekcie, ktére majg wptyw na termin realizacji zamowienia;

f)1 realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

g)1jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedgace przyczyng
kolizji, ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

8§14
Roboty zastepcze

1. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania
wykonywanych robét przez Wykonawce w przypadku wykonywania robot niezgodnie
z dokumentacjg , wiedzg techniczng lub przepisami bezpieczenstwa pracy, nie stosowania sie
do polecen inspektora nadzoru, tempem robot nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie
okreslonym w umowie, a takze nie wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie oraz

zleci¢ wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.

2. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajgcy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko
i koszt dotychczasowego Wykonawcy, ktory poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz
z pokryciem réznicy cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz

wzrostu cen materiatdw i pracy sprzetu.

3. W razie zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegaja, iz
w przypadku, gdy koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzszg wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
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kosztow wykonania prac do wysokos$ci faktycznie poniesionej.

§15
Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznosc¢ roboét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne Ilub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamowien Publicznych
zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pbzniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§17
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czes ¢ umowy stanowig zataczniki:
Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatgcznikami - zatgcznik nr 2 do umowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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