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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsivzigcia:

Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkego zewgtrznego przy szkole
podstawowej wraz z niezbing infrastruktus techniczm w miejscowdci Witéw Kolonia, dz.
nr 173, 174, olab Kolonia Witdow, gmina Sulejow.

1.2Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

* Inwestor, Zamawiary —Gmina Sulejow
Ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

* Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowejKonrad Toczyski, 97-500
Radomsko, ul. Wodna 35

* Wykonawca (y) rob6t budowlanych i instalacyjnycldgowiednie dane zostanvpisane
po rozstrzygniciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne).

* Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor NadBudowlanego
w Piotrkowie Trybunalskim.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Na dziatkach nr 173, 174aprojektowano budynek sali gimnastycznej niepodmnony,
jednokondygnacyjny.

Wejscia do znajdyj sic na poziomie parteru.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjneyykorzystaniem elementow
prefabrykowanych.

Projektowane uzbrojenie terenu i wyposaenie instalacyjne budynku:

Wodociag
Zaopatrzenie w wagdodbywa si¢c bedzie z istniegcego przydcza wodocigowego szkoty.

Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe odprowadzangi# projektowan instalacy kanalizacji zewetrzne;
do istniepcej studni kanalizacji sanitarnej.

Zewrxtrzna kanalizacja sanitarna o didgach L = 82,11 m (kanalizacja grawitacyjna)
zaprojektowano z rur PVC typegki o srednicy @ 160 mm.

Centralne ogrzewanie oraz centralna ciepta woda

Dla potrzeb centralnego ogrzewania, instalacji wlewsiyjnej oraz cieptej wodyaytkowej w
budynku zaprojektowano kottownolejowa dwufunkcyjra.

Wyposazenie instalacyjne budynku

Zaprojektowano wypoganie budynku w nagbujace instalacje i uedzenia:
- elektryczn: oswietleniowa, gniazdkov,

- wewrktrzng instalacg wod.-kan., c.o., c.w.u. wentylacji mechanicznej,
- deszczow (rynny i rury spustowe),

- kociot olejowy, powietrzna pompa ciepta do podgraeia c.w.u.,



- miski sedesowe, umywalki fajansowe, brodziki ndtoyge.

1.3.2. Ogolny zakres robot:
roboty budowlano — montawe instalacji sanitarnych budynku sali gimnastygzn

- wykonanie wewgtrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyjw,

- wykonanie wewatrznych instalacji ppg wod — kan i cieptej wodyaytkowej w budynku
JW.,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie zewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynkw.,

- wykonanie zewetrznej instalacji pps dla budynku j.w.,

- wykonanie kottowni w budynku j.w.,

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania :
zgodnie z dokumentagjprojektova.

1.4 Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanowgca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektéw budowlano - wykonawczych:
projekt zagospodarowania terenu dla budynku salhgstycznej w Witowie Kolonii,

- projekt wewrtrznej instalacji centralnego w budynku j.w.,

- projekt budowlany kottowni w budynku j.w.,

- projekt budowlany wewtrznych instalacji wod — kan i cieptej wodyzytkowej, w
budynku j.w.,

- projekt budowlany zewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynkv.,

- projekt budowlany zewgtrznej instalacji przeciwp@rowej dla budynku j.w.

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:
A. Prace przygotowawcze
B. Roboty ziemne
C. Instalacje wewetrzne wod — kan i c.w.u.
D. Instalacja wewegtrzna centralnego ogrzewania
E. Technologia kottowni na paliwo state
F. Instalacja wentylacji mechanicznej
G. Zewrktrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
H. Zewrgtrzna instalacja przeciwparowa

1.4.3. Zgodnaos¢ robot z dokumentacp techniczm

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktova

i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego realizagjumowy.
Wykonawca jest zobowtany wykonywdé wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. sliejednak w czasie realizacji robot otask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgego wymaga uzupetmiewykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezkbine rysunki i przedty je w czterech kopiach do akceptacji
zarmdzapcemu realizagj umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rola@podnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu @bb oraz za jak& zastosowanych materiatow



i wykonywanych robét, za ich zgodto z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikogai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarlzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrzégdnymi okre&lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez zargizapcego realizagj
umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez wykonawaev wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, i wymaga tego lkdzie zaradzapcy realizaci umowy, zostam
poprawione przez wykonawc na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét
lub wyznaczenia wysokoi przez zaradzapcego realizag) umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn&.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby dmlzie shiyt pomoa zaradzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zaoej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub ustgia punktéw przez personel wykonawcy,
zostam one zataone ponownie na jego koszt, rownie przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaa ich usuntcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o rzsdtie
ich usungcia i bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&kappw naley do obowazkdw
wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzdzapcego realizag) umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t da oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jelie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmych, a take w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejwaniu decyzji zarglzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badéa materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swliadczenia
z przeszitéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam
kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizagj umowy leda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Na terenie olytym projektowan zabudow budynku sali gimnastycznej w Witowie Kolonii
znajduje st budynek szkoty podstawowej. Projektowana sala gstytzna &dzie pokczona
tacznikiem z istniegjcym budynkiem szkoty.

Podtaze budowlane tworgzutwory piaszczysto zwirowe sredniozagszczone. Obiekt natg
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunkingowe g proste. Gdbokas¢ strefy
przemarzaniaj= 1,0 m p.p.t.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budawygzasie i na warunkach
okreslonych w warunkach umowy na wykonanie robét budowtdn i instalacyjnych.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w punkcie 1.4.,

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budaw



3) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do zeali
przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres agizenia lub ich elementyetla utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagi umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy nstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczastwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zdkaenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnychiggicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocgxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadadiio zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposoOb ustalony z z@lzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniepcych instalacji naziemnych
i podziemnych urgdzean znajdujpcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

i kable etc. Przed rozpogzem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére
sa whascicielami instalacji i urgzdzea, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i uszglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzemiénakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@ek poinformowéa zarzdzapcego
realizacj umowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wdzen lub instalacji i kdzie wspétpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hkhdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowe@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyockazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawéago.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgrany znd i stosowé sic do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia rob6t, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aindziataa szkodliwych dla innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysacetasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakui.



2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpieamdwa. Zapewni wypogania w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwsa sk, ze koszty zachowania zgodiod
Zze wspomnianymi powAgj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cen
umownn.

Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych
w zakresie bezpieczstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tadhop lzda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpgarowymi, w bezpiecznej odlegicd od budynkow i skfadowisk,
w miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawchedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku zaou, ktory mogtby powstaw okresie realizaciji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwigkgo pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitujacych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowane.Jakikolwiek materiatly z odzysku lub pochade z recyklingu i maje
by¢ uzyte do robot musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlasrodowiska. Materiaty, ktére as niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanila, materiaty pylce) mog
by¢ dozwolone, pod warunkiemze keda spetnione wymagania techniczne dotygez
ich wbudowania. Przedzyciem takich materialtdow Zamawigy musi uzyské& aprobat
od odpowiednich wiladz administracji fsawowej, j&li wymagap tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodgych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed pegyshiem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zohbgany do opracowania i przekazania
zaradzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robaét i finansowania,

3) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jam.

2.3.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bylostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma zapewné zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznelzkie i organizacyjne, ktére zapewni
realizacg robét zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzdzapcego realizag) umowy oraz harmonogramem robdét. Powinien
zawierd:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegolnych



elementéw robét

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musizgledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i mamaych, kolejné¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robét w terminie okilenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wylkeaaprzestawi zagrlzapcemu
realizacjy umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonograndtrolptatnGci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogramien wyranie przedstawia
w etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtownych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguzie w miag¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnisymogami rozporglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. Nr 120/2003, poz. 1126) jest
zobowhzany opracow@i przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizag) umowy, plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakgci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakai i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizag umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) casc 0g0lm opisupca:
system (sposOb i proced)ir proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania biadieconych przez wykonaw);

- sposoéb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw steyaych, a take wychganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznymnoponowany sposoéb
i forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iq@tzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw adaen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anlzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrglementow robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.



W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISODfest zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy

w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedsennika budowy zgodnie

z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada

2001 roku). Zapisylo dziennika budowydala czynione na bieaco i powinny odzwierciedia

postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie

Zwigzane z zargizaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawdejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane

w porzdku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb unigiwiajacy wprowadzanie

pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by

przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwwyBonawe jak

i zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny léyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarageego,

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagj umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot,

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zasgzapcego realizagj umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwigkwieszenia realizacji robot
Z polecenia zarrlzapcego realizagj umowy,

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t mace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnyeymaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pried trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru probek i wynikdw bada okreleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkentudowy przez

wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadodwo i akceptacji

zarmadzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realiza@) umowy,

wpisane do dziennika budowy, muasz¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry

je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacgg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko



na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiarykomanych robot robione
sa na bieaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzystag¢ opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodzxe w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budoyy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarazdzapcego realizag umowy oraz sprawozdania ze spdika narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robat;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubieda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dula stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonavecw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobawany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy nastpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedstiwzigcia i zaadresowane nggtijaco:

Urzad Gminy w Ujedzie, 97-225 Gowarczow, Pl. Kauszki 6.

Przedktadane dane winny dya tyle szczegotowe, aby vr@a bylo ustali ich zgodnécé

z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prmie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw mat@natoraz procedur zkonych

lub wnioskowanych przez wykonawaie kda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawvec
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2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie

przediazenia wykazow, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane

dopoki nie otrzyma on niezbnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstai/ch

rysunkow roboczych. Zasdzapcy realizaci umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

ogolnych warunkéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy

z odpowiedzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie st przedigonymi materialami  madiwie

jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwloka wynikapca z ewentualnej konieczétd ponownego skladania dokumentow

nie powoduje przedienia terminGw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery

egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych

rysunkow, ktére nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,

wykonawca ztay trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis osmie elektroniczne;.

Rysunki robocze dula przedkladane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapewéimu nie mniej ni 15 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw iadzm wspoizalenych ze sofgy naley

koordynow& w taki sposéb, aby zasdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas takzeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychesigw, dokonaprzeghdu

ich wzajemnych povgzan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie

niezkedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elemenidvodniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji techngen Skltadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nrumowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérynoméwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element;

8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied leda

przez wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsemym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposéle, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawiones zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone

pod wzgtdem wymiardw i powdzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy

umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowian i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnwykonanie rob6ot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3.Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gx@ipevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyram ten w miay postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawd zaczyna obovdazywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, uggzen, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te naky rejestrowa
na komplecie rysunkow, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phzaedk
zaradzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ko rysunki powykonawcze,
CcO najmniej raz w miegtu, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia. Po zaktzeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazamgdzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dlaztego urzdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtamms poinformowani ich producenci

i dostawcy, za&wynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnodla wykonawcy

za wykonane roboty przekraczeg poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki staoerel

przez zarzdzapcego realizagf umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarrupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez
zarzadzapcego realizag) umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia.

2. Spis tréci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gldwnego elementu sktadowego uktadu.

7. Dane o ogigach i wielkdci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploataciji.

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji.

14. Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostranosci.

16. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegétowe rysunki
montaowe z numerami &ci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZci
zamiennych, wraz z kompletninstrukch konserwacji zachowawczej niezine
do utrzymania dobrego stanu i trwadburzadzen.

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére nakmarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecaaestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych e#ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawié przekanikdéw elektrycznych oraz nastawigorzehcznikéw sterujcych
I alarmowych.

20. Schemat pakzen elektrycznych dostarczonych adzen, w tym ukladéw stergpych
I oswietleniowych.
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Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia® catas¢ urzadzenia, ukladow stengych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcym realizaci umowy o wykonanie robo6t budowlanych i instalacyghnyjest
Inwestor, ktéry dziataniem wilasnych sth technicznych — zgodnie z obazujacym
schematem organizacyjnym - sprawuje komtrajodndci realizacji robét budowlanych
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaviedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowya Prawidtowej realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, agiaacy realizacy umowy
(Inwestor) pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialgih w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawrniei obowiazkdw. Wydawane przez nich polecenia gnapoc
poleceé zaradzapcego realizagjumowy (nwestora).

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowaywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowgrganizowda przedstawicielom
Inwestora na placu budowy i utrzymyévdo kaica robotmiejsce do pracy

4. Materialy i urzadzenia

4.1  Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i wdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotinie przed iyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawaaeditay szczegotow informacg

o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.

Akceptacja zargzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatdbw z danego
zrodfa nie kdzie znaczy, ze wszystkie materialty pochogte z tegazrédta g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materialdbw otrzymanych z zatwierdzonegwdta dla kadej dostawy,zeby udowodn,

ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfiitachnicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pocdhogch =z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawejo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodia wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwsahagh
na jego prawidtow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalny#a. ich ilags¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdw pochgyzh z lokalnychzrodet wymaga akceptacii
zarzmdzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robét finansowanych z furmvg Unii Europejskiej wymagane jest
swiadectwo, ze wyte materiaty i urzdzenia pochodgz z krajow naleacych do Unii
Europejskiej.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaiony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi jego wihasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogs podstaw do aprobaty
jakosci danej partii materiatdbwZarzdzapcy realizacg umowy jest roOwnig upowaniony
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do przeprowadzania inspekcji w wytworniach matérat urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materialtdw adneh przez zarzdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zatdzapcemu realizagf umowy lgdzie zapewnione niezline
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub wdzen;

b) Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst
do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.

4.3  Atesty materiatow i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagare atesty, kada partia dostarczona na
budowe musi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanie
przez wykonawe bada jakosci materiatow, zaramzapcy realizaci umowy mae dopycic¢

do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmdj petrn zgodnd¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowyabcgfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badidopie wynikéw tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajice atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarmdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodé wiasciwosci przewidzianych do iycia materiatdw i uradzen

Z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfielsj technicznych nie zostaione
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizag) umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. J&li zarzadzapcy realizacp umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty
do innych robét ri te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,tefrtych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zgtzapcego realizagi umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z ayciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zatizapcego realizag) umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggzen

Wykonawca jest zobowzany zapewidi zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzenibhasi utrzymywa& ich jakasé

I wkasnagci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one
w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iadater urzadzen beda zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionyckezprwykonawe. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty gdaenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢é w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne @i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
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specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego
realizaci umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mee by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét isrodowisko. Spret uzywany
do robot powinien byzgodny z ofedt wykonawcy oraz powinien odpowiadpod wzgédem
typodw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikatjaechnicznych,
programie zapewnienia jakm i projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzear
zaradzapcego realizagi umowy. Liczba 1 wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy agaapcemu realizagj umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi vary
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy
zostam przez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i rodzajerodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkre/mi w projekcie wykonawczym

i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zardzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie odpowiadage warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéci materiatdw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia jgioomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badania materiatow gafmsci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §eikvarzadzapcy realizacy umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.
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Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwosci sa okreslone

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nommiawvytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zasrizapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zamdzapcemu realizagi umowy s$wiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.

7.2  Pobieranie prébek

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadazgewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do baila

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwos¢ udziatlu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma olxaek przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe¢ usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonaweg do bada wykonywanych przez zasgdzapcego realizagi umowy leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary¢tlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badla wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na@nmpe ich wyniki, do akceptacji zatdzapcego
realizacy umowy.

Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie mial nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thétadawczych. Zeli niedocagniecia

te kxda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywat zasdzapcemu realizagi umowy kopie raportéw

z wynikami bada jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpizez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaatizapcy realizacy umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamiateriatow wrédet ich wytwarzania,
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a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapema mu kdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacp umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotbbot
prowadzonego przez wykonagycbedzie oceniat zgodrid wykonanych roboét i iytych
materiatbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwynikow bada.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae pobiera prébki i prowadzi badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. z8 wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Ssa hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleciezalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodod materiatdw i robdét z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robo6t

Prowadzenie obmiaréw robot jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uzna za wykonane pod warunkieme wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wywoczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, a ichstgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodeym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zarzdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiemewinno poprzedza obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruw svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie irjdziszczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji zatizapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegiaci pomidzy okrglonymi punktami skrajnymi d@la mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegoOtowe specyfikacje techniczne setae
dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako diuggé
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone

w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt

I dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez zaizapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugszone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
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okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc zarzadzapcego realizagj
umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robét, a tak
w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robaot i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow robét i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie oboty naley wykonywa zgodnie z obowdzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wiladze pastwowe jak i lokalne oraz inne reguje prawne i wytyczne, ktore

sa w jakiejkolwiek sposOb zwrzane z prowadzonymi robotami i¢dzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtyeh w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DANW 89/1994 poz.414) wraz
z p&niejszymi zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z piniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 0 poz. 1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniaD3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdniejszymi zmianami;

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690) wraz z fitiejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniatwigych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 1®39p0z.48);

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4u w sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalno —ytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografonkcjonalno — #ytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzZie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych usgzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy

0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawidjopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.
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SzZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacphirecznej (SST)sgwymagania
dotyczce realizacji prac przygotowawczych przewidziangohwykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku sali gimnastycamag boiska wielofunkcyjnego
zewretrznego przy szkole podstawowej wraz z nighth infrastruktug techniczia w
miejscowdci Witéw Kolonia, dz. nr 173, 174, oy Kolonia Witéw, gmina Sulejow.

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawo@&ipien przygotowé

» sie¢ uktadu pomiarowego wznoszonego na placu budowwyriud oraz oznaczystate
punkty pomiarowe,

» teren budowy na ktérym roboty budowlane #iay¢ wykonywane, a w szczegolw:

1) ogrodzt plac budowy i wykonaw ogrodzeniu odpowiednie wéeje lub bram dla ruchu
pieszego oraz bragndla pojazdéw mechanicznych,

2) wyréwna stosownie do potrzeby teren oraz zliaday nie § zatazone w terenie lub nad
nim kable, przewody lub inne wdzenia, a w razie ich istnienia ugdnje lub
zabezpiecz& w porozumieniu z organem lub ogoldo ktérych kompetencji natg
utrzymanie lub nadzér nad nimi,

3) zalazy¢ w miar potrzeby urzdzenia piorunochronne w porozumieniu zezstfaozarmn,

4) osuszy¢ w miar potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,

5) zapewné korzystanie z wody do robot budowlanych i daytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

6) zapewné korzystanie z mdu elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wvietlenia placu budowy i miejsc pracy,

7) wznies¢ w miar potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikéw zatiodych
na budowie oraz na cele skladowania materialdbw opazygotowg miejsce
do sktadowania materiatbw i sptm zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami; dla materiatéw, ktdre mpgpowodowda wybuch (np. materialy qune,
farby) naley przygotowg skiady w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowhnzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodotow tych
materiatow,

8) usuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, ugglzenia i przedmioty mage stwarza
przeszkody lub utrudnéawykonywanie robot.

Prace przygotowawcze nalewykonywa zgodnie z:

» dokumentagj techniczn,

e “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
l, czesé |,

» warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow raedi

o wytycznymi zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Techmmej i Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (btanwych),

* SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.
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B. ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghirecznej (SST)swymagania
dotyczce realizacji rob6ét ziemnych przewidzianych do wyénia w ramach rob6t
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej oraskewielofunkcyjnego zewatrznego
przy szkole podstawowej wraz z niedba infrastruktug techniczia w miejscowdci Witéw
Kolonia, dz. nr 173, 174, olls Kolonia Witow, gmina Sulejow.

Zakres prac okjych niniejsa specyfikacp powiazane jest z ukladem przedmiarowym.
Prowadzenie robot ziemnych przewidziano przy pomspgztu mechanicznego w skiad
ktérego wchodz

- spycharka gsienicowa o mocy 50 KM,

- koparka przedsbierna o poj. fgki 0,25 n?

- samochdéd samowytadowczy do 5t.

Do obsypania wykopow wokét budynku nayezastosowagrunt rodzimy z wykopow.

Roboty ziemne naly prowadzé w wykopach szeroko-przestrzennych.

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z:

» dokumentagj techniczn,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
l, czesé |,

» warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow radegli wytycznymi zawartymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz w Specyijggh Technicznych Szczegoétowych
(branzowych),

e SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.

C. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN | C.C.W.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjasoboty zwazane z wykonaniem wewtrznych instalacji
wod — kan i ccw w budynku sali gimnastycznej orezy/szkole podstawowej wraz z
niezledng infrastruktug techniczm w miejscowdci Witow Kolonia, dz. nr 173, 174, oly
Kolonia Witow, gmina Sulejow.

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie ukfadania poziomokanalizacyjnych w budynku:

* Wykopy liniowe wykonywanegcznie o szerokii 0,8 — 1,5 m dcianach pionowych.
* Wykonanie podiga pod kanaty z piasku o grudmo warstwy 10 cm.

* Reczne zasypanie wykopow z zggczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynkuniemieszkalnym:

* Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych prowadzonych podadzk piwnic z rur DN
110 mm i DN 160 mm PVC o pgdzeniach kielichowych,

* Montaz pionow kanalizacyjnych z rur DN 110 mm PVC,

* Montaz czyszczakdw rewizyjnych na pionach i poziomachakaacyjnych,
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* Montaz wywiewek kanalizacyjnych,

* Montaz wpustow podtogowych,

* Wykonanie podéf do uradzen z rur PVC fczonych na uszczelki gumowe,
* Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych.

1.2.3. Wykonanie wewatrznej instalacji zimnej i cieptej wody w budynku

niemieszkalnym:

* Wykonanie giébwnego poziomu rozprowadg&go zimnej wody pod stropem parteru oraz
w bruzdachsciennych parteru z rur z polipropylenactonych za pomac ztaczek
systemowych,

* lzolacja poziomych przewodow rozprowadgaijch gotowymi otulinami PE w ptaszczu z
folii niepalnej,

* Montaz armatury odcinagej i czerpalnej,

* Montaz wodomierza,

* Plukanie instalacji wodoagowej,

* Wykonanie préby szczelao instalacji zimnej i cieptej wody.

1.2.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe:

1.2.4.1. Prace towarzysgce:

* Wyznaczenie tras utenia przewodow zgodnie z projektem,

* Pomiary niwelacyjne,

Roboty ziemne w zakresie uktadania poziomow kaaalipych.

1.2.4.2. Roboty tymczasowe:

Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzeg,

Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lrdziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budyrgali gimnastycznej oraz boiska
wielofunkcyjnego zewgtrznego przy szkole podstawowej wraz z nighth infrastruktug
technicza w miejscowdci Witéw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofly Kolonia Witdéw, gmina
Sulejéw.

Budynek zaprojektowany zostat w technologii traggey z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych.

Budynek wyposzony lkedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centralngrzewanie,
kanalizacg sanitarm, wentylacji mechanicznej, instalacje elektrygziRury spustowe do
rynien usytuowano na zewnz budynku.

Zrodiem zaopatrzenia w wedkdzie istniejce przyhcze wodocigowe szkoty.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzanedab poprzez projektowan zewretrzng
instalacg kanalizacyja @ 160 mm do istniecej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarne;.

Pomiar zuaycia wody dla budynku doizie s¢ odbywat wodomierzem gtownym
zaprojektowanym w budynku.

Budynek sali gimnastycznejvyposaony kxdzie w wezly sanitarne. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzanedip z umywalek, misek ugbowych, brodzikow natryskowych
oraz wpustow podtogowych.
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1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@wydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria robot wedlug WSZ - kod CPV - 45 11 12 000&oboty ziemne
w zakresie przygotowania terenu pod budowboty ziemne)

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiada oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okrelonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcarednic, nominalm sztywnad¢ obwodowva, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiga, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku

* Rury w prostych odcinkach sktadotvav stosach na rownym podie, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

o Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposOb unieniwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfeznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendgyrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odréodet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca rob6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robdt,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyjma realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacg nalery wykonywa zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r ,
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* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiavodochgowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 07.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”,
oraz przepisami bezpieamsdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.

5.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Wewretrzng instalacg wodocagowa wykona z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
taczonych za pomacgwintowanych 4cznikdéw zeliwnych ocynkowanych oraz z rur PUR
taczonych za pomac zlaczek systemowych w rurach ochronnych peszel - zgodn
wytycznymi producenta.

Przewody wody zimnej prowadzipod stropem, roéwnolegle do przewodow centralnego
ogrzewania. Przewody rozprowad&gsg otulinami z pianki polietylenowej w ptaszczuatiif
niepalne;.

Opomiarowanie zimnej wody wodomierzem w istmiej kottowni w piwnicach budynku
szkoly. Za drugim zaworem odcinaym w zestawie wodomierzowym po stronie instalacji
wewrgtrznej zamontowa sie zawor antyskzeniowy DN 40 typ BA 295 zabezpieczey
przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Rozprowadzenie przewoddéw wody zimnej i cieptej wkairya po scianach, w bruzdach
sciennych, a podégia do przyboréw w bruzdacKciennych. Przewody ukfadane w
zakrywanych bruzdachiciennych powinny b§ ukiadane zgodnie z projektem. Trasy
przewodow zinwentaryzowa nanig¢ w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana podgrzewaczu pojesa@vym z dwiema
wezownicami zlokalizowanym w kottowniZrodiem ciepta w instalacji c.w.u. ¢tizie
projektowany kociot olejowy oraz powietrzna pomjpepéa.

Przewody rozprowadzgje zaizolowé termicznie piank PE.

Instalacg wody zimnej i cieptej wyposg¢ w zawory odcinajce kulowe, zawory czerpalne
ze zhczka do weza, stogce baterie umywalkowe (2 szt. dla niepetnosprawhyalatryskowe,
zawory do czerpalne zadzka do weza, ptuczki ustpowe.

5.1.2. Instalacja hydrantowa
Wewrgtrzng instalacg hydrantows wykon& z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
taczonych za pomacgwintowanych dcznikowzeliwnych ocynkowanych.

Rozprowadzenie przewoddw ppavykona po scianach budynku i w bruzdadiciennych.
Trasy przewodow zinwentaryzowananig¢ w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Instalacg wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe. W instalacji p.po zamontowa dwa
hydranty wewntrzne HP 25 mm w szafkach hydrantowyciennych wypossnych w wze
potsztywne o dlugai 20 m zakaczone pgdownicami. Na przewodzie zimnej wody za
miejscem wdczenia instalacji hydrantowej nale zamontowé zawdr pierwszéstwa np.
firmy Honeywell typu VV300 grednicy 32 mm.
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5.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Rury poziomow kanalizacyjnych DN 110 mm i DN 160 nmPVC o pohczeniach
kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymiadkt na podsypce z piasku
o gr. warstwy 10 cm w wykopach wewtrz budynku ze spadkiem zgodnym z projektem
budowlanym.

* Podejcia do przyboréw i piony z rur i ksztaltek kanatiymych PVC 4czone
na uszczelki gumowe i 0 pmizeniach klejonych.

* Piony kanalizacyjne, wyprowadzina dach i zak@czy¢ rurami wywiewnymi z PVC.
Na kadym pionie i na poziomach zamontaweaczyszczaki z PVC zamykane
hermetycznie.

* Do uzupetniania otworow wokot przewoddw kit bitumiy , do uszczelnieprzepé przez
stropy pianka poliuretanowa samoraogra.

* Wyposaenie sanitarne:

- sanitariaty — umywalki porcelanowe z postumenteriskimustpowe fajansowe ze
sptuczkh typu compakt, w wc dla niepetnosprawnych osprzdla oséb
niepetnosprawnych,

» W sanitariatach wpusty podtogowe z zamkrem wodnym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

* zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,

* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skfadowanie rur i ksztattek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
Inwestorem i Wykonawg Obejmowa powinien co najmniej:

* badania odbiorcze szczekon

» zabezpieczenia instalacji wodaegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury,

» zabezpieczenia przed miovoscia pogorszenia jakei wody wodocigowej w instalaci
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalaciji,

» zabezpieczenia instalacji wodaegowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych.

Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
wodochgowych.
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Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorarédio ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dlugasci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej, jednostk pomiaru jest metr.
Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbior kaxcowy,
- odbi6r pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obowhzkéw Wykonawcy Roboét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* zgodnd¢ wykonania robot z projektem,

» wykon& préby szczelni instalaciji,

» wykon& proby ciénieniowe instalacji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowej.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroadbru.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
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Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorugscrowego roboty ulegage zakryciu
(poziomy kanalizacyjne, przewody zimnej i ciepteydy w posadzkach i bruzdach).

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedktada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika bodo

8.4. ODBIOR KONCOWY

Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:
» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokoty prob szczelrdai instalacii,

» protokoty prob dnieniowych instalacji,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepgo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecriei
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego rob6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewstrznych instalacji wod — kan i c.w.u.,

* projekt budowlany wewgtirznych instalacji wod-kan i cwu,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robda dvewretrznych instalacji
wod-kan i ccw,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

 SIWZ,

* przedmiar robot.

PRZEPISY ZWI AZANE:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.

 PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmizy
odbiorze”.

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i baani

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt2¢z rur stalowych ocynkowanych

 PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.

 PN-81/B-10720:1998 Wodagii. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

D. INSTALACJE WEWN ETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjagoboty zwiazane z wykonaniem wewtiznej instalacji c.o.
w budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawaweaz z niezhdna infrastruktug
technicza w miejscowdci Witéw Kolonia, dz. nr 173, 174, ofly Kolonia Witéw, gmina
Sulejow.

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Wykonanie wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku

* Wykonanie przewodéw sieci rozdzielczej c.o. podgm w korytarzu parteru oraz z rur
stalowych ze szwemadzonych przez spawanie oraz miedzianyghzénych przez
lutowanie lutem mgkkim,

» Ulozenie przewoddw rozprowadaaych z polietylenu - rury typu PE-Xasoednicy 16x2
i 17x2 w warstwach posadzkowych w rurach ochronnyaszel”, kczonych za pomac
ztaczek systemowych,

» Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych pokmytienalarskimi zgodnie z normami
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PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070,

* lzolacja poziomych przewodow rozprowadggich w piwnicy gotowymi otulinami z
pianki PE w ptaszczu z folii niepalnej,

* Montaz armatury odcinagej i regulacyjnej,

» Montaz grzejnikbw co - grzejniki stalowe plytowe typ KV typu K, tazienkowe
drabinkowe,

* Montaz gtowic termostatycznych i zaworéw termostatycznych

» Montaz rozdzielaczy mieszkaniowych,

* Regulacja instalacji co,

» Wykonanie préb énieniowych instalacji c.o.

1.2.2.Prace towarzysgce i roboty tymczasowe:

* Wyznaczenie tras utenia przewoddw zgodnie z projektem

* Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzeg,

* Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lfudziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne.

1.3.  INFORMACJA O OBIEKCIE
Przedmiotem inwestycji jest budowawietlicy wiejskiej z niezbhdna infrastruktug
technicza. Budynek zaprojektowany zostat w technologii tr@aggej z wykorzystaniem
elementow prefabrykowanych.

Budynek wyposzony w instalacje zimnej i cieptej wody, centralngraewanie,

kanalizacg sanitara, instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano na

zewnatrz budynku.
« Zrodto ciepta — kottownia wbudowana,
» C.w.u. przygotowywana w podgrzewaczu w kottowni,
* Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, w systenirym.
e Temperatury obliczeniowe:

« temperatura zevetrzna t=-20C wg PN-82/B-02403
* temperatury wewgtrzne it wg PN-82/B-02402
* parametry czynnika grzewczego 807&D

» Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. zgodnie z adth+91/B-02020 i wg PN-B-03406 -
Q co = 130 kW

* Przewody rozprowadzgje czynnik grzejny prowadzone w warstwach posadykbwv
rurach ochronnych typu PESZEL.

* Poziome przewody rozprowadzeg z rur miedzianych prowadzone pod stropem parteru

» Grzejniki ptytowe typu KV zasilane od dotu i typu Easilane ze&ciany). Podégia
grzejnikbw wyposay¢ w garnitury przyiczne z odaiciem i spustem. Pogiizenie
grzejnikdw KV wykona przez wygcie rur przyhczeniowych zéciany.

* lzolacja rurocagbw — piony, poziomy rozprowadaap mieszkalnych izolowane piank
polietylenow.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@rwydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria robot wedlug WSZ - kod CPV - 45 11 12 000&oboty ziemne
w zakresie przygotowania terenu pod budowboty ziemne)
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustavo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004,jr. t
posiadé oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdosia w okrelonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcarednic;, nominalm, sztywnad¢ obwodowva, dat produkcji, nr partii).

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiga, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach sktadotvav stosach na rownym podie, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

e Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendggrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nate zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrédet ciepta.

 Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca robo6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robét powinien zapewma czas wykonania robé&todki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacg nalezy wykonywa& zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku , zi&mianami),

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oraz przepisami bezpieamdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:
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* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnigb 2vrzénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129f#%. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz.
811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.

* Przewody rozprowadzgje czynnik grzejny w kottowni — z rur stalowych sewem
srednich wg PN/H-7420@é¢zonych przez spawanie.

* Rury rozprowadzage czynnik grzejny, prowadzone paanach budynku )pod stropem)
Z rur miedzianychakczonych przez lutowanie lutem ¢kkim, izolowane termicznie za
pomog otulin z PE.

* Rury rozprowadzape czynnik grzejny do grzejnikbw prowadzone w waesth
podtogowych systemie rury wielowarstwowe typ PEX-R&taczone za pomacziaczek
systemowych w rurach ochronnych peszel - zgodmigtgcznymi producenta.

* Rury stalowe naley zabezpieczy przed korozj zewrgtrzng pokryciami malarskimi
zgodnie z normami PN-79/H-97053 , Ochrona przedokpr Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogolne wytyczne" i PN-79/H-97070 ,Octagmzed korozj Pokrycia lakierowe.
Wytyczne ogolne”.

* Przewody poziome oraz piony najezaizolowa termicznie zgodnie z wymogami normy
PN-B-02421/2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna ruroagdéw, armatury
I urzadzen. Wymagania i badania”.

* Montaz grzejnikdw zgodnie z wytycznymi producentaadzen.

* Montaz samoczynnych zaworow odpowietrgajch zgodnie z noraPN-91/B-02420

» Zabezpieczenie instalacji wodnej systemu zagtkgo wg PN-91/B-02414.

Przewody prowadzi zgodnie z projektem w sposéb zapewqugjwiasciwa kompensagj

wydtuzen.

Przewody w rurze ostonowej powinnydytozone swobodnie.

W miejscach przé¢ przewoddw przez stropy naleosadzt tuleje ochronne wystage okoto

2cm powyej posadzki.

Przewody poziome w piwnicach i piony zaizol@xdulinami z pianki poliuretanowej.

W miejscach wskazanych na rozwgciu instalacji c.o0. naley zamontowda regulatory

réznicy cisnien z zaworami roOwnowaco — impulsowymi. Sposéb momta armatury

odcinapcej piony powinien zapewnidatwy dosgp do niej.

Przewody poziome prowadzire spadkiem w kierunkarddta ciepta, zgodnie z projektem

budowlanym.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zgwadpowietrzagce w najwyszych
punktach instalacji oraz zawory odpowieteza przy grzejnikach; odwodnienie-w kottowni,
za pomog zaworow spustowych i przy kdym grzejniku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH
6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrd z dokumentagj projektowa, wymaganiami Specyfikacji
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Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

* zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,

* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skfadowanie rur i ksztattek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegotowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy
Inwestorem i Wykonawg

Do obownzkéw Wykonawcy Robot naty przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym nalesprawdzi:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,
» zgodnd¢ wykonania roboét z projektem,

» wykon& préby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby ciénieniowe instalacji,

» przeprowadzi regulacje instalacji c.o.

Instalacg podd& probie szczelni@i na zimno, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przeprowadzi badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco. Przed przyspieniem
do badania szczelda na goaco budynek powinien l&yogrzewany w @gu CO najmniegj
72 godzin. Wynik badania nalguzna za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujgadnych
przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono usz&odni trwatych odksztatce

Przed przysipieniem do czynniei regulacyjnych instalagjco naley wyptuka czyst woda,
az do wyptywu czystej wody ptuazej.

Po wykonaniu wszystkich prac momtavych, zatopieniu instalacji jej odpowietrzeniu,

wymiennikowych stacji cieplnych i uruchomienitrodia ciepta cal@ ukladu podda

regulaciji.

1. Zrédlo ciepta nalgy ustawé statlo wartéciowo na temperatyr zasilania instalacji
minimum 65°C.

2. Pompy elektroniczne w segmentach instalacji zyalestawt tak by pracowaty
po charakterystyce stategadmienia przy jej wartéci maksymalnej.

3. Jeeli pod pionami znajdajsi¢ regulatory dinienia, naley dobr& ich nastawy zgodnie
z obliczeniami.

Regulacg instalacji wykonéa poprzez dokonanie nastaw elementow emsej regulacii

matury grzejnikowej.

Regulacji eksploatacyjnej nale dokonyw#& poprzez odpowiednie nastawy gtowic

termostatycznych zaworow grzejnikowych.

Po zakdéczeniu prac mongwych instalagj nalezy podda probie szczelnii przy cknieniu

1,5 razy wgkszym od dinienia roboczego, nie wkszym jednak ri cisnienie maksymalne
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poszczegdlnych elementow systemu. Przedgpsaibzelnéci wody nalezy dokon& ptukania
instalacji. Ze wzgidu na pra¢ termiczm rur oraz odksztatcenia spowodowanénigniem,
podczas proby szczelfm mog wystpowa® skoki cinienia. Prob nalezy przeprowadz
jako wstpmg i zasadnicz. Podczas proby wginej naley w okresie 30 min. wytworzy
cisnienie prébne w odgpbach co 10 min. Po ostatnim uzupetnienisnignia do wartéci
prébnej w okresie naginych 30 min ginienie nie powinno obny¢ sig wiecej niz o 0,6 bara.
Proke zasadnicz wykona zaraz po prébie wgbnej przez okres 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek dinienia nie powinien by wigkszy niz 0,2 bara. Podczas proby szczeébimalery
rowniez wizualnie sprawdziszczelnéc¢ ztaczy.

Podczas zakrywania rur instalacji lokalowych w groglach budowlanych, rury powinny
pozostawé pod cknieniem min. 3 bary.

Uruchomienie i regulagj instalacji wykonywé powinien autoryzowany serwis wskazany
przez producenta.

Badania szczelrdoi i regulacg dziatania instalacji przeprowadziegodnie z wytycznymi
warunkow technicznych wykonania i odbioru instalaap.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kaganosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i préby powinny Byrowadzone przed zakryciem instalacji w éaio
Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorurddito ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu (dtugo przewodu nakey mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogolnej dtugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej, jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczaé w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ETAPY ODBIOROW
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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- odbior czsciowy,
- odbiér kaxcowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* zgodnd¢ wykonania robot z projektem,

» wykon& proby szczelni instalaciji,

* wykon& proby cénieniowe instalaciji.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny Byprowadzone przed zakryciem instalacji w éaio
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw ezciowych na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY
Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgscrowego roboty ulegage zakryciu .

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika boado

8.4. ODBIOR KONCOWY

Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

* protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

e protokdty préb szczelrgi instalacii,

» protokoty prob dnieniowych instalacji,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentag projektows z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepgo.

Wykonawca skilada swviadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budaow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévdo dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W oObecriwi
Wykonawcy Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru Kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy
ponowny termin odbioru keowego robdt. Termin wykonania robdt poprawkowych
I uzupetniagcych wyznacza komisja.
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8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewtnznej instalaciji c.o.:

* projekt budowlany wewgirznej instalacji c.o.,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdétwlewretrznej instalacji c.o.,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., zz4pd zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

* SIWZ lub inne uzgodnienia z Zaidzapcym realizagg umowy,

* przedmiar robot,

» Kkosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988.

* PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkjtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezgzenie wodnych zamkstych
systemow cieptowniczych. Wymagania.”

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instiila ogrzewa wodnych.
Wymagania.”

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Ogolne wymagania
i badania.”

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.”

* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikow€zs¢é 1: Wymagania
i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunktchaiczne”.

* PN-EN 442-2: 199/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody badé (zmianaAl)”.

 PN-B-02421:2000"0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. IzojJa przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wgama i badania dotyeze
jakosci wody”.
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E. TECHNOLOGIA KOT+OWNI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z wykonaniem kottowni w budynku sali gimyaghej w
Witowie Kolonii, dz. nr 173, 174.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjprzedsiwziccia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem kottowni. Projektowana kottownia obajenmonta:
— monta kotta olejowego o mocy 130-150 kW,

— monta zamkngtych naczy wzbiorczych,

— odpowietrzniki automatyczne,

- monta rur, zaworow,

— monta pomp obiegowych,

— monta powietrznej pompy ciepta,

— monta podgrzewacza dwumownicowego 400 litréw c.w.u.
— monta automatyki steruagej,

— wykonanie izolacji.

Zakres robot przy wykonywaniu pragiza obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostaw materiatlow,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

1) Inwestor jest odpowiedzialny za przygotowanie haragvamu prac oraz nadzor, kontrol
i odbior wykonywanych prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za faktyczny mantazadzen w sposéb zgodny
z projektem i ewentualnymi zmianami w dokumentgghniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawenaterialy zastosowane do wykonania kottowni
powinny odpowiada normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym ajwatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych

lub technicznych aprobat europejskich elementy iteny powinny odpowiada
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
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2.2. Przewody rurowe
Przewody rurowe - stalowedzone prze spawanie (na trasie od kotta do koléWtporaz rur
miedzianychdczone przez spawanie lutemehkim.

2.3. Urzadzenia i armatura:

1) Kociot olejowy — 130 - 150 kW.

2) Pompy — montowane w sposob zabezpiecyaprzed przenoszeniem dfgaPomidzy
kro¢cem ttocznym, a zaworem odciagym zamontowazawor zwrotny.

3) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mechamgzryoprzez filtr siatkowy.
Nalezy zapewnt mazliwos¢ wytaczenia do remontu poprzez zawory odcing;

4) Zabezpieczenia za pompnaczynia wzbiorczego zamkiego oraz zabezpieczenia stanu
wody SYR 933.1.

5) lzolacja cieplna ruroggdéw, armatury i urgdzer wg normy PN-B-02421:2000.

2.4. Czystasé rurociagow

Powierzchnie wewgtrzne rurocagdw powinny by oczyszczone przed ich zamontowaniem.
Czyszczenie rurogiéw wykon& za pomog ptukania wod wodochgowa do stopnia
wymaganego norm

2.5. Sktadowanie materiatow
Transport i sktadowanie rur, armatury i asizer powinny uwzgtdniac ich wiasciwosci,
wytyczne producentow oraz warunki zextrane.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur i urz adzen

Rury i urzadzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i defopma

Urzadzenia dostarczane zgodnie z wymaganiami produeenté

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadrioi wystpujacych w czasie ruchu pojazddow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagbine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ.

5.3. Roboty montaowe

Przewody powinny by utozone ze spadkiem zgodnym z projektem technicznym
umazliwiajacym odwodnienie instalacji.
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5.3.1. Rury

Rury nalgy uktad& w temperaturze powrgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywa w temperaturze nie mniejszepnig® C.

Konce rur powinny b§ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczeino

Montaz zespotdéw uradzen wykonywa scisle wedtug wytycznych producentéw.

5.3.2. Montaz armatury, odwodnien i odpowietrzen sieci

Elementy wzta powinny b¢ montowane w miejscu zgodnym z projektem techniozny
zgodnie z wymaganiami norm oraz wymaganiami proadize

Armatura sytuowana w ziemi powinnadbgytuowana w miejscach stabilnych.

5.3.3. Uruchamianie kotta
Przed uruchomieniem wykonawca powinien przeprowadzyszczenie oraz wszystkie
niezkedne kontrole.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Roboty podlegaj nastpujacym. etapom odbioru:
- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbior ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zastosowane materialy i wdzenia w kotlowni musg posiadéa aktualne i kompletne
dokumenty wymagane przepisami budowlanymi.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyobot

w zakresie i z agtotliwoscia okreslona w ST i zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatbi instalacji

grzewczych”

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie materialow i wdzen,

— badanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— badanie szczelsoi w stanie zimnym,

— badanie zgodriwi z dokumentaqj projektowa elementéw nie obkjych odbiorami
czesciowymi,

— badanie odlegkxi migdzy uradzeniami,

— badanie wentylacji pomieszczenia,

— badanie poziomuzavicku ,

— badania instalacji wodagyowej i kanalizacyjnej instalacji elektrycznej, visaciji
i oswietlenia,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie drmosci odwodnié | odpowietrza,

— sprawdzenie termometréw,
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— badanie czystmi rurocagow,

badanie pomp,

— badanie izolacji cieplnej,

badania urgdzex zabezpieczagych,

— badanie szczelsoi w stanie gagcym oraz ruch probny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest m (metr) wykonanych i odebranych przewodévazoilosé
(szt. i kpl. ) zamontowanych wdzen..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaesila poszczegoélnych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemeliwiajacych odbior rob6t poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur,

— wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

Odbioér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici

Zasady ptatnéri ustala Umowa pomadzy Wykonawe i Zamawiagcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja ruragdw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

2. PN-B-02151 Akustyka budowla. Ochrona przed hatasem pomiesic
w budynkach. Dopuszczalne waito poziomu dwigku
w pomieszczeniach.

3. PN—85/C-04601 Woda do celéw energetycznyclym@dfania i badania jakoi
wody dla kottdw wodnych i zamketych systemoéw
cieptowniczych.

4. PN—91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ak®&zpieczenie instalacji

ogrzewa wodnych systemu zamkitégo 2z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
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5. PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zaworyzmeczéstwa. Wynaganie

i badania.

6. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ali®&zpieczenie wodnych
zamknetych systemow cieptowniczych. Wymagania.

7. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ab®&zpieczenie instalacji

ogrzewa wodnych systemu zamkiieégo przyhczonych do sieci
cieplnych. Wymagania.

8. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ak®zpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych i wodnych zamketiych systeméw
cieptowniczych. Badania.

9. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach cengb ogrzewania. Wymagar

i badania dotycgce jakagci wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
Wymagania techniczne COBRI INSTAL ,Warunki techmieawykonania i odbioru gztow
cieptowniczych”

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, Tom I

3. Ogolna Specyfikacja Techniczna

4. Rysunki w dokumentacji projektowe;j.

F. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjasoboty zwazane z wykonaniem zewtnznej instalacji
kanalizacji sanitarnej dla budynku sali gimnastyjzwzy szkole podstawowej wraz z
niezledng infrastruktug techniczm w miejscowdci Witow Kolonia, dz. nr 173, 174, oly
Kolonia Witow, gmina Sulejow.

1.2. ZAKRES ROBOT
1.2.1. Roboty ziemne w zakresie uktadania przyczy kanalizacji sanitarnej
do projektowanego budynkuswietlicy:

* Wytyczenie trasy,

» Ustalenie, oznakowanie skezywan i zblizen z istniepcym i projektowanym lecz wczsiej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym,

*  Wykopy liniowe wykonywane ¢gcznie o szerokai do 1,5 m oscianach pionowych
umochnionych,

* Wykopy szeroko przestrzenne pod bugatudzienek kanalizacyjnych,

* Wykonanie podiga pod rurocigi kanalizacji sanitarnej z piasku o grdbio warstwy
20 cm,

* Wykonanie obsypki ruroggéw i zasypanie wykopow z zgggczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie przyiczy kanalizacji sanitarnej dla budynku:

» Ulozenie przewodéw przytzy kanalizacji sanitarnejlacznej diug. L = 82,11 ne rur
kanalizacyjnych, kielichowych PV@ 160 mm z rur PVC.
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* Wykonanie whczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do igtice] studni
rewizyjnej.

* Przebudowa istniggej kanalizacji zewgtrzne,;.

* Wykonanie préby szczelfo przewodow i studzienek.

1.2.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe:

* Wyznaczenie trasy utenia przewoddéw kanalizacji sanitarnej i lokalizastjidni zgodnie
z projektem,

* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania ruggai,

* Przygotowanie podi@a pod przewdd kanalizacji sanitarnej i studzienki.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowadynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowe]
wraz z niezhdng infrastruktug techniczia w miejscowdci Witow Kolonia, dz. nr 173, 174,
obreb Kolonia Witéw, gmina Sulejow.

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradgey.

Budynek wyposzony kxdzie w instalacje zimnej i cieptej wody, kanalizaganitara,
instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano na zgxzrbudynku.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzareabz umywalek, misek ugpowych, brodzikow
natryskowych, wpustéw podtogowych zlokalizowanyclpemieszczeniach sanitarnych.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@ydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria rob6t wedlug WSZ - kod CPV - 45 11 12 000goboty ziemne
w zakresie przygotowania terenu pod bugdawboty ziemne)

Kategoria robét wedtug WSZ — kod CPV -45231100e@dIne roboty budowlane zydane
z budowg rurocagow )

Kategoria robot wedlug WSZ — kod CPV —452313300-®Hoty budowlane w zakresie
budowy wodocigdéw i rurocagdéw do odprowadzanigiekow )

Kategoria robo6t wedtug WSZ — kod CPV —-452313142@bpty w zakresie naprawy drég)

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiadéa oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcairednic;, nominalm, sztywnaé¢ obwodows, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiza, na ktérym s skladowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite
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e Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendogrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrodet ciepta.

 Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiora przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca rob6t powinien posiadairzadzenia i sprgt niezlzdny do wykonania robdt,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyjma realizacg harmonogramu
robot.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

4. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WYKONANIA  PRZYL ACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przykcza kanalizacji sanitarnej nalewykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowigd&udynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sid@nalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 08.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oraz przepisami bezpieamtwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdngDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykop otwarty dla  przewodu kanalizacyjnego wykoa§ywzgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Stateczné wykopu zabezpiecZypoprzez oszalowanigian.

Grunt do zasypki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podie pod rurocig powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.
Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
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Miejsca robo6t ziemnych i montaowych zabezpiecz§ przez ustawienie barier, kladek
dla pieszych.

Podczas montai przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Podiaza pod kanalizagji studzienki, osyp& i nadsypk do wysokdci terenu wykonywa
zag:szczanymi warstwami. Z kdej warstwy zasypki i podia przediay¢ wskaniki
zag:szczenia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.2.ROBOTY MONTAZOWE

Do wykonania przyczy kanalizacji sanitarnej zastosawaateriaty zgodnie z projektem.

* Projektowane przyktze dlugéciach L = 82,11 m wykorgaz rur kanalizacyjnych,
kielichowych PVC typ cizki o srednicy@ 160 mm.

* Na trasie instalacji kanalizacyjnej wykan& studnie z kggow betonowep 1000 mm
posadowione na fundamentach betonowych i przykhytgtytami nastudziennymi z
wiazamizeliwnymi typ cezki @ 0,6 m P40. Studnie musspetni@ wymagania normy
PN-92/B-10729.

* Rury kielichowe uktada kielichami zwréconymi w stran przeciwra niz kierunek
przeptywu.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewodéw sprawdzprzed montzem, czy spehniaj
wymagania projektoweaoznakowane i czy nigsiszkodzone.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewodow sktada@wagodnie z zaleceniami producentow,
w miejscach zapewnigjych im czystec.

* Montaz przewodu wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PNI®736
w temperaturach powietrza ustalonych w instruk@niazu producenta rur.

» Powierzchng zewretrzma studzienek zaizolowadwukrotry warstwy Abizolu "R" oraz
dwukrotra warstwa abizolu "G".

Bezwzgtdnie naley unikat kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.

» Przefcia rur PCV przez elementy betonowe wykogpako szczelne w typowych tulejach

gumowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

» zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

» zgodnd¢ z dokumentaajwytyczenia osi przewodu,

» szerokdé¢, giebokas¢, odwodnienie i szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

* rodzaj podtaa,

* rodzaj rur, ksztaltek, oraz ich sktadowanie,

» ulozenie przewodu,

» zagzszczenie obsypki przewodu,

» studzienki kanalizacyjne,
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e zagsszczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu,
* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
Inwestorem i Wykonawg

Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badawykona& zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@niaprzeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzorurédto ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — probki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robot

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptywji

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbior czsciowy dla robot zanikagych,
- odbiér kaxcowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE CZ ESCIOWYM

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagji inwentaryzacj geodezyjn trasy i dtugéci przewodu,

» podiaze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

» zgodnd¢ wykonania robot z projektem,
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e materiat ziemny zyty do podsypki i obsypki przewodu,
* wykon& proby szczelne&i przewodu i studzienek.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgscrowego roboty ulegage zakryciu.

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedktada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwietdapisaniem protokotu odbioru gzriowego
lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR KONCOWY

W czasie odbioru kicowego nalgy sprawdz:

» zgodnd¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymvieintaryzacja geodezyn

* zgodnd¢ protokotu odbioru wynikow bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

e rozstaw studzienek kanalizacyjnych,

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

* protokoty prob szczelrdgi przewodu i pajczen ze studzienkami,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,

pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika

budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecrii

Wykonawcy Roboét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru kaecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy

ponowny termin odbioru ka@owego rob6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych

i uzupetniagcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowrany przy odbiorze kKmowym do zigenia dwiadczenia
0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z gktgm, warunkami pozwolenia
na budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, or&e doprowadzeniu
do naleytego stanu i porgdku terenu budowy.
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8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania prayzy kanalizacji sanitarnej:

» projekt budowlany przykczy kanalizacji sanitarnej dla budynku,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtymczy kanalizacji sanitarnej
dla budynku,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

» Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* SIWZiinne uzgodnienia spisane z Zgdtzapcym realizacg umowy,

* przedmiar robot,

* kosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budEno-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988,

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte pitaewodéw wodoaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. W-wa
SGGIK 1996,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” COBRTI INSTAL

08.2003,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

G. PRZYtACZE WODOCI AGOWE PRZECIWPO ZAROWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjagoboty zwazane z wykonaniem przydza wodocigowego do
hydrantu p.p#. zlokalizowanego w poldu w budynku sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w miejscowoi Witow Kolonia, dz. nr 173, 174, odlyr Kolonia Witdw, gmina
Sulejow.
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1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie uktadania przytza wodocggowego

*  Wykopy liniowe wykonywane gcznie i mechanicznie o szergko 0,9 m oscianach
pionowych umocnionych,

e Wykonanie podiga pod przewdd wodaogjowy z piasku o grubdoi warstwy 20 cm,

* Ocieplenie wodoagu,

e Zasypanie wykopéw z zagzczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie przyhcza wodocggowego do budynku niemieszkalnego:

» Wykonanie wiczenia do wodoggu dn 160,

e Montaz zasuwy odcinagej wodocagowej @ 80 z klinem mgkkouszczelniagjcym
z kotnierzem i krécem PE do zgrzewania przeznaczonej do zabudowyneiem
i obudowy i skrzynky ulicza,

* Ulozenie przewodu wodoggowego o diugeei | = 8,70 m z rur wodoggowych
cisnieniowych PE 80, PN10, SDR 11 @ 90 mm.

» Ulozenie tamy sygnalizacyjno-ostrzegawej,

* Montaz hydrantu naziemnego DN8O.

* Oznakowanie przykza i uzbrojenia.

1.2.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe.

1.2.3.1 Prace towarzysgce:

* Wyznaczenie trasy ulenia przewodu wodogggowego zgodnie z projektem,
* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania ruggai.

1.2.3.2. Roboty tymczasowe:
* Przygotowanie podi@a pod przewdd wodoggowy,
* Wykonanie (wykucie, zamurowanie) otworu w przegiedkonstrukcyjnej budynku.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkwietlicy wiejskiej wraz z niezédn
infrastruktup ~ technicza. Budynek zaprojektowany zostat w technologii treyggej z
wykorzystaniem elementow prefabrykowanychedBe obiektem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym, cztero klatkowym, z podjazdem dkipeinosprawnych.

Budynek wyposzony lkedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centralogrzewanie,
kanalizacg sanitarm, instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano
na zewatrz budynku.

Pomiar zuycia wody dla budynku doizie s¢ odbywat wodomierzem gtownym
zaprojektowanym na wajiu przykhcza do budynku.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@wydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV —-45231300-8ljoty budowlane w zakresie
budowy wodocigéw i rurocagdéw do odprowadzanigxiekow )

Kategoria rob6t wedlug WSZ — kod CPV —-45232150-Bljoty w zakresie ruroggow
do przesytu wody)

Kategoria rob6t wedlug WSZ —-kod CPV -45111200-Obdty ziemne w zakresie
przygotowania terenu pod budewroboty ziemne)
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1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiadéa oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowca,srednie, nominalm, sztywndé obwodows, dat produkcji, numer
partii).

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiga, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

e Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendggrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nate zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odréodet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodnd¢é zamowionych
wyrobéw z obowizujacymi normami i przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca rob6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robdét,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA PRZYL ACZA WODOCI AGOWEGO

Przylcze naley wykonywa zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., Zp&mianami),

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecbdochgowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 09.2001,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”,
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oraz przepisami bezpieamdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0g6Inych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykop otwarty dla  przewodu wodagowego wykonywa zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Stateczné wykopu zabezpiecZypoprzez oszalowanigian.

Grunt do zasypki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podie pod rurocig powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.
Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Do wykonania przycza zastosowamateriaty i uradzenia zgodnie z projektem:

* Rury, ksztaltki, uszczelki i armatuprzewoddw sprawdziprzed montzem, czy spetniaj
wymagania projektowegznakowane i czy nigsiszkodzone.

e Rury, ksztattki, uszczelki i armaturprzewodéw sktadowa zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewn@jch im czystéc.

* Dla zabezpieczenia przewodow przed przemieszczawievzle wiaczeniowym do sieci
zastosowablok oporowy oparty o nienaruszony grunt.

» Ulozony odcinek przewodu wodagiowego zabezpiecézyrzed zanieczyszczeniem.

* Rury PE przyicza wodocigowego 4czy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

* Montaz przewodu wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736
w temperaturach powietrza ustalonych w instruk@niazu producenta rur.

* Armatur wodochgowa oznakowa tabliczkami orientacyjnymi wg PN-B-09700.

* Podejcie przyhcza do budynku zakezy¢ zaworem odcinagym kulowym. W miejscu
wejscia przyhcza wodocigowego do budynku wcianie naley wykué¢ otwor osrednicy
o0 10 cm wekszej ni srednica zewetrzna wodocigu. W otworze osadziprzegcie
szczelne przegciarg — punkt staty. Przestragpomidzy rum, a murem naley wypenic
zapraw cementow.

* W miejscu skrzyowania przydicza z kanalizagj ,w ktorym niespetniony jest warunek
odlegtaci pionowej, wodocig zabezpieczyrura ochronm.

» Dezynfekcg wodochagu naley wykona& po probie szczeldoi i ptukaniu wodocigu
podchlorynem sodu w obecitd przedstawiciela Inwestora i dostawcy wody.

* Po przeprowadzonej dezynfekcji nalgy przewody starannie przeptuka&, a nasgpnie
pobra¢ préby wody do analiz.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji

Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

* zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjwytyczenia osi przewodu,

» szerokdé¢, giebokas¢ i szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

* rodzaj podtaa,

* rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

» ulozenie przewodu,

* bloki oporowe,

» zagszczenie obsypki przewodu,

» szczelnéé przewodu,

» zag:szczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu,

* wyniki ptukania i dezynfekgciji,

* poprawng¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementéw i pgaizen,

» skfadowanie rur i ksztattek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy

Inwestorem i Wykonawg

Badania przy odbiorze powinny dygodne z wymaganiami PN-B-10725 i obejméwa

CO najmniej:

» badania odbiorcze szczekog

* badania bakteriologiczne,

» zabezpieczenia przed utlovoscia pogorszenia jakoi wody wodocagowej w instalaci
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalacji.

Warunki wykonywania badawykon& zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci

wodochgowych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@niaprzeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzorurédto ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — probki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i ugdlzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa waitego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdorym znajdsie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

I niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptywji
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w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczatc w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbidr czsciowy,
- odbidr kaicowy,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE CZ ESCIOWYM

Do obownzkéw Wykonawcy Robot naty przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym nalesprawdzi:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania roboét z projektem,

* wykon& proby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby cknieniowe instalaciji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowej.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektordlaidzoru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgscrowego roboty ulegage zakryciu.

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedktada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwietdapisaniem protokotu odbioru gzriowego
lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

e protokdty préb szczelrgi instalacii,

» protokoty prob dnieniowych instalacji,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.
Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamauoego W obecrimi
Wykonawcy Roboét.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kexda gotowe do odbioru kaecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego rob6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowkrany przy odbiorze kmowym do zigenia dwiadczenia

0 wykonaniu przewodu wodagjowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, orae doprowadzeniu
do naleytego stanu i porgdku terenu budowy i ulicy.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wiazanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomiedzy Wykonawe i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania prazyiza wodocigowego:

* projekt budowlany przgycza wodocigowego do budynku,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robotzyfacza wodocigowego
do budynku,

« warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

* SIWZ lub inne dokumenty spisane z Zgitzapcym realizaci umowy,

* przedmiar robot,

* Kkosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgzd988,

* PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposanie z zeliwa sferoidalnego oraz ggza
do rurocagédw wodnych — Wymagania i metody bada

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczanidbrajenia na przewodach
wodochagowych,

* PN-B-10725:1997 Wodogpi- Przewody zewgtrzne- Wymagania i badania,

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte pitaewodéw wodoaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. W-wa
SGGIK 1996,
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* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” COBRTI INSTAL
09.2001.

H. WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjasoboty zwazane z wykonaniem instalacji nawiewno -
wywiewnej oraz odeigu spalin w budynku sali gimnastycznej przy szkmdstawowej w
miejscowdaci Witow Kolonia, dz. nr 173, 174, odly Kolonia Witdow, gmina Sulejow.

1.2.  ZAKRES ROBOT
Zakres opracowania obejmuje wykonanie PT wgrgne| instalacji wentylacji nawiewno —
wywiewnej w sali gimnastycznej wraz z doborem cantwventylacyjnej.

1.2.1. Roboty montazowe w zakresie wykonania instalacji nawiewno - wy\ewnej

* Woytyczenie trasy przewoddw wentylacyjnych.

* Montaz centrali wentylacyjnej.

* Montaz przewoddw wentylacyjnych.

e Montaz szaf sterowniczych.

* lzolacja przewodow wentylacyjnych.

* Montaz wentylatoréw wycigowych w kratkach wentylacyjnych pomiesztze
sanitariatow.

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW,
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAWY,
SKEADOWANIA | KONTROLI JAKO  SCI.

Przewody wentylacji mechanicznejeda wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej.
Przewody, ksztaltki oraz elementy uzbrojenia przsdve winny by wykonane w zakladzie
prefabrykacji. Kontroli technicznej winny podlegeak materiat na elementy wentylacyjne jak
rowniez wyrob finalny.

Po wykonaniu wszystkich elementéw powinnylmpisane zgodnie ze specyfikaci
przetransportowane na teren budowy. Ze wthgina uwarunkowania realizacyjne, elementy
wentylacyjne powinny byprzewaone matymi partiami i sktadowane w wyznaczonym
zamykanym pomieszczeniu. W zku z powyszym transport mae odbywé si¢
samochodem dostawczym. Przed maama , na terenie budowy naledokon& ponownej
kontroli jakasci dostarczonych elementow i gdzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.
Uszkodzenia bowiem magowst& w czasie zatadunku, roztadunku oraz transportiedya
rowniez sprawdzt elementy pod wzgtlem wymiarowym oraz prawidiowoi opisu.
Dostarczane partie elementéw mamaych winny by skoordynowane z harmonogramem
prac catej inwestycji.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Zastosowane usgzenia w zakladzie prefabrykacji winny zapegvinardzo dohy jakosé¢
wszystkich elementow mortawych wentylacji tak pod wzgllem wymiarowym
(zachowanie tolerancji wykonania) jak i popraéciovykonania.
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Ze wzgkdu na nieskomplikowany charakter prac maataych, nie jest wymaganeycie
specjalnego spetu lub maszyn.
Brygada montujca systemy wentylacyjne winnadwyposaona w klasyczny zestaw
narzdzi jak:

- wiertarki, mtot udarowy, nitownica , mtotki, kluczerkretaki i.t.p.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Z prefabrykacji elementy morntawe naley przewoz¢ sukcesywnie na teren budowy.
Wystarczajcym srodkiem transportudalzie samochod dostawczy. Zatadunek i roztadunek
kanatow i ksztattek naly wykonywa ostraznie aby unikaé¢ uszkodzé elementow
wentylacyjnych. Urzdzenia powinny b§ przewaone krytymisrodkami transportowymi lub
pod przykryciem zabezpiecaaym urzdzenia przed opadami.
Na czas transportu wdzenia nalgy tak mocowd, aby uniemaliwi ¢ ich przesuwanie lub
przewrécenie. Czynioi zwigzane z wytadunkiem nalg wykonywa& ostraznie, aby nie
uszkodzé¢ wytadowywanych urgdzer. Urzadzenia nalgy przechowywa na placu budowy w
zamykanych magazynach.
W celu montau centrali klimatyzacyjnej nalg zastosowa&odpowiednie urgdzenia
dzwigowe o udwigu 1t.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH —
SPOSOB WYKONCZENIA, TOLERANCJA WYMIAROWA ORAZ
WYMAGANIA SPECJALNE.

Elementy instalacji mugzdy¢ wykonane i montowane zgodnie z dokumentacj
technicza. Wszelkie odsfpstwa od projektu z pozoru drobne, powadugmiare
charakterystyki sieci wentylacyjnej i majyptyw na skutecznig pracy instalacji. Samowolne
wprowadzanie zmian do projektu jest niedopuszczalfraiany w projekcie w trakcie
mont&zu maze dokonywa jedynie projektant lub inspektor nadzoru przez iesienie
poprawek w projekcie i stwierdzenie dokonanych zmidasnogcznym podpisem. Obiekt
budowlany powinien by przygotowany do rozpogeia montau instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Otwory w przegrodach budowlanymtzeznaczone do przeprowadzania
przez nie kanatéw powinny Byo 50 mm wtksze nk odpowiednie wymiary elementow
wentylacyjnych. Prace mor#awe powinny by wykonywane tylko przez pracownikow o
odpowiednim przygotowaniu zawodowym i dgawvych kwalifikacjach. Monta kanatow i
elementow zawsze rozpoczyna sid trasowania miejsc pod wsporniki lub zawieszenia
Montaz wykonuje zesp6t pod nadzorem brygadzisty. Pomigsra, w ktorych &dzie
montowana instalacja wentylacji oraz drogi @@ powinny by oswietlone. Instalacja
elektryczna powinna lydoprowadzona do miejsc pracy wymaggch postugiwania si
narzdziami o napdzie elektrycznym. Rozmieszczenie adzen i usytuowanie kanatow
powinno umaliwi ¢ wygodny ich monta eksploatagj, remonty ich ewentualny demonta
jak rowniez zapewnt niezlzdna przestrzé dla personelu obstugi. Z&i po zamontowaniu
urzadzer lub elementéw wentylacyjnych wykonywanes <lalsze roboty budowlano
montaowe lub wykaczeniowe mogce spowodowd uszkodzenie naky urzadzenia hdz
elementy wentylacyjne zabezpieézy
Elementy montzowe instalacji wentylacji naky wykonywa z nasgpujaca tolerancy
wymiarows:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadid

- wymiary elementéw patzer z innymi elementami w 10 klasie doktadnb
Oprocz tego cakd robot naley wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano mortawych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe —
rozdziat 13. instalacje wentylacji i klimatyzacji.
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5. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Kontrolg nalezy przeprowadzana kadym etapie wytwarzania elementéw
montaowych jak i samego monta. Kontroh winna by objeta juz jakas¢ blachy stalowej
ocynkowanej przeznaczonej do wytwarzania kanatovksitaltek wentylacyjnych. Po
wykonaniu elementow wentylacyjnych powinnctlgprawdzone:

- jakos¢ wykonania ( bez uszkodzezarysowa, peknigé, wgniecéd itp.).

- wymiary poprzeczne oraz wzdine (sprawdzi tolerancg wykonania)

- opis elementow zgodny z dokumentggjojektovg

- wzrokowo szczelni polaczen.
Wymagania dotycice sposobu odbioru robét budowlanyeldopisane w pkt. 8.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar robot znajduje sv czsci kosztorysowej projektu.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robaot:
- odcinki kanatéw gdzie jest wymagana proba szczeino
- otwory wscianach i stropach
- miejsca na ktorych majpy¢ zamontowane elementy centrali klimatyzacyjnej
- przepustnice i elementy regulacyjne
przy odbiorze urgdzen i elementéw od producenta naje
- dokon& ogledzin zewrtrznych
- sprawdz¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera o korpus
- sprawdz¢ wymiary gtowne
- sprawdzt sztywna¢ konstrukcji
- sprawdz¢ dziatanie mechanizméw nastawczyetuzji i przepustnic
- sprawdz¢ wzrokowo szczelnid pofaczen i spawow
- sprawdzt szczelné¢ nagrzewnicy za poma@roby wodnej na énienie réwne 1,5
krotnemu c$nieniu roboczemu.

ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny ugdzenia wentylacyjnego napuje po zakaczeniu montau ,
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenieuczydzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sido eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

PRZEPROWADZENIE PROB
Przed uruchomieniem wdzexr wentylacyjnych naley sprawdzé dziatanie i ustawienie
przepustnic, kratek nawiewnych i wygowych oraz otworzydoptyw czynnika grzejnego.
Prébny ruch urgdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego ruchu
urzadzen nalezy kontrolow&:

- prawidtowa¢ pracy silnikdéw elektrycznych

- temperatu tozysk wentylatorow

- prawidlowa¢ pracy nagrzewnicy

- prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacji
w czasie probnego ruchu najevykona regulacg oraz pomiary. Regulacja uidzea
wentylacyjnych powinna obejmowa

- pomiary ws¢pne przed regulag]

- regulacg sieci oraz elementéw zakezapcych

- sprawdzenie wydajrici i catkowitego spgzu wentylatora
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sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora
regulacg uktadow automatycznego sterowania
Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego iiemanego

- sprawdzenie ogganego natenia hatasu w pomieszczeniach
po zakaczeniu prébnego ruchu wdzer wentylacyjnych naley wykona sprawozdanie z
pomiarow i regulacji . Wyniki bada pomiarow powinny b§ podpisane przez wykonawc
inspektora nadzoru.

1.2. Wewrgtrzna instalacja grzewcza
Wewrktrzna instalacja grzewcza doprowadzaj czynnik grzewczy do centrali
wentylacyjnej wykonana dolzie z rur miedzianych o pgizeniach lutowanych lutem
miekkim.
Wewrxtrzna instalacja grzewcza powinnalwykonana zgodnie z warunkami
wynikajacymi z:
- PN-64/B-10400 - Urgzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbjoark.

W naktadach na montaurocagOw centralnego ogrzewania uwaghiono:
- wmontowanie odpowiedniej i$ai rur, facznikdw lub ksztattek
- umocowanie przewodow aianach
- zamontowanie odpowiedniej o punktow statych
zatazenie na ruroaigach tulei przy przégiach przezciany budynkow.

Naktady na montarur przyhcznych do centrali wentylacyjnej ustalono dla kéetyp
tych rur tj. zasilajcej i powrotnej acznie. Niezalenie od tego, diug@ rur przyhcznych
wlicza sk do dtugdci rur danegrednicy rurocigu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA — NORMY , APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY

a) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002wasvie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie. Dz. U nr
75 z 15.06.2002 poz. 690.

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych tom
lI- Instalacje sanitarne i przemystowe

c) Norma PN-67/B-03410 — wymiary poprzeczne przewod@ntylacyjnych

d) Norma PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe paw#&trewrtrznego

e) Norma PN-83/B-03430- wentylacja w budynkach miebakeh, zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej wraz ze zmiamAz3 z 02.2002r. PN-
83/B-03430/Az3

f) Norma PN-78/B-10440 — wgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

g) Norma PN-B-76001 — przewody wentylacyjne szcz&ndVymagania i
badania

h) Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw naturalnych i
lesnictwa z d. 13.05.1998 w sprawie dopuszczalnychgmoaw hatasu w
srodowisku Dz. U. Nr 66. poz. 436

i) Norma PN-87/B-02151/02- ochrona przed hatasem psmor# w budynkach
— dopuszczalne warlo poziomu dwicku w pomieszczeniach

]) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@®.1997 w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129 poz.844.
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k) Literatura przedmiotu

l. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pragsigwzigcia inwestycyjnego musg

odpowiadat:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budownvlano-montazowych tom |
— budownictwo ogolne,

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowvlano-montazowych tom
Il — instalacje sanitarne i przemystowe,

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociagéw z tworzy sztucznych,

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
V — instalacje elektryczne.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

jednoznacznie okrélaja sposéb i jakd&¢ wykonania poszczegdlnych robot,

zastosowanych do nich materiatdbw oraz odbiorow eciowych i koncowego.
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