UMOWA Nr ZP...........

Zatacznik nr 7 do SIWZ

zawarta w dniu ......... 2017 r. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:

Gming Sulejow

z siedzibg 97-330 Sulejéw, ul. Konecka 42,
NIP: 771-17-68-348,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

ktorg reprezentuje:

Burmistrz Sulejowa — Wojciecha Ostrowskiego
a firma:

zwang dalej , Wykonawcg”,
ktorg reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego

wyboru oferty w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych, zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art.39 ustawy Pzp z dnia 29
stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) z dnia ............ 2017 r. zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania budowe drogi wewnetrznej ul. Grabowej wraz z budowa zjazdéw do posesji
oraz budowg odwodnienia, na dziatkach nr ewid. 171/19, 172/25 i 169/3, obreb 22 Wtodzimierzéw, w
miejscowosci Wtodzimierzéw, gmina Sulejdw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa

ulicy Grabowej we Wiodzimierzowie”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacjg projektows,

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja

Istotnych Warunkéw Zamdwienia sg integralng czescig umowy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi wewngtrznej ul. Grabowej na odcinku o dtugosci 595,62m

od wylotu z ul. Leczynskiej, wraz z budowa zjazdoéw do posesji oraz budowa odwodnienia, na dziatkach
nr ewid. 171/19, 172/25 1 169/3, obreb 22 Wtodzimierzéw, gmina Sulejow, powiat piotrkowski.

Parametry projektowanej ulicy:

— szeroko$¢ jezdni 4,50m, wraz ze zwezeniami, spadek jednostronny 2%,
— pobocze umocnione po prawej stronie, gruntowe po lewej stronie o szer. 0,50m,
— odwodnienie za pomocg projektowanych studni chtonnych,

— kategoria ruchu KR1

— konstrukcja jezdni: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm (szara), podsypka cementowo —
piaskowa 1:4 gr. 4cm, podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie0/31,5mm gr. 25cm,

— konstrukcja nawierzchni zjazdow: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm (czerwona)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm,
stabilizowanego mechanicznie0/31,5mm gr. 20cm,

podbudowa z kruszywa tamanego

— konstrukcja nawierzchni pobocza o gr. 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie0/31,5mm,
— projektowana predkos¢ 40 km/h,
— nawierzchnia z kostki betonowej.

Projektowane budowa ulicy miesci si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego.



Zakres projektowanego odwodnienia:
— odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne PEQJ425mm z osadnikiem zwienczone kratami
zeliwnymi 500x300mm z koszem do studni chtonnych,

— studnia chtonna @1500mm z wtazami zeliwnymi klasy D400 — 9 kpl.,

— wpusty uliczne PE&J425mm z osadnikiem zwienczone kratami zeliwnymi 500x300mm — 9 kpl.,
— rury PVC - U &160x4,7mm SN8 — 47,30mb,

— rury drenarskie PVC — U &200mm — 162,00mb,

— rura ostonowa PVC &110mm pod kabel telekomunikacyjny — 321,10mb.

3. Szczegoétowy opis prac zawierajg projekty budowlano — wykonawcze oraz przedmiar robét. Konstrukcje
nawierzchni drogi i urzadzenia odwadniajgce nalezy wykona¢ wedtug projektéw budowlano —
wykonawczych oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

4. Prace budowlane nalezy wykonaé w oparciu o:

1) Decyzje Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowe Nr 93/2017 z dnia
16.02.2017r.,
2)Decyzje Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodnoparwnym Znak:
RS.6341.209.2016.JK z dnia 03.01.2017r.,

3) Projekt budowlany budowy drogi wewnetrznej,

4) Projekt budowlano — wykonawczy odwodnienia pasa drogowego ul. Grabowej,
5) Projekt statej organizacji ruchu,

6)
7) Operat wodno — prawny,
)

Projekt geotechniczny pod odwodnienie jezdni ul. Grabowe],
8) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia objety niniejszym postepowaniem opisany jest w
dokumentacji projektowej, na ktdrg sktada sie: Projekt budowlany budowy drogi wewnetrznej, Projekt
budowlany w zakresie wtgczenia drogi wewnetrznej do drogi wojewddzkiej, Projekt budowlano —
wykonawczy odwodnienia pasa drogowego ul. Kolejowej, Projekt statej organizacji ruchu, Projekt
geotechniczny pod odwodnienie jezdni ul. Kolejowej, Operat wodno — prawny oraz na podstawie

STWIiORB.

W przypadku, gdy w STWIORB opisano materiaty lub urzadzenia za pomoca podania nazwy ich

producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw lub

urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych réwnowaznych
materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty
lub urzadzenia, ktdre one zastepuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych

dokumentoéw, ktdre potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatéw lub urzadzen.

5. Zakres czynnosci formalno — prawnych do wykonania, ktérych zobowigzany jest Wykonawca w ramach
przedmiotowego zamoéwienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich czynnosci formalno — prawnych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, oraz zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, w tym celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa.

2) Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia i zachowania wszelkich warunkéw zawartych w Decyzji
Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowe Nr 93/2017 z dnia 16.02.2017r., Decyzji
Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodnoparwnym Znak: RS.6341.209.2016.JK z dnia
03.01.2017r., Protokole z Narady Koordynacyjnej Nr GG-VII.6630.444.2016 z dnia 13.10.2016r.,
oraz w pismie Burmistrza Sulejowa Znak: IGP.7230.199.2016 z dnia 25.11.2016r.

3) Wykonawca na wtasny koszt dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji w terenie, inwentaryzacji
elementéw budowlanych ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w 3 egzemplarzach, wraz z zestawieniem ilo$ci wbudowanych materiatow.



4) Wykonawca na wtasny koszt musi opracowac projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych. Projekt organizacji ruchu musi posiadac stosowne uzgodnienia wymagane przepisami
prawa. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt lezy po stronie wykonawcy i wykonane zostanie na
jego koszt.

5) Wykonawca na wtasny koszt wykonana oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) kosztorys ofertowy — uproszczony;

b) harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy.

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
dokumenty wymagane obowigzujagcymi przepisami i normami, w tym oswiadczenie, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg;

d) badanie wskaznika zageszczenia gruntu - grunt nalezy zagesci¢ warstwowo w celu osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu na poziomie Is = 1,0. Badanie nalezy wykona¢ metodg Proctora;

e) badanie ptytg statyczng VSS w zakresie odksztatcenia i wytrzymatosci cech wierzchniej warstwy
podtoza

f) kosztorys powykonawczy — uproszczony;

g) badania laboratoryjne kruszywa uzytego przy realizacji zamdwienia;

h) certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu na
zastosowane materiaty w tym na urzadzenia wodno — kanalizacyjne;

i) oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i Kierownika budowy
o zakonczeniu robodt;

i) komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;

k) oswiadczenie Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowa, przepisami i obowigzujgcymi normami;

[) pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.

§2
Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie robdt - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
b) zakonczenie robét - do ............. roku. (zgodnie z ofertg)

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

3. Przez wykonanie zamdwienia rozumie sie dokonanie bezusterkowego odbioru koricowego. Terminy, o
ktorych mowa w ust. 1 lit. b oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu beda uwazane za dochowane, o ile
przed ich uptywem Strony sporzadzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego oraz
bezusterkowy protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce kompletne i zgodne z
niniejszg umowga wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw, okreslonych co do rodzaju w § 6 niniejszej
umowy.

4. Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) niniejszej umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt, w terminie 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za prawidtowe wykonane i odebrane prace.



1.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

4) Zapewnienie na witasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

5) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z
nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21 z pézn. zm.)
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia petnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu
umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacje.

7) W przypadku stwierdzenia btedow lub brakéw Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ je na pismie
Zamawiajgcemu, nie podzniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ takze za szkody wynikte wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach w dokumentacji w przewidzianym wyzej terminie.

8) Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnosc
i poprawnos¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej w niniejszej
umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasng interpretacje powyzszych danych oraz
koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i prébek.

9) Za wykonanie robdt zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

10) Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach
i urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktérym Wykonawca
odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie — niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawié¢ szkode albo strate na swdj koszt w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposdb, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem
wymaganiom dokumentacji umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do wykonania
zastepczego (bez sagdowego upowaznienia) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za
straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym w okresie gwarancyjnym
i w okresie rekojmi.

12) Decyzje dotyczgce zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajacego.

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz.
i dozér mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
w szczegolnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw



wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakdéw geodezyjnych,
uszkodzenia obiektéw budowlanych;

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktdrych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

17) Wykonawca jako podmiot profesjonalnie swiadczacy ustugi objete zakresem niniejszej umowy
zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym
szczegblnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie, wode i inne media, ze
stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, zakwaterowania zatogi itp. oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie
rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie. W zwigzku z powyziszym, nie
bedzie to podstawg Wykonawcy do zgtaszania wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek zadan lub
roszczen w tym w szczegélnosci do wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w petni przestrzegac bedzie bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na placu budowy,

b) dostarczy i bedzie utrzymywacé na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, swiatta, znaki
ostrzegawcze itp. dotyczace jego zakresu prac.

19) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny
byé przeprowadzone w taki sposdb, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci — wypetniania
zobowigzan umownych — nie zaktécac wiecej niz to jest konieczne warunkdéw zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i prywatnych.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

21) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powstac¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktoceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania - zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Jezeli w zwigzku lub wyniku czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do
naprawienia ktdrej zostanie zobowigzany Zamawiajacy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zaptate okreslonej kwoty
pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22) Wykonawca zobowigzuje sie podjgé odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie
wstrzymacé postep/wykonywanie robot w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru lub
Zamawiajgcy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczyc
wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez Wykonawce na jego koszt
w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie nie przystuguja
zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi
przerwane roboty.



24) Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowaé¢ Zamawiajgcego

o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu

zakonczenia. Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan i Srodkéw, ktére uzna za

niezbedne w celu przyspieszenia robét budowlanych.

25) Wymagania techniczne i jakoSciowe:

a)

Jako$é materiatéw i robét:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztuka budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ opisujgcym przedmiot
zamowienia, z materiatdw wilasnych o parametrach technicznych nie gorszych niz
proponowane w SIWZ, najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie
wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.) to
jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi jak réwniez spetniaé co najmniej wymogi okreslone w SIWZ.

Roboty, surowce i uzyte materiaty beda zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi, pomiarami
geodezyjnymi, makietami, prébkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz
bedg przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgcej lub Inspektora Nadzoru przez okres
realizacji w celu identyfikacji.

Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamdéwienia winny by¢ fabrycznie
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiada¢ parametry techniczne wymagane przez
Zamawiajacego.

Kontrola i testowanie:

Wykonawca zapewni, by surowce i materiaty zostaty dostarczone na miejsce realizacji prac
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu ich
akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wtasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze natrafi¢ w
tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden sposdb uzasadniaé¢ opdznien w wypetnieniu
tych obowigzkdw.

Zamawiajacy bedzie miat prawo kontrolowa¢, ocenia¢, mierzy¢ i testowa¢ komponenty,
materiaty i fachowo$¢ wykonania, oraz sprawdza¢ proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowa, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg wymaganej
jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywad sie to bedzie w miejscu produkowania,
wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez w kazdym innym
miejscu, jakie moze by¢ podane w projekcie technicznym lub ofercie.

W celu przeprowadzenia takich testéw i kontroli Wykonawca:

e zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodptatnie, taka pomoc, prébki testowe, czesci,
maszyny, urzgdzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikdéw, jakie normalnie sg
wymagane dla przeprowadzenia testow i kontroli;

e zapewni Zamawiajagcemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania testéw.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testdw,
Wykonawca moze wykona¢ samodzielnie testy, ktdre zostang uznane za przeprowadzone
w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikow
testéw do Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie zgadzajg sie, co do wynikdw testéw, poinformujg sie
wzajemnie o wilasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg zadaé powtdrzenia tych testow w ten sam sposdb
i w tych samych warunkach lub, jezeli zada tego ktdrakolwiek ze stron, wykonania ich przez
eksperta wybranego za obopdlng zgodg. Wszystkie raporty z przeprowadzanych testow beda
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Iv.
a)

g)

przedktadane Zamawiajgcemu, ktéry niezwtocznie powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki

powtdrnych testow beda ostateczne i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigzg

Wykonawce.

Surowce i materiaty, ktore nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych bedg odrzucone.

Mogg zosta¢ specjalnie oznakowane, ale w sposdb nie zmieniajgcy ich wtasciwosci ani nie

wptywajgcy na ich wartos¢ handlowa. Odrzucone surowce i materiaty beda usuniete przez

Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez Zamawiajgcego, a jesli to

nie nastgpi, bedg usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy jego uprawnien, na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych zastosowano odrzucone surowce i materiaty

beda réwniez odrzucone.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robdt i zanim roboty zostang odebrane,

wydac polecenie lub decyzje o:

= usunieciu z miejsca wykonywania robét, w terminie jaki moze byé podany w poleceniu,
wszelkich surowcéw i materiatéw, ktére jego zdaniem nie spetniaja warunkdow
okreslonych w Umowie;

= zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub

= wyburzeniu i ponownym, witasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajacych napraw -
niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testéw i zrealizowanych okresowych
ptatnosci i odbioréw czesciowych — jakichkolwiek robdt, ktére z powodu surowcow,
materiatow lub projektéw, za ktdére odpowiada Wykonawca, nie sg — zdaniem
Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krétkim terminie pisemne powiadomienie

o swojej decyzji, podajgc szczegdty dotyczace zarzucanych defektow.

Wykonawca na witasny koszt i niezwtocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca nie

zastosuje sie do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do zatrudnienia

innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych prac lub inne z

nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potraci z biezgcych lub przysztych kwot naleznych

Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajacej do roszczen z tytutu opdznien

realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli bedg miaty miejsce.

Badania kontrolne:

Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich badan, jakie

Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg. Koszty poniesione

z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Zaktdcenia ruchu drogowego:

Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszgce im instalacje nie spowodujg szkéd
lub zaktécen w potaczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi powiatowe, gminne, lokalne.
Wykonawca wezmie zwtaszcza pod uwage ograniczenia dotyczgce dopuszczalnego ciezaru lub
obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych i rodzaju pojazdéw dostawczych.

Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne i niezbedne w celu
ochrony lub wzmocnienia odcinkéw drég beda podjete na koszt Wykonawcy. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach, ktére zamierza podjgé, przed
przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy szkdd spowodowanych na drogach, mostach
w wyniku transportu materiatéw, maszyn i urzadzen dokonane bedg na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,

przed ich kradziezg, zniszczeniem lub uszkodzeniem innymi ujemnymi oddziatywaniami

z

przejeciem skutkéw finansowych z tego tytutu (do daty odbioru koricowego).

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw

sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéow, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, przygotowanie do odbioru kornicowego kompletu protokotéw, oraz wszystkich
innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
30) Ponoszenie wyfgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie

pokryé w petnej wysokosci.

31) Niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub termin
zakoniczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatdéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiajgcego materiatow,
elementdw i urzadzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajacego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdt i przedktadanie go Zamawiajgcemu celem
dokonania wpisdw i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentéow do koncowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi Zamawiajgcego
i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37) Ponoszenie kosztéw budowy, w tym kosztow, wody, energii elektrycznej (dystrybucji
i dostawy) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru kornicowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw blizej opisanych w niniejszej umowie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia i uiszczenia jej odpowiedniej cze$ci na pokrycie kosztéw wykonania zastepczego ze
skutkiem dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajagcy moze w kazdym przypadku w szczegdlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszy¢ zakres przedmiotu umowy wraz ze stosownym
zmniejszeniem wynagrodzenia, okreSlonego w umowie. Wykonawcy w sytuacji opisane
w niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec Zamawiajgcego
w szczegdlnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonawca, w zwigzku z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy realizacji
przedsiewziecia uwzglednienie przepiséw ochrony Srodowiska w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego srodowiska, naturalnego uksztattowania Srodowiska i stosunkéw wodnych,
jak réwniez wszystkie wymagania Zamawiajgcego, z ktdrymi zostat zapoznany. Wykorzystanie
i przeksztatcanie elementdw przyrodniczych moze nastepowac tylko w zakresie koniecznym
w zwigzku z realizowanym przedmiotem umowy. W przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd
Srodowiskowych Wykonawca podejmie dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdéd
oraz poniesienie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegdlnosci koszty kar lub opfat
natozonych przez wtasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony sSrodowiska
i  podjecie dziatan w celu naprawienia  szkodd nastgpi w  szczegdlnosci
w zakresie okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
wszelkie emisje w tym szczegdlnosci zanieczyszczen powietrza, sciekdw i hatasu nie przekraczaty
norm przewidzianych prawem.



41) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia protokotu
korncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, albo innej
rzeczy majacej znaczniejszg wartos¢ materialng lub artystyczng znalazca lub odkrywca zawiadomi
o tym niezwtocznie Zamawiajgcego, wtasciwego konserwatora zabytkéw albo inny wtasciwy organ
badz tez muzeum lub placdwke archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte
wykopalisko albo inng rzecz majaca znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa lub artystyczna.
Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢ nagrody panstwowe] lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy wykopaliska lub
znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa lub artystyczna.

42) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb spoza Unii Europejskiej, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii uzyskanych
pozwolen na prace na terenie Polski dla ww. pracownikow.

43) Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia kopii wszystkich
dokumentdw obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikdw wymagan przepisoéw prawa
polskiego, w szczegdlnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnien, badan lekarskich
oraz szkolen zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg byé sporzadzone
w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.

44) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce o0sdb obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktdry bedzie odpowiadat za nadzér
nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.

Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajacego dotyczace wykonania
dodatkowych robét lub innych dodatkowych czynnosci nie bedg podstawg dla Wykonawcy do zmiany
termindw wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie beda przystugiwaé zadne wydtuzenia okresu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli
powodem opdznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac w sposdb niezgodny
z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do wykonywania prac lub usuniecia
z terenu budowy sprzetu lub pracownikdéw nie spetniajgcych w szczegdlnosci standardéw BHP i innych
regulamindw obowigzujgcych na terenie budowy.

Wykonawca wykona i zapewni:

1) przedmiot zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym budowy drogi, projektem budowalnym
wtaczenia drogi wewnetrznej do drogi wojewddzkiej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w tej dziedzinie;

2) odtworzenie zniszczonych podczas robdt nawierzchni, nasadzen drzew i krzewdw, trawnikow;

3) niezbedne badania poszczegdélnych materiatéw wbudowanych na obiekcie oraz przedstawi
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wyniki na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru lub

przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

4) w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego i sgsiednich
dziatek;

5) uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczace przebiegu wykonywania prac oraz zapewni
sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedacych np. pod napieciem) lub

w poblizu czynnych urzadzen lub sieci;

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, wymagane

obowigzujgcymi przepisami i normami

b) instrukcje eksploatacji urzadzen wraz ze szczegétowym wykazem elementédw obiektu,
wyposazenia oraz terminéw wykonywania robdét konserwacyjnych Ilub wykonywania
przegladéw tych elementdéw;

c) kosztorys powykonawczy — uproszczony;

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

e) oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy
o zakoniczeniu robdt;

f)komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;

g) oswiadczenie Kierownika Budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i
normami;

Powyisze dokumenty powykonawcze nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.
7) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geologiczng, geodezyjng i wykonanie
inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej w 4 egzemplarzach;

10. Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte

oznakowanie robdt, zte oznakowanie i nieprawidtowe korzystanie ze sprzetu budowlanego w rejonie
prowadzonych robdt petng odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

11. Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: obrzeza, kostka, elementy

ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje (recznie zdemontuje, posegreguje,
utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z
rozbidrki nienadajgce sie do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy dookresli asortyment materiatéw, jaki Wykonawca
winien przekazac w trakcie prowadzenia robét.

12. Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego wbudowania (wtazy,

studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swdj koszt.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WYySOKOSCI oo ztotych/brutto (stownie ztotych: .......... i .../100).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ........cccocecurecernnnns ztotych.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takie oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujace koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, odwodnienie
wykopdéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu
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10.

11.
12.

13.

14.

materiatdw pochodzacych z rozbidérki, robét demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég
i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiarow koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu
realizacji robét budowlanych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi i faktura koricowa.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu
robot wyszczegélnionego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i rzeczywistym terminie rozpoczecia
realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie
harmonogramu. Aktualizacja ta musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdéwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury czesciowej i koricowej koficowej zostanie pomniejszona o
wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w umowie.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy
zatgczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawca i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych objetych ztozong faktura.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoscé
obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy,
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczenn podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane
wobec Zamawiajacego.

Protokoty odbioru robdt (protokoty robot ulegajgcych zakryciu i protokdt koricowy) sporzadzane beda
przez kierownika budowy (roboét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowg ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia ustepach w/w, stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcéw z kolejnymi
podwykonawcami.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi - nie czesciej niz jedna
faktura w miesigcu - ktére bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie. Dokumentem
stwierdzajgcym stan zaawansowania robdt, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie
bezusterkowy protokét odbioru robdét potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy. Do drugiej i kazdej nastepnej faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce
do faktury nalezy zataczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych
objetych ztozong fakturg czesciowg. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote
nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych w zakresie
robét budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi fakture do wartosci 90%
wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zataczy podpisane oswiadczenie Podwykonawcy
o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy zwigzanych
z wykonaniem robét budowlanych objetych niniejszg fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.
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15.

16.
17.

18.
19.

20.

Rozliczenie koricowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej. W przypadku wystawienia faktury za
roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zataczy¢ podpisane oswiadczenie
Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca
zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie
na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Protokoty odbioru roboét (protokoty robot ulegajgcych zakryciu i protokédt koricowy) sporzadzane beda
przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowa ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajagcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez niego faktur
przejsciowych i faktury konicowej w terminie 30 dni od daty doreczenia (otrzymania) faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym terminie Zamawiajgcy zakwestionuje na
pismie jakos¢ wykonanych robét objetych fakturg lub kwote faktury.

Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
§6
Odbiory

Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest catos¢ robdét  budowlanych
i wykoniczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. Odbiorom czesciowym
podlegajg roboty zanikajgce, ulegajace zakryciu lub elementy robét wedtug uzgodnien na budowie.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu umowy
nastepuje jedynie dla celdw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania lub potwierdzenia prawidtowosci
wykonanych do tej chwili robdt. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnos$ci wykonania sprawdzonej czesci wykonanych
robot na etapie odbioru koncowego.

W _odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych:
1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie

rozliczeniowym.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegélnieniem:

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robét czesciowych i zanikajgcych
wpisem do dziennika budowy.

b) Zamawiajacy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robét czesciowych
i zanikajacych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidtowos¢ zgtoszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

c) Jezeli w trakcie odbioru robdt czesciowych i zanikajacych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajacy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpié¢ od odbioru
wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i usterek
lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczcong warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.
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e)

f)

h)

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zgdajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym jest protokdét odbioru robét budowlanych podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 punkt 5.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbior catosci robot w zakresie robot budowlanych.

Odbidr catosci robét w zakresie robdt budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od

poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt budowlanych.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegélnieniem:

g)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robdét budowlanych wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo przerwaé czynnosci
odbiorowe traktujac je jako nieterminowo wykonane.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub wusuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajagcy ma prawo odliczyé catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztow rozbidrki i potraci¢ wyliczong warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartos¢ na
podstawie wtasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy w
dniu podpisania umowy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, Zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, 23dajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie robot
budowlanych jest protokdt odbioru robdét budowlanych podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 pkt. 6.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar
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umownych zgodnie z § 10 pkt. 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego wynagrodzenia
umowy za przedmiot odbioru.

3) Odbiér przedmiotu umowy w zakresie formalnoprawnym.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru korcowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robdét budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30 dni:

a)

b)

c)

d)

g)

Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkdow gruntowych na
arkuszach inwentaryzacji wykonanych robét zatwierdzonych przez Starostwo Powiatowe.
Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takie wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci

odbiorowe.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usungé, to Zamawiajacy
dokonuje  odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin usuniecia wad
i usterek.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo
wykonane.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla sie
od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartosé z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartosé
na podstawie witasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujgcy
w dniu podpisania umowy.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki w szczegdlnosci, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbiorowe traktujac to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 litera K, L, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu.

odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru korncowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, z3dajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu robdét po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usuniecia tych wad.
Spetnienie powyzszych obowigzkéw zostanie stwierdzone w koricowym protokole odbioru. Po
przyjeciu korncowego protokotu odbioru Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia
faktury zgodnie z §5 punkt 16.
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§7
Obowiazki i rozliczenia z podwykonawca
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce Roboty budowlane:

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce czesci zamdwienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca moze:

a. powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c. wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d. zrezygnowad z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 36b Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22a Pzp, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zaméwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych  Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tresci3 Umowy
o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

b. uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjag Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia 0sdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw  wynikajgcych z Umodw
o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 18., podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
W sposob wystarczajgcy wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawecy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

25. Zasady dotyczgce Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

26. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
Zabezpieczenia

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa W § 5 ust. 1, tj. ccveernnens zt (stownie zZtotych: ... i .../100) w formie
......................................................... Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1)70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
2)30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcych wypadkach:

a. powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,

b. koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej umowy,
wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

c. wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan pienieznych cigzagcych na Zamawiajgcym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy odpowiedzialny byt solidarnie
z Wykonawca.

4. Zamawiajacy upowazniony jest do potrgcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich wierzytelnosci ( wymagalnych i niewymagalnych ) naleznych od Wykonawcy.

5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia,
otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen 1z tytutu rekojmi w formie gwarangji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze
pisemne zadanie zaptate naleznos$ci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz Gminy Sulejéw na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze koncowym najpdzniej z dniem ztozenia koncowej faktury
whniesie dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi,
w postaci nieodwoftalnej, bezwarunkowe] i ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wystawionej przez bank lub firme ubezpieczeniowg z siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o tresci uprzednio zaaprobowanej na pismie przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie ztozonego zabezpieczenia.

9. W przypadku niezaakceptowania przedtozonej gwarancji z tytutu gwarancji i rekojmi przez
Zamawiajgcego, a ztozenia faktury koricowej przedtuza sie termin ptatnosc¢ o okres, w ktdrym zostanie
ztozona i zaakceptowana gwarancja. Termin zaptaty faktury biegnie od dnia zaakceptowania gwarancji.

10.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona bedzie na kwote 10 % ryczattowej kwoty
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wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 z okresem waznosci do korica planowanego odbioru
pogwarancyjnego, o ktdrym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus 30 dni (z zastrzezeniem ust. 9
ponizej). W przypadku jakichkolwiek opdznien w realizacji Umowy okres, na ktéry zostata wystawiona
gwarancja zostanie odpowiednio przedtuzony, przy czym w przypadku niedostarczenia przedfuzonej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia
dostarczonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania
przedtozenia dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem skorzystania
z gwarancji po bezskutecznym uptywie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce w/w
wezwania od Zamawiajgcego.

11.W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote
zabezpieczenia z ostatniej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§9
Rekojmia i gwarancja

1. Niniejsza umowa stanowi réwniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:

1) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy sie z uptywem ........... miesiecy (zgodnie z oferts),
liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego catej Inwestycji, o ktérej
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

3. Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantow na wszelkie urzadzenia i instalacje wykonane w
ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemul.

4. Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnia sie wady,
usterki lub niedordbki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajacy moze
w szczegdlnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich usuniecia.
Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedorébek catkowicie na
wiasny koszt i ryzyko, ponoszac takze wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw, surowcéw
lub czesci.

5. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢é dochodzone przez Zamawiajacego po uptywie ich
terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okolicznos¢ wystgpienia awarii w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji.

6. O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .

7. Kazde Zgtoszenie, ktdre zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia ujawnionych
wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. lJezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:

1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od Zgtoszenia,

lub

2) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robdt naprawczych lub serwisowych wykonanych przez osobe trzecia
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego wezwania, co nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych
kosztow z wynagrodzenia.

9. Po odbiorze robdét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwarancji
i rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robdt zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia do chwili
ich protokolarnego odbioru.
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10. Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw lub niedordbek
stwierdzonych po odbiorze kofncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakéw. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakéow stwierdzonych podczas odbioru
gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegajacych
na usunieciu ww. wad, usterek i brakéw jest Zamawiajacy.

11. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw lub mienia Zamawiajgcego w zwigzku
z zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym przez Wykonawce
przedmiocie umowy, Zamawiajagcy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy innego wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenristwa. W takim przypadku Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§10
Kary umowne
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzier zwtoki.

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i korncowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dziert zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

c) za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

d) z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktérych koszt usuniecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajgcych jednak jego
bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20% wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
obliczy¢ wartos¢ elementu na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU obowigzujgcych na kwartat
podpisania umowy.

e) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek.

f) za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajgcego w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego.

g) za niedotrzymanie warunkow okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego.

h) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dziel opdznienia.

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
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Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do Zzadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢

faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Zmawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia

z obowigzku zaptaty kar umownych, ktdre naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca nie przystapit do realizacji robét budowlanych w terminie 30 dni od daty przekazania
placu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba, ze na prowadzenie robdt nie pozwalajg warunki
atmosferyczne,

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowsa,
Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)

2)
3)

Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzarnh umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada,

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robdét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze roboty te zostaty wykonane wadliwie lub niezgodnie z
umowa.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy

20



odstagpic¢ lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala sie na ........... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére
zgodnie z dokumentacjg robdt posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o0 grozacym
niebezpieczennstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolnié sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonac odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadad usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

9. W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuiszy termin naprawy jezeli jest to technologicznie
uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§13
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby oddelegowane do
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw), ktorych
zakres zostat przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ i ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych oséb, o ktérych mowa w §13 ust. 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy)
w formie wykazu.
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3. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wykazu, o
ktorym mowa w §13 ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje poprzez
ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajgcego aktualne dane dot. oséb, o ktérych mowa w
zdaniu powyzej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia w
celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zaméwienia s osobami wskazanymi
przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania zamodwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy, Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane oséb, ktére
odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w §13 ust. 2 — w wysokosci 2.000 zt
(kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

2) nie ztozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w §13 ust.3 — w wysokosci
2.000 zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §13 ust. 1 osdb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas nastepnej
kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §13 ust. 1 oséb niewymienionych w wykazie, o
ktorym mowa w §13 ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona w wykazie o ktérym mowa w ust. 2
lub ust.3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w §13 ust. 4 zakazu wykonywania
przez osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w wysokosci 500 zt;

6) nie ztozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w §13 ust. 4 pisemnego oswiadczenia
wskazujgcego dane o0s6b, ktére odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt.

6. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktdrekolwiek ze zdarzern wymienionych w §13 ust. 5 pkt.1-6,
Zamawiajgcemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
a. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych powodow,
z wykonania czesci zakresu robot (nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej roboty budowlanej).
W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce okreslajgc zakres prac, ktére nie beda
w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowigzany jest na tej podstawie sporzadzi¢
w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robdt nie wykonywanych stosujgc stawki
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cenowe uwzglednione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyskaé jego akceptacje. Umowna cena ryczattowa ulega pomniejszeniu
o wartos¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robot, z ktérych Zamawiajgcy
zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisaé
przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy zmiane zakresu i ceny zaméwienia.

b. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zastosowania materiatéw zamiennych, jezeli jest to uzasadnione
ze wzgledéw technologicznych. Wykonawca moze wykonaé roboty zamienne jedynie po
zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego. Roboty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie
odbedzie sie na podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cc. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany przepiséow
podatkowych, ktére beda powodowaty zmiane stawki VAT. W takim przypadku podatek Vat
naliczony zostanie wedtug nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto.

d. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadku
wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktdrych Wykonawca sie nie przyczynit, ktérych skutki
uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem m.in.:

— wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

— wystgpi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin
wykonania przedmiotu zamodwienia,

— dziatania sity wyzZszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

— przerwy w wykonywaniu roboét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— btedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktérg wykonywane jest zamowienie
i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, ktére majg
wptyw na termin realizacji zamowienia,

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

— jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedgce przyczyng kolizji, ktérych
usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

§15
Roboty zastepcze

1. Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania wykonywanych
robot przez Wykonawce w przypadku wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg , wiedza
techniczng lub przepisami bezpieczeristwa pracy, nie stosowania sie do polecen inspektora nadzoru,
tempem robdt nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie okreslonym w umowie, a takze nie
wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie oraz zleci¢ wykonanie prac podmiotowi
trzeciemu.

2. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajacy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt
dotychczasowego Wykonawcy, ktéry poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz z pokryciem rdznicy
cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiatdw i pracy
sprzetu.

3. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegajg, iz w przypadku, gdy
koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzszg wartosé zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu kosztéw wykonania prac do wysokosci faktycznie

poniesionej.
§16
Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznos¢ robét dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego lub jest

nastepstwem bteddow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego
konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktdrych zakres nie przekracza
uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamodwien Publicznych zobowigzany jest wykonac
w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§18
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatgcznikami - zatgcznik nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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