Zatacznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr ZP...........
zawarta w dniu ......... 2017 r. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:
Gming Sulejow
z siedzibg 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42,
NIP: 771-17-68-348,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
ktorg reprezentuje:
Burmistrz Sulejowa — Wojciecha Ostrowskiego
a firma:
NP s
zwang dalej , Wykonawcg”,
ktorg reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwien publicznych, zostafa
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art.39 ustawy Pzp z dnia 29
stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) z dnia ............ 2017 r. zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania przebudowe drogi gminnej ul. Podwtodzimierzow w Sulejowie w zakresie od
ul. Polanka do ul. Potudniowej na dziatkach nr ewid. 4 obreb 9, 99 obreb 10 i 117/2 obreb 12,
w miejscowosci Sulejéw, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: , Przebudowa ul. Podwtodzimierzéow
w Sulejowie”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, normami
i zasadami sztuki budowlanej. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
sg integralng czescig umowy.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Podwifodzimierzéw w Sulejowie
w zakresie od ul. Polanka do ul. Potudniowej na dziatkach nr ewid. 4 obreb 9, 99 obreb 10 i 117/2
obreb 12, w miejscowosci Sulejow.

Przebudowa drogi gminnej ul. Podwtodzimierzéw na odcinku od ul. Polanka do ul. Potudniowej
(990mb), na dziatach nr ewid.: 4 obreb 9. 99 obreb 10i 117/2 obreb 12, miasto Sulejéw.

W ramach przebudowy drogi nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ istniejgcg nawierzchnie ttuczniows,
uzupetni¢ podbudowe kruszywem tamanym nastepnie wykonaé warstwe wigzaca i $cieralna z betonu
asfaltowego. Pobocza umocni¢ kruszywem tamanym, zjazdy wykonac¢ z nawierzchni bitumicznej,
wykonaé nowe przepusty z rur betonowych d500. Nalezy oczysci¢ i odmuli¢ istniejgce rowy przydrozne
w granicach pasa drogowego, rozebrac isniejac eprzepusty pod zjazdami i wich miejsce wykonaé nowe
przepusty z rur betonowych d500 wraz ze $ciankami czotowymi.

Parametry dla projektowanej przebudowy drogi gminnej, poboczy i zjazdow:

= szerokos¢ jezdni 4,00 m, nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego: 3960,0m?,

= zjazdy indywidualne oraz na drogi gruntowe z betonu asfaltowego, o tgcznej powierzchni 370,0m?,

= powierzchnia poboczy umocnionych ttuczniem kamiennym 0/31,5mm i gr.10cm - 895,0m?

= spadek ulicy — o nachyleniu daszkowym 2,0%,

= odwodnienie drogi powierzchniowe wg. stanu istniejgcego, istniejgce przepusty rozebrac i w ich
miejsce wykonac nowe przepusty z rur betonowych d500 wraz ze Sciankami czotowymi — 2 szt.



Przebudowa drogi obejmowata bedzie wykonanie nastepujgcych robat:

= wykonanie robét przygotowawczych, pomiarowych, rozbiérkowych,

= odtworzenie rowoéw,

= wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami,

= profilowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza (roboty ziemne mechaniczne przy przemieszczeniu
gruntu i roboty reczne),

= wywoz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem,

= wykonanie konstrukcji i nawierzchni ulicy, poboczy i zjazdéw— wedtug opracowanej dokumentacji
projektowej,

= wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

= roboty wykonczeniowe, wyrdwnanie i ewentualne uzupetnienie (gruntem) rdéznic w wysokosci
istniejgcego terenu z nowo wybudowanym uktadem drogowym,

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Prace budowlane nalezy wykonaé w oparciu o:
1) Projekt budowlany przebudowy drogi,
2) Projekt statej organizacji ruchu,
3) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzgdzenia za pomocga podania
nazwy ich producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw
lub urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
rownowaznych materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametrow nie
gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuija.

Jezeli zajdzie powyzisza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentdw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatow lub urzadzen.

Wycena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami.

UWAGI:

materiaty z rozbiorki nadajgcej sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje (zdemontuje,
posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki nie
nadajace sie do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 po0z.21 z pdzn. zm.)

w trakcie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji oraz zabezpieczy¢ teren, co uniemozliwi
wejscie na plac budowy osobom trzecim.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia objety niniejszym postepowaniem opisany jest
w dokumentacji projektowej, na ktdrg skfada sie: projekt budowlany przebudowy zjazdu, projekt
budowlany przebudowy drogi oraz na podstawie STWiORB.

W przypadku, gdy w STWIORB opisano materiaty lub urzadzenia za pomocg podania nazwy ich
producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw lub
urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych réwnowaznych
materiatow lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametrow nie gorszych niz materiaty
lub urzadzenia, ktdre one zastepuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentodw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatow lub urzadzen.



Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany jest do wykonania
i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw
i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w § 10 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
a) po podpisaniu umowy:
= kosztorys ofertowy — uproszczony;
= harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy.
b) po zakonczeniu inwestyciji:
= wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym oswiadczenie, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg;
= badanie wskaznika zageszczenia gruntu - grunt nalezy zagesci¢ warstwowo w celu osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu na poziomie Is = 1,0. Badanie nalezy wykonaé¢ metodg Proctora;
= badanie ptytg statyczng VSS w zakresie odksztatcenia i wytrzymatosci cech wierzchniej warstwy
podtoza
= kosztorys powykonawczy — uproszczony;
= badania laboratoryjne kruszywa uzytego przy realizacji zamdwienia;
= certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczenia do obrotu na
zastosowane materiaty;
= oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i Kierownika budowy
o zakonczeniu robét;
= komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;
= o$wiadczenie Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowsa, przepisami i obowigzujgcymi normami;
= pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Powyisze dokumenty powykonawcze nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié obstuge geologiczng, geodezyjng i wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej w 4 egzemplarzach.

Na podstawie projektu statej organizacji ruchu, bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego, Wykonawca
co najmniej na 7 dni przed przewidywang zmiang organizacji ruchu, zawiadomi o terminie
wprowadzenia zmiany organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji.
Oznakowanie lezy po stronie wykonawcy i wykonane zostanie na jego koszt.

Wykonawca na wtasny koszt musi opracowac projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych. Projekt organizacji ruchu musi posiada¢ stosowne uzgodnienia wymagane przepisami
prawa. Oznakowanie i zabezpieczenie robot lezy po stronie wykonawcy i wykonane zostanie na jego
koszt.

§2

Termin wykonania umowy
Termin wykonania i odbioru robdt ustala sie nastepujaco:
a) rozpoczecie robdt - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
b) zakonczenie robét - do ............. roku. (zgodnie z ofertg)
Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego, okresla harmonogram  rzeczowo-terminowo-finansowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
Przez wykonanie zamdwienia rozumie sie dokonanie bezusterkowego odbioru koficowego. Terminy,
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1.

1.

o ktérych mowa w ust. 1 lit. b oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za dochowane, o ile

przed ich uptywem Strony sporzgdzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego oraz

bezusterkowy protokdt odbioru korncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce kompletne i zgodne

z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich

znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 6 niniejszej

umowy.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego,

o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt, w terminie 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za prawidtowe wykonane i odebrane prace.

84
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;
Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
Zapewnienie na wfasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zZmianami),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21 z pézn. zm.)
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia petnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu
umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacje.
W przypadku stwierdzenia btedéw lub brakéw Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ je na pismie
Zamawiajgcemu, nie podzniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ takze za szkody wynikte wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach w dokumentacji w przewidzianym wyzej terminie.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnosc¢
i poprawnos¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej w niniejszej
umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasng interpretacje powyzszych danych oraz
koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i prébek.
Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.



10) Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach
i urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktérym Wykonawca
odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie — niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawié szkode albo strate na swdj koszt w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposdb, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem
wymaganiom dokumentacji umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykonania
zastepczego (bez sgdowego upowaznienia) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réowniez za
straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym w okresie gwarancyjnym
i w okresie rekojmi.

12) Decyzje dotyczace zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajgcego.

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz.
i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,
w szczegolnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw
wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakdéw geodezyjnych,
uszkodzenia obiektéw budowlanych;

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw;

17) Wykonawca jako podmiot profesjonalnie Swiadczacy ustugi objete zakresem niniejszej umowy
zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym
szczegblnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie, wode i inne media, ze
stanem drdg dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, zakwaterowania zatogi itp. oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie
rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie
bedzie to podstawg Wykonawcy do zgtaszania wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek zgdan lub
roszczen w tym w szczegdlnosci do wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:

a) w petni przestrzegad bedzie bezpieczeristwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na placu budowy,

b) dostarczy i bedzie utrzymywaé na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki
ostrzegawcze itp. dotyczace jego zakresu prac.

19) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby - w granicach wynikajgcych z koniecznosci — wypetniania
zobowigzan umownych — nie zaktdcaé wiecej niz to jest konieczne warunkdow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i prywatnych.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

21) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powstac¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania - zrekompensowac¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
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Jezeli w zwigzku lub wyniku czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do
naprawienia ktérej zostanie zobowigzany Zamawiajgcy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic
Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zaptate okreslonej kwoty
pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22) Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drog

prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie

wstrzymacé postep/wykonywanie robdt w taki sposdb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru lub
Zamawiajgcy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczyc
wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez Wykonawce na jego koszt
w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie nie przystuguja
zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie nie podzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi
przerwane roboty.

24) Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego

o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynag¢ na jako$é robot lub opdznienie terminu
zakonczenia. Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan i Srodkéw, ktére uzna za
niezbedne w celu przyspieszenia robdt budowlanych.

25) Wymagania techniczne i jakosciowe:

Jakos$¢ materiatéw i robét:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztuka budowlang, zakresem okreSlonym w SIWZ opisujgcym przedmiot
zamoéwienia, z materiatdw wilasnych o parametrach technicznych nie gorszych niz
proponowane w SIWZ, najwyzsze] jakosci. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie
wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.) to
jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, byé zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi jak réwniez spetniaé¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ.

b) Roboty, surowce i uzyte materiaty bedg zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi, pomiarami
geodezyjnymi, makietami, prébkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz
beda przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgce] lub Inspektora Nadzoru przez okres
realizacji w celu identyfikacji.

c) Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamdwienia winny by¢ fabrycznie
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiada¢ parametry techniczne wymagane przez
Zamawiajgcego.

Kontrola i testowanie:

a) Wykonawca zapewni, by surowce i materiaty zostaty dostarczone na miejsce realizacji prac
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu ich
akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wtasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze natrafi¢ w
tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden sposéb uzasadnia¢ opdznien w wypetnieniu
tych obowigzkdw.

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo kontrolowac, oceniaé, mierzy¢ i testowa¢ komponenty,
materiaty i fachowos$¢ wykonania, oraz sprawdza¢ proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowag, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg wymaganej
jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywaé sie to bedzie w miejscu produkowania,
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g)

wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez w kazdym innym
miejscu, jakie moze byé podane w projekcie technicznym lub ofercie.
W celu przeprowadzenia takich testéw i kontroli Wykonawca:

e zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodptatnie, takg pomoc, prébki testowe, czesci,
maszyny, urzadzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikdw, jakie normalnie sg
wymagane dla przeprowadzenia testow i kontroli;

e zapewni Zamawiajagcemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania testow.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testdw,
Wykonawca moze wykonaé¢ samodzielnie testy, ktére zostang uznane za przeprowadzone
w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikow
testéw do Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie zgadzaja sie, co do wynikéw testéw, poinformujg sie
wzajemnie o wilasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg zadaé powtdrzenia tych testéw w ten sam sposdb
i w tych samych warunkach lub, jezeli zada tego ktdérakolwiek ze stron, wykonania ich przez
eksperta wybranego za obopdlng zgodg. Wszystkie raporty z przeprowadzanych testow beda
przedktadane Zamawiajgcemu, ktdry niezwtocznie powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki
powtdrnych testéw bedg ostateczne i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigzg
Wykonawce.
Surowce i materiaty, ktore nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych bedg odrzucone.
Moga zostac specjalnie oznakowane, ale w sposdb nie zmieniajacy ich wtasciwosci ani nie
wptywajgcy na ich wartos$¢ handlowa. Odrzucone surowce i materialy bedg usuniete przez
Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez Zamawiajgcego, a jesli to
nie nastgpi, beda usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy jego uprawnien, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych zastosowano odrzucone surowce i materiaty
beda réwniez odrzucone.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robét i zanim roboty zostang odebrane,
wyda¢ polecenie lub decyzje o:
= usunieciu z miejsca wykonywania robét, w terminie jaki moze by¢ podany w poleceniu,
wszelkich surowcéw i materiatéw, ktére jego zdaniem nie spetniajg warunkow
okreslonych w Umowie;
= zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub
= wyburzeniu i ponownym, wtasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajgcych napraw -
niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testéw i zrealizowanych okresowych
ptatnosci i odbioréw czesciowych — jakichkolwiek robdt, ktére z powodu surowcow,
materiatdw lub projektéow, za ktére odpowiada Wykonawca, nie sg — zdaniem

Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krétkim terminie pisemne powiadomienie
o swoje]j decyzji, podajac szczegdty dotyczace zarzucanych defektow.

Wykonawca na wtasny koszt i niezwtocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do zatrudnienia
innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych prac lub inne z
nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potrgci z biezgcych lub przysztych kwot naleznych
Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajacej do roszczen z tytutu opdznien
realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli bedg miaty miejsce.

Badania kontrolne:

Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich badan, jakie

Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg. Koszty poniesione

z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.



IV.  Zakitdcenia ruchu drogowego:
a) Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszgce im instalacje nie spowodujg szkdd

lub zaktécen w potaczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi powiatowe, gminne, lokalne.
Wykonawca weZmie zwtaszcza pod uwage ograniczenia dotyczace dopuszczalnego ciezaru lub
obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych i rodzaju pojazdéw dostawczych.

b) Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne i niezbedne w celu
ochrony lub wzmocnienia odcinkéw drég beda podjete na koszt Wykonawcy. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach, ktére zamierza podja¢, przed
przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy szkdd spowodowanych na drogach, mostach
w wyniku transportu materiatéw, maszyn i urzadzen dokonane bedga na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich kradziezg, zniszczeniem lub uszkodzeniem innymi ujemnymi oddziatywaniami
z przejeciem skutkéw finansowych z tego tytutu (do daty odbioru koricowego).

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw, fragmentdéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotdw, oraz wszystkich
innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
30) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie

pokry¢ w petnej wysokosci.

31) Niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatdéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiajgcego materiatéw,
elementow i urzagdzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajacego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdt i przedktadanie go Zamawiajagcemu celem
dokonania wpisdw i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentdow do koncowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi Zamawiajacego
i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37) Ponoszenie kosztéw budowy, w tym kosztdw, wody, energii elektrycznej (dystrybucji
i dostawy) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania
przez Wykonawce obowigzkdow blizej opisanych w niniejszej umowie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia i uiszczenia jej odpowiedniej czesci na pokrycie kosztdow wykonania zastepczego ze
skutkiem dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajagcy moze w kazdym przypadku w szczegdlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszy¢ zakres przedmiotu umowy wraz ze stosownym
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zmniejszeniem wynagrodzenia, okre$lonego w umowie. Wykonawcy w sytuacji opisane
W niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec Zamawiajgcego
w szczegdlnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonawca, w zwigzku z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy realizacji
przedsiewziecia uwzglednienie przepisdw ochrony sSrodowiska w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego srodowiska, naturalnego uksztattowania srodowiska i stosunkéw wodnych,
jak réwniez wszystkie wymagania Zamawiajgcego, z ktdrymi zostat zapoznany. Wykorzystanie
i przeksztatcanie elementdw przyrodniczych moze nastepowac tylko w zakresie koniecznym
w zwigzku z realizowanym przedmiotem umowy. W przypadku wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd
Srodowiskowych Wykonawca podejmie dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdéd
oraz poniesienie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegdlnosci koszty kar lub opfat
natozonych przez wiasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony srodowiska
i  podjecie dziatan w celu naprawienia  szkdd nastagpi w  szczegdélnosci
w zakresie okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
wszelkie emisje w tym szczegdlnosci zanieczyszczen powietrza, Sciekdw i hatasu nie przekraczaty
norm przewidzianych prawem.

41) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia protokotu
koncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, albo innej
rzeczy majacej znaczniejszg wartos¢ materialng lub artystyczng znalazca lub odkrywca zawiadomi
o tym niezwtocznie Zamawiajgcego, wiasciwego konserwatora zabytkdéw albo inny wtasciwy organ
badz tez muzeum lub placéwke archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte
wykopalisko albo inng rzecz majaca znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa lub artystyczna.
Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rdwnowartos¢ nagrody panstwowej lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy wykopaliska lub
znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowg lub artystyczna.

42) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce osdb spoza Unii Europejskiej, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii uzyskanych
pozwolen na prace na terenie Polski dla ww. pracownikéw.

43) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia kopii wszystkich
dokumentdw obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikdw wymagan przepisdw prawa
polskiego, w szczegdlnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnien, badan lekarskich
oraz szkoleA zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg byé sporzadzone
w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.

44) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce osdb obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktéry bedzie odpowiadat za nadzér
nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktoérejkolwiek z osdb, o ktédrych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaé¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
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i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.

7. lJezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajgcego dotyczace wykonania
dodatkowych robét lub innych dodatkowych czynnosci nie bedg podstawg dla Wykonawcy do zmiany
termindw wykonywania przedmiotu umowy.

8. Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne wydtuzenia okresu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli
powodem opdzZnienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac w sposob niezgodny
z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do wykonywania prac lub usuniecia
z terenu budowy sprzetu lub pracownikéw nie spetniajgcych w szczegdlnosci standardéw BHP i innych
regulamindw obowigzujgcych na terenie budowy.

9. Wykonawca wykona i zapewni:

1) przedmiot zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi, projektem
budowalnym przebudowy zjazdu oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w tej dziedzinie;

2) odtworzenie zniszczonych podczas robdt nawierzchni, nasadzen drzew i krzewow, trawnikow;

3) niezbedne badania poszczegdélnych materiatéw wbudowanych na obiekcie oraz przedstawi
wyniki na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Gminy Sulejéw w terminie 3 dni roboczych;

4) w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego i sgsiednich
dziatek;

5) uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczace przebiegu wykonywania prac oraz zapewni
sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedacych np. pod napieciem) lub
w poblizu czynnych urzadzen lub sieci;

6) Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, wymagane
obowigzujgcymi przepisami i normami

= instrukcje eksploatacji urzadzedh wraz ze szczegétowym wykazem elementéw obiektu,
wyposazenia oraz termindw wykonywania robdt konserwacyjnych lub wykonywania
przegladdéw tych elementéw;

= kosztorys powykonawczy — uproszczony;

= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

= oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy
o zakoniczeniu robot;

= komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;

= oswiadczenie Kierownika Budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami
i normami;

Powyisze dokumenty powykonawcze nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

7) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geologiczng, geodezyjng i wykonanie
inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej w 4 egzemplarzach;

10. Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte
oznakowanie robdt, zte oznakowanie i nieprawidtowe korzystanie ze sprzetu budowlanego w rejonie
prowadzonych robot petng odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

11. Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: obrzeza, kostka, elementy
ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje (recznie zdemontuje, posegreguje,
utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty
z rozbidrki nienadajgce sie do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy dookresli asortyment materiatéw, jaki Wykonawca
winien przekazac w trakcie prowadzenia robét.

12. Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego wbudowania (wtazy,
studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swdj koszt.
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10.

11.
12.

13.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokoSCi ... 2totych/brutto (stownie ztotych: ........... i .../100).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .......c.ccceeveveverrenenee ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktédrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujace koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienie
wykopdw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiérki, robét demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég
i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu
realizacji robét budowlanych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi i faktura kornicowa.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu
robot wyszczegélnionego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i rzeczywistym terminie rozpoczecia
realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie
harmonogramu. Aktualizacja ta musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartosé faktury czesciowej i koricowej koricowej zostanie pomniejszona
o wysokosé kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w umowie.
Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg pfatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.
W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy
zataczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych objetych ztozong faktura.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoscé
obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleing podwykonawcy,
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane
wobec Zamawiajacego.
Protokoty odbioru roboét (protokoty robot ulegajgcych zakryciu i protokét koricowy) sporzadzane beda
przez kierownika budowy (roboét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.
Za nieterminowg ptatnosé¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Ustalenia ustepach w/w, stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcdéw z kolejnymi
podwykonawcami.
Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czeSciowymi - nie czesciej niz jedna
faktura w miesigcu - ktére bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie. Dokumentem
stwierdzajgcym stan zaawansowania robdt, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie
bezusterkowy protokét odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
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14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

kierownika budowy. Do drugiej i kazdej nastepnej faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce
do faktury nalezy zaftaczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych
objetych ztozong fakturg czesciowg. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢é obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote
nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczenn podwykonawcy, ktére
mogag by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych w zakresie
robot budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi fakture do wartosci 90%
wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zaftaczy podpisane oswiadczenie Podwykonawcy
o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy zwigzanych
z wykonaniem robdt budowlanych objetych niniejszg fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej. W przypadku wystawienia faktury za
roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zatgczy¢ podpisane oswiadczenie
Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca
zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie
na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Protokoty odbioru roboét (protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i protokdt korncowy) sporzadzane beda
przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowg ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajagcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez niego faktur
przejsciowych i faktury koricowej w terminie 30 dni od daty doreczenia (otrzymania) faktury wraz
z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym terminie Zamawiajacy zakwestionuje na
pismie jakos¢ wykonanych robét objetych fakturg lub kwote faktury.

Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
§6
Odbiory

Przedmiotem odbioru koicowego bezusterkowego jest cato$¢ robdot budowlanych
i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. Odbiorom czesciowym
podlegajg roboty zanikajgce, ulegajace zakryciu lub elementy robét wedtug uzgodnien na budowie.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu umowy
nastepuje jedynie dla celéw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania lub potwierdzenia prawidtowosci
wykonanych do tej chwili robdt. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci wykonania sprawdzonej czesci wykonanych
robot na etapie odbioru koncowego.

W _odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych:

1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie
rozliczeniowym.
Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:
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a)

b)

c)

d)

f)

h)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét czesciowych i zanikajgcych
wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robét czesciowych
i zanikajagcych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidtowos$¢ zgtoszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w trakcie odbioru robot czesciowych i zanikajgcych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpié¢ od odbioru
wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i usterek
lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich wusuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zgdajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym jest protokét odbioru robét budowlanych podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Wykonawce. Protokoét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 punkt 5.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbiér catosci robot w zakresie robét budowlanych.

Odbiér catosci robdét w zakresie robdt budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od

poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegélnieniem:

a)

c)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdét budowlanych wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi Zamawiajagcemu
w formie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo przerwac¢ czynnosci
odbiorowe traktujac je jako nieterminowo wykonane.

Jezeli Wykonaweca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich wusuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartosé z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartos¢ na
podstawie wtasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy w
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g)

j)

dniu podpisania umowy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, z3dajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie robot
budowlanych jest protokét odbioru robdt budowlanych podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 pkt. 6.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 pkt. 1 podpunkt b i potracenia ich z naleznego wynagrodzenia
umowy za przedmiot odbioru.

3) Odbiér przedmiotu umowy w zakresie formalnoprawnym.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru koricowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robét budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30 dni:

a)

b)

c)

g)

Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajagcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

Na podstawie projektu statej organizacji ruchu, bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego,
Wykonawca co najmniej na 7 dni przed przewidywang zmiang organizacji ruchu, zawiadomi
o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkdow gruntowych na
arkuszach inwentaryzacji wykonanych robét zatwierdzonych przez Starostwo Powiatowe.
Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takize wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci

odbiorowe.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usung¢, to Zamawiajgcy
dokonuje  odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin usuniecia wad
i usterek.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo
wykonane.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla sie
od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartosé z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartosé
na podstawie witasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy
w dniu podpisania umowy.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki w szczegdlnosci, ktore
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uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbiorowe traktujac to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

i) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze:

= obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 litera K, L, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu.

= odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

k) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru kofAcowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

) O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zgdajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

m) Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu robdét po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

n) Spetnienie powyzszych obowigzkdéw zostanie stwierdzone w koficowym protokole odbioru. Po
przyjeciu koncowego protokotu odbioru Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia
faktury zgodnie z §5 punkt 16.

§7
Obowigzki i rozliczenia z podwykonawcag
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce Roboty budowlane:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce czesci zamdwienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca moze:

a. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c. wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d. zrezygnowad z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 36b Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22a Pzp, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych  Wykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tresci3 Umowy
o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

b. uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia o0sdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw  wynikajgcych z Umodw
o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérag Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zagdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
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dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

19. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18., podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

20. Zamawiajagcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
W sposOb wystarczajacy wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy.

21. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

22. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

25. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdw.

26. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
Zabezpieczenia

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, tj. ceeenne. zt (stownie ztotych: ... i .../100) w formie
......................................................... Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1)70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
2)30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcych wypadkach:

a. powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,
b. koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej umowy,
wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
c. wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan pienieznych cigzagcych na Zamawiajgcym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajgcy odpowiedzialny byt solidarnie
z Wykonawca.
4. Zamawiajacy upowazniony jest do potracenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy wszelkich wierzytelnosci ( wymagalnych i niewymagalnych ) naleznych od Wykonawcy.

5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia,
otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen 1z tytutu rekojmi w formie gwarangji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze
pisemne zadanie zaptate naleznos$ci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz Gminy Sulejow na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze koncowym najpdzniej z dniem ztozenia koncowej faktury
whiesie dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi,
w postaci nieodwofalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wystawionej przez bank lub firme ubezpieczeniowg z siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o tresci uprzednio zaaprobowanej na pismie przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie ztozonego zabezpieczenia.

9. W przypadku niezaakceptowania przedtozonej gwarancji z tytutu gwarancji i rekojmi przez
Zamawiajgcego, a ztozenia faktury koricowej przedtuza sie termin ptatnosc¢ o okres, w ktdrym zostanie
ztozona i zaakceptowana gwarancja. Termin zaptaty faktury biegnie od dnia zaakceptowania gwarancji.

10.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona bedzie na kwote 10 % ryczattowej kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 z okresem waznosci do korica planowanego odbioru
pogwarancyjnego, o ktorym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus 30 dni (z zastrzezeniem ust. 9
ponizej). W przypadku jakichkolwiek opdznien w realizacji Umowy okres, na ktéry zostata wystawiona
gwarancja zostanie odpowiednio przedtuzony, przy czym w przypadku niedostarczenia przedtuzonej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia
dostarczonej gwarancji bankowe] lub ubezpieczeniowej Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania
przedtozenia dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem skorzystania
z gwarancji po bezskutecznym uptywie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce w/w
wezwania od Zamawiajgcego.

11.W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote
zabezpieczenia z ostatniej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§9
Rekojmia i gwarancja
1. Niniejsza umowa stanowi réwniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:
1) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy sie z uptywem ........... miesiecy (zgodnie z oferts),
liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego catej Inwestycji, o ktorej
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
3. Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantow na wszelkie urzadzenia i instalacje wykonane w
ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
4. Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig sie wady,
usterki lub niedordbki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajgcy moze
w szczegdlnosci wezwa¢ Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich usuniecia.
Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedordobek catkowicie na
wiasny koszt i ryzyko, ponoszac takze wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw, surowcéw
lub czesci.
5. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego po uptywie ich
terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okoliczno$¢ wystgpienia awarii w okresie
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10.

11.

obowigzywania rekojmi i gwarancji.

O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .

Kazde Zgtoszenie, ktére zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia ujawnionych
wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:

1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od Zgtoszenia,

lub

2) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robdt naprawczych lub serwisowych wykonanych przez osobe trzecig
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego wezwania, co nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych
kosztow z wynagrodzenia.

Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwarancji
i rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robot zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia do chwili
ich protokolarnego odbioru.

Odbidér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw Ilub niedordbek
stwierdzonych po odbiorze koicowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakéw. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakéw stwierdzonych podczas odbioru
gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegajacych
na usunieciu ww. wad, usterek i brakow jest Zamawiajacy.

W przypadku zagrozenia bezpieczeistwa uzytkownikéw lub mienia Zamawiajacego w zwigzku
z zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym przez Wykonawce
przedmiocie umowy, Zamawiajagcy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy innego wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczeristwa. W takim przypadku Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§10
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i korncowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

c) za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

d) z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktérych koszt usuniecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajgcych jednak jego
bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20% wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
obliczy¢ wartos$¢ elementu na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU obowigzujgcych na kwartat
podpisania umowy.

e) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
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i usterek.

f) za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajgcego w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego.

g) za niedotrzymanie warunkéw okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego.

h) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzier opdznienia.

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do Zadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Zmawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia
z obowigzku zaptaty kar umownych, ktdre naliczane s3g do momentu zastepczego usuniecia wady.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych w terminie 30 dni od daty przekazania
placu budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba, ze na prowadzenie robdt nie pozwalajg warunki
atmosferyczne,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowsa,

5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
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niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzief odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w
toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze roboty te zostaty wykonane wadliwie lub niezgodnie z
umowa.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala sie na ........... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

korncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére
zgodnie z dokumentacjg robét posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o0 grozgcym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajacy
moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonad odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
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uzytkowej, estetycznej i technicznej.

9. W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuziszy termin naprawy jezeli jest to technologicznie
uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§13
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (tj. osoby oddelegowane do
wykonywania zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow), ktérych
zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w SIWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych oséb, o ktérych mowa w §13 ust. 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy)
w formie wykazu.

3. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamdwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wykazu, o
ktdrym mowa w §13 ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje poprzez
ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajgcego aktualne dane dot. oséb, o ktérych mowa w
zdaniu powyzej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia w
celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zaméwienia s osobami wskazanymi
przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania zamdwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujacych prace na placu budowy, Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane oséb, ktoére
odmoéwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w §13 ust. 2 — w wysokosci 2.000 zt
(kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

2) nie ztozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w §13 ust.3 — w wysokosci
2.000 zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedkfada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §13 ust. 1 osdb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosSci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej
kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §13 ust. 1 oséb niewymienionych w wykazie, o
ktorym mowa w §13 ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona w wykazie o ktérym mowa w ust. 2
lub ust.3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w §13 ust. 4 zakazu wykonywania
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przez osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w wysokosci 500 zt;

6) nie ztozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w §13 ust. 4 pisemnego oswiadczenia

wskazujgcego dane o0s6b, ktére odmodwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli

Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt.

6. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktdrekolwiek ze zdarzern wymienionych w §13 ust. 5 pkt.1-6,

Zamawiajgcemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo odstgpienia od

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
a. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych powoddw,

z wykonania czesci zakresu robét (nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej roboty budowlanej).
W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce okre$lajac zakres prac, ktére nie bedg
w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowigzany jest na tej podstawie sporzadzi¢
w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robdt nie wykonywanych stosujgc stawki
cenowe uwzglednione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyskaé jego akceptacje. Umowna cena ryczattowa ulega pomniejszeniu
o wartos¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robot, z ktérych Zamawiajacy
zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisaé
przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy zmiane zakresu i ceny zamdwienia.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania materiatéw zamiennych, jezeli jest to uzasadnione
ze wzgledéw technologicznych. Wykonawca moze wykonaé roboty zamienne jedynie po
zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego. Roboty zamienne zostang wytaczone z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie
odbedzie sie na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany przepiséw
podatkowych, ktére beda powodowaty zmiane stawki VAT. W takim przypadku podatek Vat
naliczony zostanie wedtug nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadku
wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktérych Wykonawca sie nie przyczynit, ktérych skutki
uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem m.in.:

— wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

— wystgpi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin
wykonania przedmiotu zamowienia,

— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okre$lonym pierwotnie
terminie,

— przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— btedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktérg wykonywane jest zamowienie
i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, ktére majg
wptyw na termin realizacji zamowienia,
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— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

— jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedgce przyczyng kolizji, ktérych
usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

§15
Roboty zastepcze

1. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania wykonywanych
robét przez Wykonawce w przypadku wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg , wiedza
techniczng lub przepisami bezpieczeristwa pracy, nie stosowania sie do polecen inspektora nadzoru,
tempem robdt nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie okreslonym w umowie, a takze nie
wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie oraz zleci¢ wykonanie prac podmiotowi
trzeciemu.

2. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajacy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt
dotychczasowego Wykonawcy, ktdéry poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz z pokryciem rdznicy
cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiatéow i pracy
sprzetu.

3. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegajg, iz w przypadku, gdy
koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzszg wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu kosztéw wykonania prac do wysokosci faktycznie

poniesionej.
§16
Roboty dodatkowe
1. Jezeli konieczno$é robdt dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego lub jest

nastepstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego
koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktdrych zakres nie przekracza
uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamodwien Publicznych zobowigzany jest wykonac
w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamodwien publicznych jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§18
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatacznikami - zatgcznik nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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