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Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn.: ,Odwodnienie pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chlonnymi w msc. Wlodzimierzow Gmina
Sulejow”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. ST TYTUL
1. ST-00.00 Wymagania ogdlne
2. ST-01.01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
3. ST-01.02 Roboty ziemne
4. ST-01.03 Roboty montazowe

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow i Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemnej, dotyczacej sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robot — wykaz robodt, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren rob6t — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow
pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot ( petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacj¢ Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedlug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zaj¢cie pasa drogowego;
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce¢ dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robét.

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, stanowia cz¢$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastapione innymi,
a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot na okres budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci, w dzien i w nocy, tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w Cene
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robodt, wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s0b lub whasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy
fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty wydane $§wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane witadze oraz be¢dzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewoz nietypowych
wagowo i gabarytowo fadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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W szczegblnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt,
od daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca begdzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczac¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdéw i organizacji ruchu, w

tym:

a) usuni¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej

zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.14.Réwnowaznos$¢ norm i zbioroOw przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
nadzor archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktoérg nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

Materialy

Zrédla szukania materiatow

Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylgcznie materialy, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu i
odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
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zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cz¢$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4.__Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.

2.6.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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5.
5.1

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2. Polecenia InZyniera

6.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogbdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréow i badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.
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Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. _Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez InZyniera.

6.7.

6.8.

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3.Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy,
ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materialow bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe be¢da posiada¢é, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST, materialy takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

10



Specyfikacje techniczne

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

7.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Drzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- dat¢ przekazania terenu budowy,
- date przekazania Dokumentacji Projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacym ograniczeniom lub
szczegolnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokol przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokot odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zZyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2

8.3.

8.4.

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btgdy zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera, na pi$mie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez §redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dhuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy
1 jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbior koncowy,
d) odbioér pogwarancyjny

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postgpu Roboét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt. 8.2.

Odbicr koricowy Robdt

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pisSmie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.

Odbiodr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera, zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
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8.5.

8.6.

9.2.

W toku odbioru koncowego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jako$¢ wykonanych Robot, w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokét odbioru koncowego Robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace, beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupeniajacych, wyznaczy
Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprze¢tu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce,
optlaty za dzierzawg placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcg jest ceng ryczattowa niepodlegajaca zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

N —

W

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkow Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wilasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
Robot, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Robot, nalezy oszacowaé¢ w formie
ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE
lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.01

ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

15



Specyfikacje techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot pomiarowych i1 prac
geodezyjnych na zadaniu pn.: ,,Odwodnienie pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chlonnymi w msc.
Wilodzimierzow Gmina Sulejow”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) oraz definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszg ST sa:

- paliki drewniane o @15-20mm i dhlugosci 1,5 do 1,7m

- paliki drewniane o @15-80mm i dtugosci 0,3m

- prety stalowe o @12mm i dlugosci 30cm

- shupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m ,,Swiadki” powinny mie¢ dhugo$é¢ okoto 0,50m i przekroj
prostokatny,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST-00 ,,Warunki Ogolne”.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem elementow robot — trasy sieci, konstrukcji budowlanych oraz raperow
roboczych beda wykonanie reczne. Do robot geodezyjnych objetych niniejsza ST moze mie¢ zastosowanie nastepujacy
sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki, laty, tasmy, szpilki

I inne drobne narzgdzia i sprzet pomocniczy.

Sprzet stosowany do pracy pomiarowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00-00 ,,Warunki Ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR
1 postanowieniami warunkéw umownych.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Uzyskanie przed przystapieniem do robot od Zamawiajacego danych zawierajacych lokalizacje

1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow;

Przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegdétowego wytyczenia robot. Dostarczenie na
teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

3.3. Zakres robot zasadniczych

Wytyczne trasy i punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) dla robot i obiektow technologicznych
objetych ST-roboty ziemne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ich uzbrojenia i armatury.

Wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementow obiektow budowlanych w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. Inwentaryzacja elementow robot i obiektéw po wykonaniu prac.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé na terenie punkty glowne obiektéw budowlanych oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysoko$ciowych.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigty na koszt Zamawiajacego.

Z uwagi na brak wielu rzednych istniejagcego uzbrojenia podziemnego, w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé
skrzyzowania z wodociggiem i sprawdzi¢ rzgdne celem dokonania oceny czy nie wystepuja kolizje. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzg¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreSlonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera-Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przez zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.1. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
niz 4mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

5.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem robot dokumentacije
powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca

z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST-00 ,,Warunki Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole¢ jako$ci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem obejmujacym opracowanie.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt.5.4 niniejszej ST.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci glownych punktow geodezyjnych obiektow inwestycji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podane w ST-00 ,,Warunki Ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podane w ST-00 ,,Warunki Ogoélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy — Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznych (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane w ST-00-00 ,,Warunki Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna 0-2 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
na zadaniu pn.: ,,Odwodnienie pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chlonnymi w msc. Wlodzimierzow
Gmina Sulejow”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow, zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
W miesigcu maju 2016 r. w ul. Grabowej wykonane zostaty 3 otwory wiertnicze o gtebokosci 4,0 mb., w ktérych
nie nawiercono wody gruntowej. Wg oceny z badan w ul. Grabowej poziom wod gruntowych wystapi na
glebokosci 11.4+15,0 m ponizej glgbokosci wykonanych otworow. W wyniku przeprowadzonych prac
geotechnicznych podtoze gruntowe przedstawiaja zalaczone profile otworu geotechnicznego nr 1, 2, i 3.
Najbardziej niekorzystny grunt obrazuje profil nr 1, w ktorym na gtgbokosci od 1,1 m do 3,6m wystepuje glina
pylasta jasnozotta o wspotczynniku filtracji k=0,058 x 10 ° i mnie;.
Zgodnie z danymi literaturowymi ,,Urzadzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych” autorstwa Haliny
Sawickiej-Sienkiewicz i Pawta Btaszczyka wspotezynnik filtracji dla studni chtonnych

K¢ > 10° mys.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do II kategorii geotechnicznej.

Zakres robot obejmuje:

— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,

— wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

— wykopy w gruncie punktowe, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

— umocnienia $cian wykopow wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi,

— wykonanie pod studnie chtonne i rury drenarskie warstwy zageszczonego zwiru o uziarnieniu 8,0+30mm,

— obsypanie wokot studni chlonnych i rur drenarskich warstwa zaggszczonego zwiru o uziarnieniu
8,0-30mm,

— wykonanie grubosci 20,cm podsypki i obsypki rur drenarskich warstwa zaggszczonego zwiru o
uziarnieniu 8,0+30mm,

— wykonanie podsypki gr. 0,15m i obsypki gr. 0,30m ponad wierzch rur kanalizacyjnych gruntem kat. G1

— zasypanie gruntem kategorii G1 z zaggszczaniem wykopow, r¢czne i mechaniczne,

— rozscielenie humusu,

—  wywo6z nadmiaru gruntu na odlegtosci do 3km,

— przywo6z brakujacego gruntu z odlegtosci do 10km, wywoz gruzu na skaldowsko z jego utylizacja na
odlegtos¢ do 15 km,

— odwodnienie wykopow bezposrednio z wykopow pompa spalinowa,

— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli,

— ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST -00.00.- Wymagania Ogolne.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST -00.00.- Wymagania Ogolne.
Okreslenia i pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop - dot szeroko- i wasko-przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watow lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugose, np. przy uktadaniu rurociagéw pod powierzchnia terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej,
ulicy lub drogi.
Wykop wasko-przestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mi o
dhugosci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dlugosci dna wigkszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $ciccie
wypuklosci i zasypanie zaglebien o $redniej wysokosci $cigc 1 glgbokos$ci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy
odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.
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Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okre§lonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokosé wykopu - odleglos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu warstwy ziemi
urodzajne;.

Wykop plytki -wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, polozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

Is = Pd/Pds

Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m’),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 (Mg/m”).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZzoru:

gdzie:

U = deo/dio

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dp - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cz¢$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspoldziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwalowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceso6w geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozroéznia si¢ nastgpujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), ktérego probki nie wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakajg) pod dzialaniem wody
destylowanej i majg wytrzymalos¢ na $ciskanie R.> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelniajacy warunkow gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci I, > 1%
lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy napre¢zeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar
brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto§¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazuja ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nie skalisty grunt mineralny lub organiczny nie speliajacy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podloze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podtozu wyrdznia si¢ gorna i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej zaggszczeniem.
Gleboko$é przykrycia - pionowa odlegto$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke, wstgpna zasypke
oraz gtéwna zasypke.

21



Specyfikacje techniczne

Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - material gruntowy migdzy podtozem Iub podsypka a zasypka wstegpna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego mi¢dzy powierzchnig zasypki wstgpnej i te-
renem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow 1  studzienek kanalizacyjnych —objetych
badaniem szczelnosci.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

1.5. _Ogolne wymagania dotyczgce robot

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST- .00.00
Wymagania Ogdlne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

3.

4.

5.

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na wymiang¢ gruntu
materiaty do umocnienia wykopow

materiaty do odwodnienia wykopow

materiaty do podpar¢ i podwieszen

materiaty na ktadki dla pieszych

materiaty na naprawe¢ ogrodzen

Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera. Do wykonania robdt stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST-00.00.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzgtu mechanicznego:

e  koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelator,

walce,

ptyty i walce wibracyjne,

1 inny sprze¢t —odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

e do odwodnienia powierzchniowego — pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet powinien byé¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

TRANSPORT
Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00.
Samochod samowyladowczy 1 inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00.
Wymagania te dotycza nast¢pujacego zakresu Robot ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami zagospodarowania terenu, wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych).

b) Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

¢) Przygotowanie podtoza,

d) Wykonanie podsypki i obsypki studni chtonnych i rur drenarskich warstwa zwiru o uziarnieniu 8,0+30mm,
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e) Wykonanie podsypki i obsypki rur kanalizacji deszczowej z gruntu kategorii G1,
f) Zasypka gruntem kat. G1 i zaggszczenie gruntu.

5.2. Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzg¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko§¢ winna
by¢ dobrana do $rednicy kanatu i studni chtonnych.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) oraz studni chlonnych nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny
z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigzaé do reperow sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac ja z jednej
strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé
przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Wode wypompowywac bezposrednio z wykopu za pomocg pompy spalinowej. W przypadku wystapienia wod
gruntowych i duzego ich naptywu odwadniaé iglofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w
uktadzie jednopigtrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dlugosci 50m dotyczy wykonania
podioza, utozenia rurociagéw, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzadzen ca 100h. Przy
duzym naplywie wod iglofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze rozstawienie igtofiltrow.
Wodg¢ z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika tj. kanalizacji deszczowej lub rowu. Kazdorazowo
sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i1 uzgadniaé na biezaco
z Inzynierem.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacj¢ lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy z
rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ¢110-160mm o dtugosci jednostkowej 3,0m.
Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami przewodu i studni chtonnych, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,5 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony
przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilag osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz
Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci rownej lub wigkszej
niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow kladkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o szerokosci
wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
0 10 %. Studnie chtonne osadzone be¢da na warstwie zageszczonego zwiru o uziarnieniu 8,0-30,0 mm. Dno studni
nalezy wytozy¢ geowtdkning przysypana warstwg zwiru o uziarnieniu 8,0-30,0 mm i grubosci 10,0 cm. Drobne
zawiesiny przedostajace si¢ z woda beda zatrzymywane na geowldkninie. Zgromadzone osady nalezy okresowo
usuwac ze studni. Wokot studni warstwa zageszczonego zwiru 0,5 m w otoczce z geowtokning, dalsza zasypka
gruntem kat. G1 pomniejszona o konstrukcje budowanej drogi gr. 0,37m (opracowanej wg branzy drogowej). Rury
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drenarskie perforowane beda zabezpieczone geowldkning z obsypka zwirowa o uziarnieniu 8,0-30,0 mm w
otoczce wokot rury grubosci 20cm, dalsza zasypka gruntem kat. G1 pomniejszona o konstrukcje budowanej drogi
gr. 0,37m (opracowanej wg branzy drogowej). Montaz rur do polaczenia wpustow ze studniami chtonnymi, na
podsypce piaskowej gr. 15 cmi obsypce gr. 30,0 cm nad rur¢ dalsza zasypka gruntem kat. G1 pomniejszona o
konstrukcje budowanej drogi gr. 0,37m (opracowanej wg branzy drogowej) . Wskaznik zageszczenia gruntu 1,0.
Grunt do zasypki do glebokosci 0,37mb od poziomu terenu (zasypka pomniejszona o warstwe konstrukcyjng
drogi)musi spetnia¢ kategorig gruntu G1 spetniajgcy norme PN-B-11113:1996r..

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym, jesli spetnia kategori¢ gruntu Gl lub dostarczonym z zewnatrz, nie
powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

W przypadku gdyby podczas prac napotkano na grunt o slabej no$nosci np. pojawienie si¢ torfu — decyzj¢ o
posadowieniu rur nalezy podjac¢ na budowie.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody drenarskie i studnie chtonne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu
wykonanym z warstwy zageszczonego zwiru. Przewody do polgczenia wpustow deszczowych ze studniami
chlonnymi nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu kategorii G1.

Material na podtoze powinien speliac¢ nastgpujace wymagania:

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i studni chlonnych.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0,30 m. Do wykonania zasypki stosowa¢ grunt kat. G1.

Zasypke wykopow wykonywaé warstwa gruntu kat. G1 pomniejszong o grubos¢ podbudowy projektowanej drogi
tj. 0 37cm. Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is=1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreélenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :
m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszcezanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywoz
brakujacego gruntu; wywoz gruzu
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m’ - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostow dla
ruchu pieszego,

kpl. szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagdbw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,

m - rurociggi stalowe kolnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegdétowe
8.2.1. Nastgpujgce roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
- zaggszczanie ziemi w wykopie,
- rozscielenie humusu.

8.2.2. Odbioru roboét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki na sieci wodociggowej migdzy weztami z zasuwami oraz
odcinki na kanalizacji deszczowej i sanitarnej migdzy studniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczqce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

9.2. _Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robét jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z

uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejagcych kabli, rurociagow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
wykonanie kladek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-5-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- czesé 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.03

ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
montazowych na zadaniu pn.: ,,Odwodnienie pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chlonnymi w msc.
Wilodzimierzow Gmina Sulejow”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych studni chlonnych z rurami

drenarskimi oraz rur kanalizacji deszczowej do polaczenia wpustow deszczowych ze studniami chlonnymi

zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny i rysunki.

a/ Wykopy dla sieci bgdacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg ujete w ST-ROBOTY ZIEMNE,

b/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je oraz kable
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, ujgte jest to w ST-ROBOTY ZIEMNE,

¢/ Wykonanie 1 wyposazenie przepompowni wod deszczowej winno by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa —
opis i rysunki.

d/ Wykonanie i wyposazenie studni winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

a) Odwodnienie pasa drogowego studniami chlonnymi
Wody opadowe z ulicy Grabowej odprowadzane beda do studni chlonnych poprzez wpusty uliczne
PE@425mm z osadnikiem zwigczone kratami zeliwnymi 500x300mm z koszem.
Projektowane rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur litych PVC-U kielichowych klasy SN 8
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Laczenie rur w systemie
kielich — bosy koniec oraz uszczelek dwuwargowych EPDM.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem odwodnienie ul. Grabowej przyjeto poprzez studnie chionne z
pojemnoscig retencyjng obejmujac pas drogowy. Studnie chtonne g1500mm beton C35/45 zwigczone wlazami
zeliwnymi g600mm typu cig¢zkiego klasy D400 spoczywajacymi na pierscieniach odciazajacych. Studnie te
muszg spelnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999.
Wpusty uliczne ¢425mm z tworzywa sztucznego PE z osadnikiem i koszem stalowym z krata zeliwna
500x300mm. Podiaczenie wpustow ulicznych wykonaé za pomoca rur litych PVC-U kielichowych klasy SN8
wg PN-EN 1610:2002.

Studnie chtonne osadzone bgda na warstwie zageszczonego zwiru o uziarnieniu 8,0+30,0 mm. Dno studni
nalezy wytozy¢ geowldkning przysypang warstwg zwiru o uziarnieniu 8,0-30,0 mm i grubosci 10,0 cm.
Drobne zawiesiny przedostajace si¢ z woda bedg zatrzymywane na geowldkninie. Zgromadzone osady nalezy
okresowo usuwac ze studni. Wokot studni warstwa zaggszczonego zwiru 0,5 m w otoczce z geowloknina,
dalsza zasypka gruntem kat. G1 pomniejszona o konstrukcj¢ budowanej drogi gr. 0,37m (opracowanej wg
branzy drogowej). Rury drenarskie perforowane PVC-U 9200mm begda zabezpieczone geowtokning z obsypka
zwirowa o uziarnieniu 8,0+30,0 mm w otoczce wokot rury grubosci 20cm, dalsza zasypka gruntem kat. G1
pomniejszona o konstrukcj¢ budowanej drogi gr. 0,37m (opracowanej wg branzy drogowej). Potaczenie
wpustow z studniami chtonnymi rurami PVC-U ¢ 160x4,7mm SN8. Montaz rur na podsypce piaskowej gr. 15
cmi obsypce gr. 30,0 cm nad rur¢ dalsza zasypka gruntem kat. G1 pomniejszona o konstrukcj¢ budowanej
drogi gr. 0,37m (opracowanej wg branzy drogowej) . Wskaznik zaggszczenia gruntu 1,0.

W istniejacym pasie drogowym ul. Grabowej zlokalizowany jest czynny kabel telefoniczny. Istniejaca
lokalizacja kabla narzucita rozwigzania techniczne, ktore zostaty podj¢te na naradzie w Urzedzie Miasta w
polegajace na:

—Zamianie w projektowanej ul. Grabowej jezdni o nawierzchni asfaltowej (wg wersji I) na nawierzchni¢ z
kostki brukowej (konstrukcja tatwo rozbieralna).

— Zaprojektowaniu na istniejacym kablu telefonicznym w miejscach zblizen projektowanego kraweznika oraz
wpustow ulicznych wezel nr wdl, wd2, wd3, wd4, wd8, wd9 i studni chtonnych wezet nr S4, S8, rury
ostonowej dwudzielnej. Powyzsze rozwigzanie techniczne wg opracowania projektanta branzy drogowe;.

— Zaprojektowaniu zgodnie z ustaleniami z gestorem sieci telekomunikacyjnej w poboczu projektowanej drogi,
rury ostonowej PVC ¢110mm pod potrzeby eksploatacyjne w/w sieci.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

— Studnia chlonna ¢ 1500 mm z wlazami zeliwnymi klasy D400 -9 kpl.

—  Whpusty uliczne PEg 425mm z osadnikami i kratami zeliwnymi 500x300mm -9 kpl.

—  Rury PVC-U o 160x4,7mm SN8 —47,30 mb.
— Rury drenarskie PVC-U 200mm — 162,00 mb.
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— Rura ostonowa PVCg110mm pod kabel telekomunikacyjny —321,10 mb.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 3 zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz
ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektows, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

. rury z PVC-U SNB8 lite kielichowe wg PN-EN 1401-1:1999

. studnie kanalizacyjne z betonu C35/45 wg PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-
1:1999

. wpusty uliczne z tworzywa sztucznego PE z osadnikiem i koszem stalowym wg PN-EN 13598-

2:2009

ksztattki PVC-U SN8 wg PN-EN1401-1:1999

papa lub folia

beton B-15, B-20 (prefabrykaty),

trawa,

i inne —drobne materialty pomocnicze.

3. SPRZET
Warunki ogodlne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogoélne transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajagce pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce prowadzenia Robot

5.2.1

5.2.2.

5.2.3.

Przewody grawitacyjne

Rury z PCV mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie taczonych odcinkow rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem polaczenia kielichowego
weiskowego nalezy zukosowaé bose konce rur pod katem 15 °. Do wciskania bosego konca rury uzywaé nalezy
weciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania: polaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
* studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce
» we wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odcigzajace.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i
uzupekié brakujaca ilo$¢ ,,chudym betonem”.

Na studnie kanalizacyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracj¢ zgodnos$ci. Rz¢dne posadowienia
wlazow dostosowa¢ do niwelety przebudowywanej drogi.

Wpusty uliczne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
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Whusty z pierscieniem odcigzajacym oraz krata prostokatna zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D400- korpus:

zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany lcm ponizej $cieku jezdni.

Nie nalezy posadawia¢ wpustow ulicznych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybra¢ i uzupetnié¢

brakujaca ilos¢ ,,chudym betonem™.

5.2.5.  Uzbrojenie rurociggow

Na rurociggach grawitacyjnych uzbrojenie stanowig wpusty uliczne PE@425mm z osadnikiem i kratami
zeliwnymi 500x300mm oraz studnie chtonne ¢1500mm beton C35/45 zwigczone wilazami zeliwnymi klasy

D400 spoczywajace na pierscieniach odciazajacych.

5.2.6. Proba szczelnosci
5.2.6.1. Kanalizacja deszczowa

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki

umozliwiajace zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub

pneumatycznymi (worki), dla napelienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Zlacza kielichowe

zaroéwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ zasypane. Wszystkie

otwory badanego odcinka (facznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami musza by¢ na okres proby

zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby)

badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w krocee z zaworami dla :
- odprowadzenia wody

- oproznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny,

dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych Materiatow

z Dokumentacja Projektows, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
e podda¢ rurociagi probie na szczelnose,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagow,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otwordw i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
mb: ulozenie kanatlu, rurociggu, rur ochronnych, przewiertowych, demontazu istniejqcej
zabezpieczenie zZuzlem, oznakowanie rurociggow cisnieniowych tasmq PE
szt., kpl.: dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek,
m3: podioza betonowe, wywozu gruzu, bloki oporowe,
m?% deskowania, izolacje,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robot

sieci,
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Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociagow i przeprowadzeniu badan jak
w pkt.6.1.
Nalezy sprawdzi¢:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jakoSci tych materialow,
prawidtowo$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
e szczelno$¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot,
e dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Roboét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.
Ceny wykonania robot obejmujq odpowiednio:
e roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
sporzadzanie niezb¢dnych rysunkoéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
utylizacje wywozonego gruzu i §ciekow,
zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacija
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1. Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1:
Wymagania dotyczqce rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czegs¢ 3: Zalecenia
dotyczqce wykonania instalacji

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczqce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zlgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zlgczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Czegs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom 11
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”

tech. Henryk Gedek
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