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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
 

„Remont pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia w Przygłowie wraz z montażem 
platformy do przewozu osób niepełnosprawnych” 
Przygłów gm. Sulejów, ul. Łęczyńska 10 

              Nr ewid. działki 716 
obręb Włodzimierzów 

 
1.2. Inwestor:   

 
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97 – 330 Sulejów 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót: 

 
Projektuje się remont pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia - dostosowanie  
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku przy spoczniku 
istniejących schodów zewnętrznych, przy wejściu głównym montaż urządzenia - 
platformy do przewozu osób niepełnosprawnych na utwardzonym podłożu wraz z 
wymianą części płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową. Wewnątrz 
budynku wykonanie nowych toalet jednej ogólnodostępnej i dostosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz drugiej dla personelu poprzez rozbiórkę istniejących 
ścianek działowych w dotychczasowych pomieszczeniach toalet. Dodatkowo projektuje 
się wymianę drzwi wewnętrznych (gabinet zabiegowy, lekarski, punkt szczepień) z 
dostosowaniem do nowej szerokości w świetle ościeżnic 90 cm umożliwiającej 
swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz 
ponowne obsadzenie drzwi frontowych zewnętrznych celem obniżenia progu do 
wysokości max 2 cm.    
W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać nowe tynki oraz wylewki 
samopoziomujące, ułożyć w WC płytki ceramiczne ścienne do wysokości 2 m oraz 
wykonać wykładzinę podłogową rolowaną zgrzewaną wraz z naprawą wykładziny w 
istniejących pomieszczeniach remontowanych. Kolor wykładziny w toaletach dobrać do 
wzoru istniejącego. Projektuje się również wg oddzielnych opracowań branżowych 
dostosowanie wewnętrznych instalacji CO, wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej.  
 

 
          ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH: 
 
            Roboty na zewnątrz 
 

 Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych o powierzchni 51m2; 
 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm koloru szarego na podsypce 

cementowo wapiennej po śladzie starych płytek chodnikowych oraz dla nowego 
utwardzenia o powierzchni 62 m2 Kostka obramowana obrzeżem chodnikowym 
długości 34 mb; 



 Rozbiórka części balustrady stalowej wysokości 90 cm na schodach o długości 1,4 m, 
pozostała cześć do czyszczenia i malowania 4,3 m; 

 Wykonanie płyty fundamentowej pod platformę 
 Montaż urządzenia – platformy do przewozu osób niepełnosprawnych przy spoczniku 

schodów zewnętrznych – kompletną platformę dostarcza, montuje i uruchamia 
producent urządzenia.  
 

            Roboty wewnątrz budynku 
 

 Demontaż istniejących drzwi drewnianych zewnętrznych i ponowny montaż celem  
obniżenia progu w drzwiach; 

 Rozbiórka ścianek działowych istniejących toalet oraz ścianki w pomieszczeniu 
rejestracji o powierzchni oraz wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków 
betonu komórkowego na zaprawie klejowej o powierzchni; 

 Wykonać w pomieszczeniu WC obudowę rur kanalizacyjnych płytami g-k 
wodoodpornymi na ruszcie stalowym; 

 Wykonać wymianę drzwi wewnętrznych w okleinie drewnopodobnej wraz z 
dostosowaniem otworów do nowej szerokości; 

 Wykonanie nowego tynku w nowych pomieszczeniach  oraz uzupełnienie tynku w 
pomieszczeniach remontowanych (przekucia, bruzdy instalacyjne, powiększenie 
otworów pod drzwi);  

 Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach (powyżej lamperii wysokości 
1,6m); 

 Ułożenie płytek ceramicznych ściennych do wysokości 2m w nowych toaletach oraz 
pasa przy nowym zlewozmywaku w pomieszczeniu rejestracji o powierzchni0,6 m2;  

 Wykonanie wylewki samopoziomującej w nowych toaletach; 
 Ułożenie wykładziny podłogowej rolowanej zgrzewanej odpornej na działanie 

mikroorganizmów (bakterii, grzybów) wraz z naprawą wykładziny w istniejących 
pomieszczeniach remontowanych (wymiana drzwi); 

 Montaż parapetów PCV w pomieszczeniu nr 3; 
 Montaż nowych kratek wentylacyjnych sztuk 8; 
 Malowanie dwukrotne całego ośrodka zdrowia, w pomieszczeniach do wysokości 1,6 

m przemalować lamperię na ścianach. 
 
   

1.4. Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót to: dokumentacja 
projektowa w branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej z kosztorysami 
ofertowymi, inwestorskimi i przedmiarami. 

 
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych – nie 

występują 
 
1.6. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu 

widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia osób trzecich, 
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

 



- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy są poszczególne zakresy robót 
w granicach zagospodarowania terenu istniejącego 

- przekazanie terenu budowy: zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy 
teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach 
umowy; 

- teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona część działki do 
gromadzenia materiałów masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz 
sprzęt – betoniarka  lub agregat do zapraw 

- woda i prąd będzie pobierana z punktów  
- w czasie przekazywania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację techniczną określoną w punkcie 1.3. 
- ochrona i utrzymanie terenu budowy, 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszelkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakichkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 
realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 
realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego tablice informujące o zawartej umowie zgodnie rozporządzeniem 
z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa 

- ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak: 
rurociągi, kable etc, Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego . 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek 
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 



- ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. 

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą do ochrony zdrowia i życia 
personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wliczone są w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które mają wpływ na trwałe zmiany 
środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 
niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające  być 
użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska.  
Materiały które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały piekące) mogą być 
dozwolone pod warunkiem że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

 
1.7. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

– nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 
 

CPV 45000000  - 7   – roboty budowlane 
CPV 45111000 -  8 – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
CPV 45453000 - 7  –  roboty remontowe i modernizacyjne 
CPV 45300000 - 0 – roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
1.8. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania: 



 
Brak 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM, 
WARUNKAMIDODTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLA JAKOŚCI – 
POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄ SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych i projektach wykonawczych oraz 
ofertach. Przynajmniej  na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urządzeń.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla dalszej dostawy, żeby 
udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej ITB 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących ze źródeł lokalnych wymaga akceptacji zarządzającego realizację 
umowy.  

 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej względnie 
ofert. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału ażeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki: 
- w trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń 



- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 
do realizacji robót 
 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia ważną legalizację mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
bądź ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi bądź ofertą lub dokumentacją 
techniczną muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
te dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją inwestycji.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją inwestycji, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy aż do chwili 
kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę odpłatnie. Zapewni on że tymczasowo składowane 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
2.6. Stosowanie materiałów zastępczych.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 



jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materiału lub urządzenia nie może być 
zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE          
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany 
do robót winien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W bezpośrednim sąsiedztwie jak i na samym istniejącym placu są drogi istniejące o 
nawierzchni stałej utwardzonej co daje możliwość dojazdu wszelkimi środkami 
transportu. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i inne parametry techniczne. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą usunięte z placu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach i placu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE. 

 



5.1. Roboty są prowadzone bezpośrednio przy obiekcie użytkowanym przed 
wykonywaniem robót należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Teren prowadzenia prac budowlanych należy wydzielić i ogrodzić od części 
istniejącej, użytkowanej (świetlica OSP). 
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i standardami. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbierać i przechowywać dokumenty 
niezbędne dla odbioru końcowego 

 
 
6.1. Atesty materiałowe i legalizacja w stosunku do urządzeń omówione                      

w punkcie 2.3.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości i zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania jakości materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi  w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający  
realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio oznakowane i opisane w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 



6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć ujemne na wyniki 
badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych  materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy  zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 
zatwierdzenia, zarządzający realizacją  umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonywanych robót i 
użytych materiałów z wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, ofert lub 
projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi lub ofertą. W takim 
przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.5. Częściowe protokoły wykonania robót. 
 W przypadku wykonania części robót w 100 % w zakresie wykonania etapu 

zamkniętego prac zgodnie z podziałem kosztorysu ofertowego należy dokonać 
częściowy odbiór prac, stwierdzając zgodność z dokumentacją wykonawczą, ofertą 
lub szczegółowych specyfikacji technicznych. Do protokołu należy załączyć wg 
punktów jw. atesty materiałowe a urządzenia ważną legalizację, wyniki badań 
próbek. 

 



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez 

wykonawcę w zakresie zgodności z dokumentacją  wykonawczą lub szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi stanowi podstawę do zawarcia umowy po wygraniu 
przetargu. 

7.2. W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru  autorskiego a zleconych 
przez Inwestora wykonawca winien sporządzić rysunki zamienne i sporządzić 
obmiar robót powykonawczy w oparciu o protokoły typowania robót  dodatkowych i 
zamiennych. Zakres robót objętych protokołami typowania robót winien być zlecony 
przez Inwestora. Prace te może wykonać Biuro Projektowe w ramach Nadzoru 
Autorskiego na zlecenie Inwestora. 

7.3. W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudność ze ścisłym 
ustaleniem zakresu robót, przepisy dopuszczają rozliczenie między wykonawcą a 
Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporządzonego w oparciu o 
obmiar powykonawczy sporządzony przez wykonawcę z podkładem rysunkowym i 
cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega 
sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezależny przy 
czym ceny winny być uzgodnione wcześniej co w tym wypadku nie ma miejsca. 

7.4. W zakresie sporządzania przedmiaru lub obmiaru robót mają zastosowanie przepisy 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów z 18 maja 2004 r. oraz 
Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych z grudnia 2001 r. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiory częściowe i dokumenty niezbędne do odbioru końcowego omówiono w 
punktach 2 – 7. W zakresie odbioru końcowego należy sprawdzić całość omawianych 
wyżej dokumentów pod względem kompletności z zakresem robót oraz sprawdzić 
wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, protokołami typowania robót itp. Oraz jakość samych 
robót w stosunku do norm wykonania. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
W zasadzie roboty tymczasowe i towarzyszące wynikają z robót podstawowych lub 
organizacji robót i są ujmowane w przedmiarze robót podstawowych lub w odrębnym 
opracowaniu kosztorysowym i tym samym ujęte są w ofercie. W wypadku ich braku 
należy je rozliczyć wg protokołu typowania robót wg zasad określonych w punkcie 72,4 
– w tym wypadku pkt nie ma zastosowania. W wypadku wykonywania prac 
towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do 
robót tymczasowych jak pomiary geodezyjne, wytyczanie, inwentaryzacji 
powykonawczej roboty te należy rozliczyć wg Środowiskowych Zasad wyceny prac 
Projektowych 2003 r. jako roboty usługowe – w tym wypadku nie mają zastosowania. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE 
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
 
- dokumentacja projektowa wykonawcza z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi w 

zakresie robót budowlanych 



- normy: do całości robót – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych cz. I – V 
 
PN – 69/B – 10280 –  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi z 
przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania 
przy odbiorze. 

 

PN – 75/B – 10084 –  Stolarka budowlana. Wymagania i badania oraz 
Instrukcja wbudowania okien i drzwi B – 1/80 

PN-C-81901:2002  – Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
 

PN-C-81901:2002  – Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 
stosowania. 

PN – 70/B – 10100  –  Tynki zwykłe . Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

 

PN -  76/B – 10142  –  Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

 

PN – 61/-10245  –  Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 

 

PN – 68/B 106050  –  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badań przy odbiorze 

 

PN – 63/B – 06251  –  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

 

PN – 68/B – 10020  –  Roboty murowe. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

 

PN-B-20130:1999/Az1:2001  – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe 

 

PN-IEC 60364-1:2000  –  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 

 
 

OPRACOWAŁ: 
 
 

                                                                                                  mgr inż. Robert Drzazga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radomsko lipiec 2017 r. 


