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Instrukcja dla Wykonawcy 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina Sulejów 

ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

fax 44 616 25 30 

www.sulejow.pl 

um@sulejow.pl 

 
2. Definicje: 

Na potrzeby niniejszych warunków za: 

1) Zaprojektuj i wybuduj – rozumie się, że Wykonawca wyłoniony z przetargu wykonuje 

dokumentacje projektowo – kosztorysową w oparciu o wskazówki Zamawiającego, program 

funkcjonalno – użytkowy, warunki techniczne oraz zrealizuje zadanie zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej; 

2) Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

3) Ustawa, u.p.z.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych; 

4) Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Warunków Technicznych 

oraz innych dokumentów stanowiących załącznik do warunków jak i SIWZ; 

5) Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 

w  SIWZ i Warunkach Technicznych; 

6) Oferta – należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem oferty; 

7) Umowa - należy rozumieć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów 

prawa polskiego w szczególności przepisów ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

8) PFU - należy rozumieć „Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania Magia Pilicy-Ochrona 

Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – aktualizacja” – dokument poglądowy 

stanowiący załącznik do Warunków Technicznych; 

9) Zagospodarowanie terenu - rozumiemy place, ciągi piesze, zieleń, mała architekturę, oświetlenie 

terenu, elementy budowlane: budynki, boiska, parking oraz inne elementy budowlane, które 

wykonane będą w miejscach wskazanych w specyfikacji oraz umowie. 
 

3. Rodzaj zamówienia. 

Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj w skład, którego wchodzą: 

- prace projektowo – kosztorysowe, 

- roboty budowlane - drogowe, 

- obsługa geodezyjna inwestycji. 
 

4. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Rodzaj zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

Roboty projektowo - kosztorysowe i budowlane w zakresie zagospodarowania terenu działek o 

numerach ewidencyjnych 171, 492 i 566 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013) oraz działki o 

numerze ewidencyjnym 119 w obrębie geodezyjnym Kalinki (Nr 0006) w Gminie Masłowice. 

Kody CPV: 
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Prace projektowo – kosztorysowe: 

Dział: 

- 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Grupa: 

- 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

- 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasy: 

- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

- 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategorie: 

- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 

Roboty budowlane: 

Dział: 

- 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy: 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej 

- 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

- 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby  

- 45233161 -5  Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  

- 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1. Zakres. 

Przedmiotem zadania będzie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji według zasady zaprojektuj i wybuduj oraz 

obsługa geodezyjna  dla: 

a) zagospodarowanie terenu działek nr 492 i 566 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013), 

b) zagospodarowanie terenu działki nr 171 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013), 

c) zagospodarowanie terenu działki nr 119 w obrębie geodezyjnym Kalinki (Nr 0006)  

 

w ramach projektu pn: „MAGIA PILICY – OCHRONA PRZYRODY OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY” dofinasowanego z EFRR RPO WŁ. 

Trasa ścieżek w Gminie Masłowice biegnie częściowo w Obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy 

oraz Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

 

1.2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

W zakres projektowy wchodzi wykonanie na podstawie warunków technicznych i PFU  dla działek 

492, 566 i 171 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013), oraz 119 w obrębie geodezyjnym 

Kalinki (Nr 0006): 

- projektu budowlanego i powykonawczego opracowanego w zakresie zgodnym z wymogami 

obowiązującej w Polsce  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2016 

r., poz. 2255) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

-  przedmiarów i kosztorysów; 

- STWiORB – należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 124); 

- pozostałych wymaganych opracowań niezbędnych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ 

uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót; 

- badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy; 

W ramach robót projektowo – kosztorysowych Wykonawca ma w obowiązku opracowanie 

dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszystkich 

wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń na budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu do 

zgłoszenia wykonania robót: 

1) pozyskanie na własny koszt map do celów projektowych; 

2) w przypadku konieczności - zakup wypisów z ewidencji gruntów na działki objęte przedmiotem 

zamówienia; 

3) w przypadku konieczności - uzyskanie dla tego zadania decyzji środowiskowej; 

4) w przypadku konieczności - opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu 

środowiskowego; 

5) w przypadku konieczności - opracowanie operatu wodno – pranego i pozyskanie decyzji wodno – 

prawnej; 

6) w przypadku konieczności - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji celu publicznego na 

zagospodarowanie terenu lub decyzji o warunkach zabudowy (jeśli takie dokumenty będą niezbędne do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia i do realizacji zadania); 
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7) uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień (ZUD, branżowych, z Zamawiającym) dla wykonywanej 

dokumentacji projektowo – wykonawczej; 

8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót; 

9) złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji 

administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, a w 

szczególności uzgodnień np.: ZUDP, branżowych, rzeczoznawców, BHP, ds. ppoż.; 

10) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich 

zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego 

związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 

11) w przypadku istotnych zmian przepisów lub warunków technicznych niezależnych od Zamawiającego, 

wniesienia nieodpłatnie poprawek i korekt do dokumentacji w okresie trwania gwarancji; 

12) przedstawianie do akceptacji Zamawiającego proponowanych technologii oraz zorganizowania  

w siedzibie Zamawiającego przynajmniej 2 narad roboczo - technicznych na których zostaną omówione 

proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne dla opracowywanej dokumentacji; 

13) dokonanie w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w związku ze zmianami w 

przepisach prawa powstałych po przekazaniu prac projektowych, a przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót nie wymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę; 

14) usunięcie (projektowo) wszystkich kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym 

zagospodarowaniem; 

15) uzyskanie opinii konserwatora zabytków i zgody na prowadzenie prac – jeśli będzie konieczna; 

16) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i na czas remontu ( z uwzględnieniem niezbędnych 

elementów zagospodarowania placu budowy, w tym: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie 

interesów osób trzecich, warunków BHP, zaplecza dla potrzeb budowy, warunków dotyczących 

organizacji uchu, zabezpieczenie i ogrodzenie chodników, jezdni przyległych do terenu robót od 

następstw prowadzonych robót); 

17) zgłoszenie rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego; 

18) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ilości: 

a) koncepcji zamierzenia budowlanego – po 1 egz. proponowanej dla każdej lokalizacji; 

b) projekty budowlane i projekty wykonawcze – po 5 egz. + wersja elektroniczna; 

d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. + wersja elektroniczna; 

e) STWiORB - po 2 egz. + wersja elektroniczna. 

Dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej, powinna być wykonana w języku polskim, w sposób 

czytelny i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia oraz będzie 

zgodna z przepisami: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

Nr 130, poz. 1389);  

 Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie 

instalacji należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r.  , poz. 1579, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy; 

 Ustawą Prawo Budowlane (aktualną na dzień opracowania); 
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 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 Prawem ochrony przyrody; 

 Prawem wodnym; 

 Ustawą o udostępnianiu  informacji o środowisku; 

 Wytycznych zawartych w innych tematycznych przepisach szczegółowych i obowiązujących normach; 

 Zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

Przed przystąpieniem do realizacji etapu projektowego zamówienia, Wykonawca przedstawi 

szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych.  

Wszystkie decyzje, uzgodnienia Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W tym celu 

Zamawiający po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy 

stosownego upoważnienia i pełnomocnictwa. Obowiązkiem Projektanta będzie przygotowanie 

dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/uzyskanie braku sprzeciwu do 

zgłoszenia wykonania robót. Projektant uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 

budowę/brak sprzeciwu do wykonania robót. 

Kompletną dokumentację obejmującą cały zakres opracowania Wykonawca będzie również zobowiązany 

dostarczyć w wersji elektronicznej. 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i uzyskaniem niezbędnych dokumentów do realizacji 

przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 

1.3. Wykonanie robót budowalnych. 

Na podstawi PFU, Warunków technicznych, opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i wykona roboty budowlane polegające na 

zagospodarowaniu terenu w niżej wymienionym zakresie: 

a) zagospodarowanie terenu działek nr 492 i 566 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013):   

- utwardzenie terenu kruszywem: długość 855 m, szerokość 4,5 m, powierzchnia 3847,50 m2: 

  • podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm, gr. 10 cm i 32-63 mm gr. 15 cm + warstwa odsączająca 25 

cm,  warstwa odsączająca gr. 20 cm; 

  •  na działce 566 na szerokości 5 m i wysokość 1,5 m należy przewidzieć nawiezienie ziemi 200 m tj. 

1500 m3. 

b) zagospodarowanie terenu działki nr 171 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013): 

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (od działki 367 do 218 w pasie drogi 171) długość 824, 

szerokość 2,5 m, powierzchnia 1648 m2: 

   • utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kotką brukową bezfazową 6 cm w tym podbudowa z 

tłucznia łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

i warstwa odsączająca 15 cm; 

   • posadowienie od strony jezdni krawężników typu ciężkiego a od strony posesji obrzeża. 

c) zagospodarowanie terenu działki nr 119 w obrębie geodezyjnym Kalinki (Nr 0006): 

- wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej od działki 119 do działki 207. Długość 1228 m, 

szerokość 4 m, powierzchnia 4912 m2: 

   • na szerokości 2,5 m należy położyć tłuczeń o uziarnieniu 0-31,5 mm na gr. 10 cm i warstwę 

odsączającą 25 cm; 

   • na szerokości 1,5 m należy zdjąć ziemię i położyć tłuczeń o uziarnieniu 0-31,5 mm i 32-63 mm 

oraz warstwę odsączającą 25 cm; 

   • warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm na szerokości 4 m; 
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   • po jednej stronie należy przewidzieć nasypy. 

Podłoże doprowadzić do nośności G1. 

Wykonawca jest odpowiedzialny również za obsługę geodezyjną inwestycji: 

- geodezyjne wytyczenie trasy, obiektów, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczenie;  

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.   

Podstawą do wyceny zadania są warunki techniczne, PFU. 

Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 

Obiekty budowalne, konstrukcję nawierzchni drogi należy wykonać według dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej, PFU, warunków technicznych oraz obowiązujących norm i przepisów.  

 

Podany w PFU obmiar robót do wykonania może nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. 

Składający ofertę powinien we własnym zakresie dokonać oględzin terenu budowy i dokonać 

własnego obmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności i porównać go z dokumentacją oraz 

przedmiarem robót. Niedoszacowanie robót przez oferenta nie będzie podstawą do roszczeń o 

zwiększenie wartości robót.  

 

Obowiązki wykonawcy przy wykonywaniu robót budowalnych: 

1) Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania. 

2) Zatrudnienie osób posiadających niezbędne uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót 

budowalnych objętych przedmiotem zamówienia – kierownik budowy, kierownik robót 

branżowych. 

3) Zatrudnienie na umowę o pracę odpowiedniej kadry pracowniczej, posiadającej doświadczenie do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4)  Opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 

uzyskanie wszystkie niezbędnych uzgodnień. Ponadto Wykonawca na własny koszt oznakuje i 

zabezpieczy roboty.   

5) Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt wykona geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą dla wykonanego zakresu robót wraz z zestawieniem ilości wbudowanych 

materiałów. 

6)  Dysponowanie odpowiednim doświadczeniem i sprzętowym niezbędnym do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

7) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej dla przedmiotowych zadań.  

8) Przygotowanie dokumentacji odbiorowej w 2 egz. 

9)  Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas wykonywanych prac budowlano 

– montażowych. 

10) Przestrzeganie przepisów BHP, norm oraz obowiązujących przepisów prawa.     

1.4. Odbiór robót: 

Roboty będą podlegały następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które w dalszym procesie 

realizacji nie będą widoczne – odbierający Inspektor Nadzoru; 

b) odbiorowi częściowemu – po wykonaniu całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

i uzyskaniu pozwoleń na budowę/zgłoszeń i otrzymaniu braku sprzeciwu - do realizacji całego zakresu 

inwestycji; 

c) odbiorowi końcowemu (część I) – po wykonaniu zagospodarowania terenu działek 492 i 566 oraz 

171 w miejscowości i obrębie geodezyjnym Łączkowice. 
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(odbierający: Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz 

przedstawicieli Wykonawcy) - po całkowitym zakończeniu robót budowlanych składających się na 

przedmiot zamówienia kierownik robót zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wpisem w dziennik budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego oraz w terminie najpóźniej 4 dni 

przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu odpowiednie 

dokumenty odbiorowe, między innymi: 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 oryginał wypełnionego dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy o zakończeniu robót wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o 

zgodności wykonania z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy.  

 oryginał kosztorysu powykonawczego; 

 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu 

na zastosowane materiały budowlane potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

 badania laboratoryjne kruszywa użytego przy realizacji zamówienia; 

 dokumentacja fotograficzną w formie elektronicznej i papierowej z realizacji zadania; 

 zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora 

Nadzoru wraz ze szczegółowym podaniem ilości wbudowanych materiałów. 

d) odbiorowi końcowemu (część II) – po wykonaniu zagospodarowania terenu działki 119 w 

miejscowości i obrębie geodezyjnym Kalinki. 

(odbierający: Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz 

przedstawicieli Wykonawcy) - po całkowitym zakończeniu robót budowlanych składających się na 

przedmiot zamówienia kierownik robót zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wpisem w dziennik budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego oraz w terminie najpóźniej 4 

dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu odpowiednie 

dokumenty odbiorowe, między innymi: 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 oryginał wypełnionego dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy o zakończeniu robót wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o 

zgodności wykonania z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy.  

 oryginał kosztorysu powykonawczego; 

 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu 

na zastosowane materiały budowlane potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika robót; 

 badania laboratoryjne kruszywa użytego przy realizacji zamówienia; 

 dokumentacja fotograficzną w formie elektronicznej i papierowej z realizacji zadania; 

 zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora 

Nadzoru wraz ze szczegółowym podaniem ilości wbudowanych materiałów. 

5. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: 
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-  do 30.08.2018 r. – przedstawienie Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania;  

- do 15.10.2018 r. – wykonanie całości dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

pozwoleń na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

i uzyskaniem braku sprzeciwu realizacji dla całego zakresu inwestycji, 

- do 30.11.2018 r.  – wykonanie zagospodarowania terenu działek 492 i 566 oraz 171 w 

miejscowości i obrębie geodezyjnym Łączkowice.  

- do 30.06.2019 r. – wykonanie zagospodarowania terenu działki 119 w miejscowości i obrębie 

geodezyjnym Kalinki. 

6. Warunki płatności. 

W ofercie Oferent / Wykonawca dla zakresu poda cenę za całość zadania – cena netto, cenę brutto 

oraz VAT (zł), w tym: 

a) zagospodarowanie terenu działek nr 492 i 566 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013) 
- cena netto  (zł), cenę brutto oraz VAT (zł) w tym:   

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – cena netto (zł), cenę brutto oraz VAT 

(zł), 

- roboty budowlane – cena netto (zł), cenę brutto oraz VAT (zł). 

b) zagospodarowanie terenu działki nr 171 w obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013) -    

cena netto (zł), cenę brutto oraz VAT (zł) w tym: 

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – cena netto (zł), cenę brutto oraz VAT 

(zł), 

- roboty budowlane – cena netto  (zł), cenę brutto oraz VAT (zł); 

c) zagospodarowanie terenu działki nr 119 w obrębie geodezyjnym Kalinki (Nr 0006) - cena netto 

(zł), cenę brutto oraz VAT (zł) w tym: 

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – cena netto (zł), cenę brutto oraz VAT 

(zł), 

- roboty budowlane – cena netto (zł), cenę brutto oraz VAT (zł); 

d) obsługa geodezyjna całej w/w inwestycji – cena netto (zł), cenę brutto oraz VAT (zł) 

 

Za wykonanie robót objętych przedmiotowym zmówieniem, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą do przetargu.  

 

Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane: 

-  fakturą częściową nr 1 - po wykonaniu zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i uzyskaniu pozwoleń na budowę/zgłoszenia i uzyskaniu braku sprzeciwu 

co do realizacji inwestycji,  

- fakturą końcową (część I) – za wykonanie zagospodarowania terenu działek 492 i 566 oraz 171 w 

miejscowości i obrębie geodezyjnym Łączkowice (Nr 0013); 

- fakturą częściową nr 2 - za obsługę geodezyjną całego zakresu inwestycji (składaną wraz z fakturą 

końcową (część II)); 

- fakturą końcową (część II) – po wykonaniu zagospodarowania terenu działki nr 119 w 

miejscowości i obrębie geodezyjnym Kalinki (Nr 0006) po zakończeniu całości robót budowlanych 

(bez kosztów geodety).   

Faktury płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz  z częściowym 

(faktura częściowa nr 1) i końcowymi (protokół końcowy (część I) - faktura końcowa (część I), 
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protokół końcowy (część II) – faktura częściowa nr 2 i faktura końcowa (część II) protokołami 

odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa. 

Zapłata faktur Wykonawcy za roboty,  które były wykonane przez Podwykonawców / Konsorcjantów 

nastąpi po dostarczeniu oświadczenia o dokonanych płatnościach lub dowodu zapłaty na rzecz 

Podwykonawców / Konsorcjantów. 

W przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty lub oświadczenia Podwykonawcy / Konsorcjanta, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatność dla Wykonawcy.  

 

7. Gwarancja. 

Wykonawca w ofercie udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


