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1. Przedmiot opracowania
1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych:

- silnopragdowych tj. oSwietlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych ogélnych;
- niskoprgdowej tj. instalacji CCTV;

w czynnym obiekcie na poszczegélnych kondygnacjach w/g harmonogramu po wczesniejszym
ustaleniu z Inwestorem.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i stanowi zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci
wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania robét elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych wewnetrznych tj. wewnetrznej linii
zasilajgcej, oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzgdzen. ST jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w roboét .

1.2. Zakres robo6t obj etych ST:

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robét obejmuije:

» Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego - wykonanie instalacji wykona¢ nalezy
zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.

» Instalacja gniazd wtykowych ogoélnych - wykonanie instalacji wykona¢ nalezy zgodnie
z dokumentacjg projektu budowlanego.

» Instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzatoréw - wykonanie instalacji wykona¢
nalezy zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.

» Instalacja cctv - wykonanie instalacji wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektu
budowlanego.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w
ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania, uruchomienia
serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem
niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:

- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;

- technologie montazu;

- transport i roztadunek;

- skladowanie materiatow;

- nadzor i odbiory.

1.3. Wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnosé
ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi poleceniami
Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn g

ST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catlej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczeg6lnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych dokumentacji nalezy bezzwiocznie
powiadomié zamawiajgcegdo.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatébw powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w
petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wplyneto to nie zadawalajgco na jakos¢ robot, to takie
materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
rob6t powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wkasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt
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zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjg¢ odpowiednie S$rodki
zabezpieczajgce przed:

»  zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre$lonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie
moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
Srodowisko.

1.10. Ograniczenia obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw fadunkdw.
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1.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za
przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.14. Réwnowa zno$€ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

1.15. Nazwa i kod robét obj etych zamowieniem
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
1.16. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorow robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z kosztorysem
ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét, jest
zobowigzany zapoznac sie z cato$cig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi oédwiadczeniami. W
przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania
sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest jedynym uprawnionym do wprowadzenia jakichkolwiek
zmian. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢
wiasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, Zzadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie bedg mogly by¢
uwzglednione.

1.18. Obowi azki wykonawcy
Zobowi gzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadah zawartych w niniejszym dokumencie do
wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarow elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapow wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do
eksploatacji.

R&zne zobowi gzania w trakcie realizacji
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

» bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomyikach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

» przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzadzehn (nazwy producentdw urzgdzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazdwka dotyczgcg jakosci i parametrow technicznych).
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Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z projektami budowlanym i
wykonawczym uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien
jednostek opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania
materiatow i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczgcej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz
zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzeh Energetycznych, Wykonawca robot elektrycznych,
winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly bezpieczne dla
wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozyé nacisk na prawidtowosé i jakosé wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN — HD - 60364-
6-61. Winien on rowniez przestrzegac nastepujacych postanowien. Kazda instalacja podczas montazu
lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to
jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania powyzszej
normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac¢ $rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa 0so6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespét osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonaé pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej oraz
poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoly a nastepnie przekazac
uzytkownikowi.

Zobowi gzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatow
zuzywalnych (zrodta Swiatta, zaptonniki), napraw, ktére beda konsekwencjg nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotycz ace materiatoéw, i ich pozyskiwania

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny by¢é nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
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- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, Kkraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwosé do robét. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wlasciwosci materialbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Materiaty do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji odgromowej budynku nalezy stosowaé materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

- Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robdét.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegoélnych robét zgodnie z pozycjg
kosztorysowg sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- $rodek transportowy

- samochdd dostawczy 0.9 t
- dzwig o min. wysiegu 40m i
- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mtot

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na whlasny koszt usuwaé¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposodb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawcg na wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowo$é.

Wykonanie robot :
- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby zapewnic:

tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;

11
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- wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach
instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w spos6b nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe;

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk
tenwystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Monta z konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.1.3. Montaz urzgadzen, osprz etu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przykrecone do podioza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz
kotkoéw wstrzeliwanych.

5.1.4. Montaz opraw o $wietleniowych
Oprawy przykrecane sufitowe:

- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkbw rozporowych

12
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- oprawy winny by¢é mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunigé zaktdcajgcych
zaprojektowany ukiad

- elementy mocujgce nalezy umieszczac¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania

- zewnetrzne warstwy ochronne przewoddéw wolno usuwacé tylko z tych czesci przewodu, ktére po
poditgczeniu bedg niedostepne

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

- przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewodd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze

- konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowaé i
unieruchomié

Roboty zasadnicze:

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatdbw zabezpieczajgcych

- Otwarcie i zamkniecie oprawy

- Obciecie i obrobienie koncéw przewodow

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- Zamontowanie oprawy i podigczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbty$niki, rastry itp.)
Oprawy mocowane na Scianie $cienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na
suficie.

Oprawy awaryjne nalezy oznakowaé paskiem w zéttym kolorze.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetgczania.

Pozostale wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.
5.1.5. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe
jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb podany w
projekcie.
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5.1.6. Uktadanie rur i korytek

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i zaznaczonej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywaé przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodéw

Przed przystapieniem do weciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowacé przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.

Korytka nalezy ukltada¢ na przygotowanej i zaznaczonej trasie za pomocg kotkdw rozporowych. Konce
korytek przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Luki na korytach nalezy przy
uzyciu ksztattek o rozmiarze odpowiadajgcym wielkosci korytek. Promien giecia powinien zapewniac
swobodne utozenie przewoddw.

Przed przystapieniem do weciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Po utozeniu
instalacji nalezy starannie dopasowac pokrywy korytek, bez przerw w ciggtosci pokryw korytek.

5.1.7. Uktadanie instalacji

Instalacje nalezy wykonac:

— w wykonaniu zwyktym dla budynku w pomieszczeniach nie narazonych na wilgo¢,

— w wykonaniu bryzgoszczelnym dla budynku w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

— pod tynkiem bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych dla
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,

— pod tynkiem w ostonie rur karbowanych dla instalacji niskoprgdowych.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw,

- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
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- ukladanie przewoddéw na uchwytach - na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

5.1.8. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstepowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolaciji.

5. poditoze do uktadania na nim przewoddw powinno byc¢ gtadkie.
6. przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek lub uchwytéw.

7. mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, abynie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

8. do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny spos6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w
zlgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaC prawidliowe przylgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodéw przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprzetu po wykonaniu
tynkowania i prac wykohczeniowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach
za pomocy dlawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnieh.
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5.1.9. Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ na stepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny.

- przej$cia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci El 30.
5.1.10. Przygotowanie ko ncow zytitgczenie przewodow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podkiladki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajgcy przeptyw pradu.

6. diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

8. konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb poditgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
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5.1.11. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢é wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.2 Wspolpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji
technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jako  $ci rob6t

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow oraz
musi przeprowadza¢ pomiary, prOby z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwosé sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zaméwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢
dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
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w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robat w formie istotnych informaciji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych
narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu rob6t stanowigcych odrebng cato$¢. Obmiar rob6t kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze
stanem rzeczywistym.

18



= FRACODOWNIA PROJIJEKTOWA

ul. Sty realacpos B ok, 170

M\: AX-T XA A g sbimcherwen
G &G PROJEKT - ucoi s

ermaznui ]y gEarbaudeive e ol

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru robot budowlanych

Odbiér rob6t nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegatl bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatéw, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiardw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy
jak réwniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy
odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlinych mediéw czy urzadzen, odbior musi
odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,

c¢) odbidr koAcowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robot zanikaj gcych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie lecz nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

8.2.3. Odbior ko Acowy

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t ze
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegdéinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robo6t. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisbw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie rob6t weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
Generalnego Projektanta okreslajgc szczeg6lowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac bu  dowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przylgcza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalaciji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach
z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane
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uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w spos6b wtasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczgce
instalacji elektrycznych podczas calego procesu budowlanego, wykonywania préb i odbiorow
koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i monta zowe

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczyé Generalnemu Projektantowi nastepujgce
dokumenty:

» wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,

« protokoly pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),

« certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robé  t elektrycznych

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary
ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw
przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania
prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku
niewlasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementow instalacji oraz do usuniecia
usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy poddac jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

» sprawdzenia wykonania potgczeh metalicznych oraz wilasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,

 sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektrycznych,

* sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Proby instalaciji

Wykonac¢ préby i symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalaciji.

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
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- Instalacja gniazd wtykowych ogoélnych.

- Instalacja zasilania urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzatoréw.
- Instalacjasystemu nagtosnienia.

10.8. Odbidr instalaciji

Odbior instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia” PN-HD 60364-6-61. Zgodnos$¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowg, z zalgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalaciji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zostaé
zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia
sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposéb satysfakcjonujgcy usuniete. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. norma,
stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac odbiorowych i
poditgczeniu napiecia.

11. Uwagi ko ncowe

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu rob6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

= protokoty przekazac Inwestorowi.

= roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — czes¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004r.

12. Wykaz aktow prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0z.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0oz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr
154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r,
po0z.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
po0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 2 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
p0z.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, p0z.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z
1999 r, poz.836);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczego6towych
warunkow przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energig energetycznag,
Swiadczenia ustug przesytlowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

22



= FRACODOWNIA PROJIJEKTOWA

ul. Sty realacpos B ok, 170

M\: AX-T XA A g sbimcherwen
G &G PROJEKT - ucoi s

ermaznui ]y gEarbaudeive e ol

10.

11.

12.
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie szczegOtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
80z 1999, poz.912).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, p0z.1138);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga byé wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81),

13. Wykaz norm prawnych:

Czesé silnopr gdowa:

Lk

Lk

N

N

RO R R R

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy
badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czesé 1.
Postanowienia ogdine.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czesé 3:
Rozigczniki, odigczniki, rozigczniki izolacyjne i zestawy ftacznikbw z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczgce przewodow i uzioméw.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwércze prgdu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 6-1:
tgczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przelgczajgce.

PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes$¢ 3: Metody
okreslania wtasciwos$ci i wymagania dotyczgce badan.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1: Wymagania
ogolne i wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych
dla operatoréw.
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PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakidceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Woytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Czes¢ niskopr adowa:

Lk

Lk

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1. Zestawy
badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czesé 3:
Roztgczniki, odigczniki, rozigczniki izolacyjne i zestawy ftacznikbw z bezpiecznikami
topikowymi.
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PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 6-1:
tgczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przelgczajgce.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia - Czesé 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czesé
1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -
- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Woytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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