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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (OST) & wymagania
0go6lne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olx@wjaca podstawe
opracowania szczegoétowe]j specyfikacji technicztmg®vanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot na
drogach.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuymagania
0golne, wspolne dla robot atbych ogoinymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi dla poszczegdélnych asortymentow robét awggh |
mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikgaghnicznych
wydanych dla danego asortymentu robot, ustalertigcagprowniez dla SST
sporadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkowa (droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegl migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw lukowych z nadsypk odlegi@d¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwrdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriiawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawpize&ana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia
organu wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
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dokument przebiegu robd6t budowlanych,zsty do notowania zdardei okoliczngci

zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbiorow robdét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paeuaity Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawegi projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkagrenowq dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydontraktowych
(wyznaczona przez Zamawagpgo, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roldininistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulndhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliche szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez

Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich biadapréb zwihzanych z

oceny jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prrggniera/

Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zghych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegdaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikbéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ micdzy warstvg scieralm a
podbudovd, zapewnigjca lepsze rozteenie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrébwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierOwsoi
podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ez nawierzchni staca do przenoszenia obhzen
od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje
nasne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasic z jednej lub
dwaoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaggzpodbudowy spetniaga, obok
funkcji nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podtaa. Maze zawieré warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaraeim jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia
przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchiiée|
powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody
przedostajcej sk do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiavdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod®’é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohd@ddwlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paareinu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z ni urzadzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronicych ludzi i srodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia updzen organizacii i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido
gkebokaici przemarzania.

1.4.28.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycledyca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidma parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podiaym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku ¢dvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa eg$ézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami),
przgsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdiej do osi podtnej, obejmuje
calkowita szerok&¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szetékehodnikow mierzona véwietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzice czs¢ terenu budowy.
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1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inme drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanogza odebm
calos¢ konstrukcyjm lub technologiczs zdolmm do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robét zwranych z
budows, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét,
bezpieczéstwo wszelkich czynniei na terenie budowy, metodyyie przy
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagjprojektows, SST |
poleceniami layniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymnylokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniéddwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadh@a ochron
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdiVawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweagtizie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotownariinkach
umowy, uwzgédniapcym podziat na dokumentagprojektow:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow
dokumentagj projektows oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kior
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdalkeumenty
przekazane Wykonawcy przez:ymiera/Kierownika projektu stanowvi
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cze¢$¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dalentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
»Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogdlnych wakach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winietychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyn
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze
od wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetats zgodne z
dokumentagj projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbweneéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakosé¢
elementu budowli, to takie materiaty zostamaspione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wigkucy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniegych obiektow (jezdnieciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zaka@czenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okréswania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii ruchu powinien
by¢ na bieaco aktualizowany przez Wykonaw&Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacfnoyevymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie takie
jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziea i w nocy
tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzoweevzgédow
bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda
akceptowane przez agniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed
ich rozpoczciem w sposob uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych trec bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktow.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontrakta do zak@éczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie isnoeki niezlgdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczéw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wy¥aie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zdow i
maszyn pracuagych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed
ich rozpoczciem w sposob uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych trec bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
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beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktowa.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:
a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;si
do przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn pahgh w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegd
dojazdowych,

2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony
przeciwpaarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sgrprzeciwpaarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiyaez
personel Wykonawcy.
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1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gkeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobag
technicza wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@dowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a
po zakdczeniu robot ich szkodliwgg zanika (np. materiaty pylaste) miopg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichyeie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i
za uradzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz ddacych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie
rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w
zakresie przeteenia instalacji i urgdzean podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zaraa
rozpoczcia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oragdlie z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdiykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow,
Wykonawca kdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pamzy Wykonawa a wiacicielami
nieruchomeci i dotyczicych korzystania z wias®oi i drog wewmrtrznych.
Jednale, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie ledzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ograniciae
naciskow osi na drogach publicznych przy transgontateriatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszeligelzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkawych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkeadym takim
przewozie hdzie powiadamiat liayniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkow zostaty usugtie z terenu budowy. Pojazdy powogkg
nadmierne obaizenie osiowe niedrla dopuszczone r@aviezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadirie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera/Kierownika projektu.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawogdbie przestrzedaprzepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kontraktowej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robdét od daty rozpatza do daty wydania potwierdzenia
zakmczenia robot przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinncatlprowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowadgm stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zaradzenia wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne pggepegulaminy i
wytyczne, ktére gw jakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzedgagpraw patentowych idalzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odngnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych pravodniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem
roboét i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji daxstzonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane
konkretne normy i przepisy, ktore spethimap materiaty, spret i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobownzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réowny lub wyszy poziom wykonania fi
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powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich slzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdice pome¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawiqrzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle
oraz inne pozostatoi 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowydls uwazane za wtasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawae ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wyséko
kwoty, o kton nalezy zwigkszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidaj
realizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyamawiagcemu,
pomieszczenia biurowe, sptztransport oraz inne wdzenia
towarzysace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robogykéhawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygz proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak r@@#zrodpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegaddta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegodta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu
wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmlta w sposob ggty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i
odnanych wtadz na pozyskanie materiatowzzédet miejscowych
wiaczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdigggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi Bgnierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bad@aterenowych i
laboratoryjnych oraz proponow@przez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji pastwowej i samorgdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydahy
materiatéw, dzierawy i inne jakie okaa si¢ potrzebne w zvazku z
dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i
miejsc pozyskania materiatow miejscowyafddpformowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentadlowy kkda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdéw w olebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlaiw dokumentach
umowy, chybaze uzyska na to piserarzgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarddet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu wskazanym
przez Irzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzre dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiaikmstanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezdgniera/Kierownika projektu.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namvetagzyko, licac
Si¢ Z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewwdmazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyl@mych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iada
wymaganych przez iyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo
czasu gdy &da one uyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkas¢ i wkasciwosci | byty dostpne
do kontroli przez layniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglav miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgagi stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbwgmby¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzellem jakgci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie
przeprowadzat inspekgjvytworni, musza by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprag i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym
czasie, do tych e%ci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla igniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgia,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkeykonywanych
roboét. Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakoepnym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalv
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezAyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania
robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentdéw potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bhdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub
wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidonozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inyniera/Kierownika projektu, nie nie byt pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do
robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow
transportu, ktore nie wphgmiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéjrowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzyan
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdsspetni&
wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw n&idnnych parametréw technicznyc$rodki
transportu nie spetnigge tych warunkow magby¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadsja na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgwdnie z warunkami
umowy oraz za jakié zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboétichazgodnéé
z dokumentag projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@en planie i wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiaramzgdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnpie przez Ilayniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zoséan
usunite przez Wykonawge na wlasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy éraipiprzez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$cok przez Irtyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialngci za ich doktadné.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robotetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a #akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wysgtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszdoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazam kwestk.
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Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawg w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia j&io W programie zapewnienia jal@
Wykonawca powinien okéi¢, zamierzony sposob wykonywania robét, Aiwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaraaey wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robét,

— system (spos6b i procedrproponowanej kontroli i sterowania jaiom
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zaraierlect prowadzenie
bada),

— sposob oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgnyich, a take wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i dgtzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w
czasie transportu,

— spos6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie aplizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegolnych
elementow robdt,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi
wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigm¢ zatazong jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakaci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu moe
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalysone tam okrdone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny, aby zapewhiwykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chétmdawczych. Jeli niedocigniccia
te beda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i dépie do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadeateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecaegsstosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzi,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moa by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ zapewnioa mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez kyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pri®ykonawe
do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hwdeatpliwosci co do jakdéci, o ile
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kwestionowane materialy nie zosiaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoepte przez layniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i termini@miaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptaciji ktyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym
W programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzbu innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania
probek i badania materialtdbw w miejscu ich wytwaragozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatléw powinien udziethu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagyqooprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow wlasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatow i prowadgéi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na whlasnych badaniach przy ocenie zgadnomateriatdw i robo6t z dokumentacj
projektows i SST. Mae réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych bafilaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mege dopdgci¢ do wycia tylko te materialy, ktére
posiadaj:
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 22

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgfywymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robaGidbie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpiefiggva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy elizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podarégimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat technilkh, w porazdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebgda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise& dokumentacii
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robét,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglab
przedt@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owst
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaroéw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposob ciglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodneri
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniladah
Wykonawcy lkyda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Kyudostpnione na kade
zyczenie Irryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla ldyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob&rminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z e€ztoscia wymagai do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugcsci i odlegtaci pomidzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w i jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob agly
zachowanie doktadroi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach.
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Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& keda wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wz6r zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienienryhiera/Kierownika projektu.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieno tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakdac¢ i iloé¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentacj projektovy, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje ynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego
wykonania robét w odniesieniu do ich4§t, jakasci i wartasci.
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Catkowite zakaczenie roboét oraz gotow®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liez od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakozenia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepwzez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikéw badlda pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaina realizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajych i ulegaicych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t emipjacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aegowych
lub robot uzupetniagych w warstwigcieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakaé wykonywanych
robdt w poszczegoélnych asortymentach nieznaczreegd od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo
robot jest protokot odbioru ostatecznego robot zgtmony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany
przygotow& nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentow
umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),
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recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych,

zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych
materiatdbw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw
bada i pomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowséjyietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robotdeteielom uradzes,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robaot i sieci uzbrojenia
terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesa)o.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzungahcych
wyznaczy komisja.

ok ow

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolhor zwihzanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpodstaw ptatndci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] [dzie
uwzgkdnia¢ wszystkie czynnéci, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymeajaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania egsido wymagéa warunkOéw umowy i wymaga ogdélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamea budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irkynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgeh zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

(a) usuntkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zNr 89, poz. 414 z pdiej-
szymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfi2z. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).
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