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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE  

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00 

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierają informacje oraz, wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod 
nazwą:  

STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SZYPLISZKI 

Gmina Szypliszki, Obręb Szypliszki, nr geodezyjny działek 147/2, 148, 150, 151, 153, 
155, 157, 159, 161, 163, 165, 167/1, 167/2, 169/2, 169/3, 171/2 

1.2 Cel i przedmiot Inwestycji 

Celem inwestycji jest remont stacji wodociągowej w celu dostosowania jej do potrzeb 
zapotrzebowania na wodę, wymagań przeciw pożarowych, wymagań jakości wody.  

1.3 Przedmiotem Inwestycji jest:  

1. w zakresie robót budowlanych: 
− modernizację budynku do potrzeb projektowanego układu technologicznego 
− Wymiana pokrycia dachu. Obecnie zastosowane jest pokrycie z użyciem 

niebezpiecznego azbestu - pokrycie płytami eternitu 
− wydzielenie pomieszczenia chlorowni. 
− Wydzielenie pomieszczenia na agregat prądotwórczy 
− Ocieplenie budynku 
− Likwidacja c.o. wodnego grawitacyjnego  
− Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej  
− Wentylacja budynku. 
2. w zakresie robót sanitarnych:  
− Wykonanie projektu technicznego modernizacji II 0 pompowni wody czystej 
− przystosowanej do zwiększonej wydajności stacji do celów bytowo -gospodarczych 
− Zwiększenie wydajności przeciw pożarowej stacji do 36m3/h + 15% Qhmax = 41 
− m3/h przy wymaganym ciśnieniu P constans = 40 m H20. 
− Wykonanie projektu modernizacji układu uzdatniania wody. 
− Zastosowanie automatyki w procesie uzdatniania wody. 
− projekt przebudowy układu chlorowania wody 
− remont - wymiana rurociągów tłocznych  

3. w zakresie robót elektrycznych 
− Przebudowa zasilania elektrycznego. 
− Budowa linii sygnalizacyjnych do zbiorników wody czystej ZW1 i ZW2 
− Budowa linii kabl. zasilającej i sygnalizacyjnej do pompy w osadniku popłuczyn  
− Instalacja rozdzielnicy głównej obiektu RE. 
− Zasilenie rozdzielnicy technologicznej RT 
− Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych oraz instalacja 24V. 
− Instalacja głównych i dodatkowych połączeń wyrównania potencjału. 
− Instalacja odgromowa. 
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− Demontaż wyłączonych z ruchu w ramach projektowanej modernizacji istniejących 
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 

− Wymiana przewodów zasilających studnie. 
 

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu 
robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentów Przetargowych. 

1.5 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
rozdziałami specyfikacji technicznej; 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

ST-02 Roboty ziemne 

ST-03 Technologia  

ST-04 Sieci wodociągowe 

ST-05 Roboty elektryczne 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm 
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według 
stanu na 30 dni przed data zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami 
Technicznymi. 

1.6 Dokumenty i czynności wymagane od Oferenta /Wykonawcy/ 

1.6.1 Etap przetargu – dołączyć dodatkowy wykaz dokumentów do oferty 
przetargowej 

a) ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie załączenie tabeli uznane 
będzie jako deklaracja oferenta wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji 
technicznej 

b) Dokumentacja zamienna zawierająca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. 
Dołączyć w przypadku zastosowania innych niż wymienionych w dokumentacji 
technicznej: urządzeń, armatury i zestawów technologicznych. 

c) Dla wszystkich zmienionych elementów załączyć: atesty, aprobaty techniczne, karty 
katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe). W przypadku innego 
zestawu hydroforowego oraz innych zestawów filtracyjnych i aeracji należy dołączyć 
atesty PZH (Państwowego Zakładu Higieny). 

d) Wykaz sprzętu potwierdzający posiadanie maszyn i zaplecza technicznego 
pozwalającego na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym 
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reżimem wykonania (maszyny do obróbki rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicach 
od DN32 do DN200). W przypadku braku takich maszyn oferent powinien 
w dokumentach przetargowych wskazać firmę (podwykonawcę / dostawcę), zdolną 
spełnić powyższe wymagania i udokumentować dysponowanie odpowiednim sprzętem. 

e) Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci serwisowej 
zawierająca następujące informacje: 
• liczba pracowników serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza niż 4 osoby),  
• lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych, 
• reakcja serwisu nie dłuższa niż 8h. 

1.6.2 Dokumenty i czynności wymagane przed rozpoczęciem robót 

a) harmonogram robót,  
b) harmonogram pracy sprzętu, 
c) plan zaplecza budowy, 
d) uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów. 

1.6.3 Dokumenty i czynności wymagane w czasie trwania robót 

a) rysunki wykonawcze, 
b) uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 
c) aprobata materiałów, 
d) raporty z kontroli, prób i odbiorów, 
e) tygodniowe /miesięczne  raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

1.6.4 Dokumenty i czynności wymagane po zakończeniu robót 

a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze, 
b) próby wody, 
c) protokoły odbioru częściowego, 
d) protokoły odbioru końcowego. 

1.7 Określenia podstawowe 

W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco; 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące 
do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną 
jakości materiałów i robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
cześć jego Oferty. 
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1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektowa, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.1 Przekazanie Budowy 
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentacje 
Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikację Techniczną. 

1.8.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji zadania. 

1.8.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie 
przygotowywania ofert pełna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w Urzędzie 
Gminy w Szypliszkach, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki. 

1.8.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
1. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą, w tym dokumentacje geodezyjną 
powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych 

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno - ruchową 
dla dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP. Koszt 
tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robot. 

1.8.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania 
zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, 
jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieżności 
wymiary określone liczbami są ważniejsze od wymiarów określonych według skali 
rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne. 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia 
winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  
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2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 
profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektów inżynierskich 
i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z, Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.8.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, 
cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia 
robót, 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia 
służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, 
urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania 
zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

1.8.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie, 
treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania 
i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 
Robót w dobrym stanie. 

1.8.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, 
składowisk i dróg dojazdowych. 
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Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

1.8.9 Ochrona przeciwpożarowa 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

1.8.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia  nie będą dopuszczone 
do użycia 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania). Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

1.8.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych" (IV. U. Kr 47. póz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki 
pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.8.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej 
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu 
przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących instalacji 
podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń 
podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym 
nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych 
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy urządzeń 
obciąży Wykonawcę. 

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie 
i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszych decyzji. 

1.8.13 Zabezpieczenie robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów 
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty 
wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy zamawiającemu. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem 
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu dokumentu 
przekazania budowy Zamawiającemu. 

3. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie 
uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń 
dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
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1.8.14 Zgodność z prawem i innymi przepisami 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje 
i wytyczne dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuję się zastosować 
do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania i wykorzystywania 
opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru 
o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń 
i właściwych dokumentów. 

1.8.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów 
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych 
norm i przepisów o ile w dokumentacji  nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powoływane normy i przepisy państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 
lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 
1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 
być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych 
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych 
nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi 
przepisami atesty j certyfikaty, w tym równie i świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 

2.2 Źródła uzyskaniu materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz, próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
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wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po zakończeniu robót. Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, 
wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Umowie. 

6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 
1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót 
innych, niż tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia 
materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

2. Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne 
ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć robót może nie 
zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrobię terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
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3  Sprzęt 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości 
lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4 Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości 
przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów o ruchu drogowego. Środki transportu, które me będą odpowiadały warunkom 
Kontraktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 

5  Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
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Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. 
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestie 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Kontrola jakości robót 

5.2.1  Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel laboratorium, 
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
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6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.2.2 Pobieranie próbek 
1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek z przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.3  Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 
można wytyczne krajowe albo normę procedury, zaakceptowane przez, Inspektora 
Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 
 pomiary geodezyjne, 
 badana zagęszczenia gruntu. 

5.2.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką 
potrzebną pomoc 
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2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą. że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. 
To  Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych, badań albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.2.6  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tytko takie materiały, które posiadają: 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów, i dokumentów technicznych,  

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną 
w, przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych 

− Atesty i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów dla których dokumenty są wymagane prze Specyfikacje 
Techniczne każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez, producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.3 Dokumenty Budowy 
5.3.1  Dziennik Budowy 
1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 
zakończenia okresu pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 
robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane 
z zarządzaniem budową. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany 
i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. 
Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania budowy Wykonawcy, 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakości 

Programu Budowy, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 
 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, dat, 
 przyczyny i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania 

robót, 
 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz. częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
 stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budów h z podaniem kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.3.2 Księga obmiarów 
1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 
wykonywanych robót. 

2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów 
i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

5.3.3  Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań 
powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. 
Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 
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5.3.4  Inne dokumenty budowy 
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 
 pozwolenie na realizacje inwestycji, 
 protokoły przekazania Palcu Budowy, 
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 
 certyfikaty odbioru robót. 
 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 
 korespondencja budowy. 

5.3.5  Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym 
miejscu. 

2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastawiony zgodnie z właściwymi 
wymogami prawnymi. 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 

6 Obmiar robót 
6.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robot. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 

3  Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikająca 
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

6.2  Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej , szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, 
to objętości liczone są w m3 - jako długość pomnożona przez, średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzenie wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 
miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika 
do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

6.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 
przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, Będą one posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres, realizacji Robót. 

6.4  Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.5  Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym przejęciem robót a także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i lub wymianie 
Wykonawcy Robót. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania 
tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

7 Odbiór robót 
7.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale  

Wykonawcy: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, specyfikacja 
techniczna i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi 
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 

7.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończania robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w ST-00 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja techniczną i specyfikacja techniczna. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

7.4.1  Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentacje projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
 specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne) receptury i ustalenia techniczne, 
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

ze specyfikacja techniczną, 
 deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze specyfikacja techniczna, 
 opinie technologiczną "sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja 
techniczną, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
 instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

7.4.2  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót". 

8  Przepisy związane 
⇒ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
⇒ Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Tekst jednolity) Dz. U. 

z 2000r. Nr 100. poz. 1086 z późniejszymi zmianami). 
⇒ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627,  

z późniejszymi zmianami). 
⇒ Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z późniejszymi zmianami. 
⇒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 121.poz. 1138). 

⇒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 
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w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107. poz. 679. z późniejszymi zmianami). 

⇒ Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 81), 
⇒ Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  7, dnia 24.09.l') 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków, posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 126, poz.839). 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia  12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690). 

⇒ Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr l 15. poz. 122). 
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ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

9 Wstęp 
9.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót opisanych w ST-00 Wymagania ogólne. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w ST-00 

9.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie 
przebiegu trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej 

9.2.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras 
oraz punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie 
dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) wyznaczenie przekrojów 
porzecznych 

c) zastabilizowane punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

9.2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale ST-00 „Wymagania ogólne"  

10 Materiały 

10.1 Rodzaje materiałów 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania tras, powinny mieć średnice 0.15-0.20 m. i długości l.5+1.70 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0.05+0.08 
m. i długości około 0,30 m, a dla punktów w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe 
średnicy 5 nim i długości 0.04-0.05 m. „Świadki" powinny mieć długości około 0,50 m 
i przekrój prostokątny. 

11 Wykonanie robót 
11.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale ST_00 
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11.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych i reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. Wykonawca 
powinien sprawdzić czy rzednę terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rządnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 
to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe 
wynikające z różnic rzędnych terenu będą wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów, przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty pośrednie trasy 'muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 
przez Zamawiającego, zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich od tworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 
dla prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 

11.3 Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien 
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. Maksymalna 
odległość między reperami roboczymi wzdłuż tras powinna wynosić 300 m. Repery robocze 
należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż tras projektowanej infrastruktury o ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określić 
z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze 
powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

11.4 Odtworzenie osi tras 
Tyczenie osi tras należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
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państwowej albo innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Osie 
tras powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania tras lecz nic rzadziej 
niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku 
do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w terenie należy użyć 
materiałów wymienionych w punkcie 2.1. 

Usuniecie puli z oś tras jest dopuszczalne tytko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi świadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót. 

12 Kontrola jakości robót 
12.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST-00 

12.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem tras i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK zgodnie z  wymaganiami. 

13 Odbiór robót 
13.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00 

13.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru 

14 Przepisy związane 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii. Warszawa 1971r. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK. Warszawa 1978r. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK. Warszawa 1983r, 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK. Warszawa I983r. 
Wytyczne techniczne G-3. Osnowy realizacyjne  GUGiK. Warszawa I983 
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE 

15 WSTĘP 
15.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego 
w ST-00. 

15.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00. 

15.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem prac opisanych w ST-00. 

15.4 Określenia podstawowe 
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pio-
nowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego po-
wierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 
BHP gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 
Is = ρd / ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
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ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 
[Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 
d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji deszczowej 
oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4. 

15.5 Materiały 
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz spulchnienie po odspojeniu. 

15.6 Sprzęt 
15.6.1 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia 

do hydromechanizacji, itp., 
 do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
 do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 

15.7 Transport 
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze 
o nacisku na oś do 8 ton. 

15.8 Wykonanie robót 
15.8.1 Zasady prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy 
do zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego 
na wszystkich ulicach, w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów 
Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania 
robót. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. 
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W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca 
nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera Budowy i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 
do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych 
z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie 
ze wskazaniami Inżyniera. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm 
dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
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Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 
zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz 
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 
także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiaru urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur 
z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi 
ubijakami. Kanały z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 
30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 
umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak 
tylko pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach  kanalizacyjnych. 
Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć 
szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. 
Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 

Urobek nienadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać 
ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren 
po wykopach należy zrekultywować. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 

15.8.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 
0,95 dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych 
(poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg PN-75/B-04481. 
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15.8.3 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety rurociągu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

15.9 Kontrola jakości robót 
15.9.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega 
na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
 sprawdzenie jakości umocnienia, 
 dokładność wykonania wykopów, 
 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
     zagęszczenie zasypanego wykopu. 

15.9.2 Badania do przejęcia robót ziemnych 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 
m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych. 

Pomiar grubości podsypki (10 cm poniżej rur z PCV ), 

Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ), 

Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, 
jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi 
w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-
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03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji 
projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar 
jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego 
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm 
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według 
BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
o ± 5 cm. 

Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż ±2 
cm. 

Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm 

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

15.10 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary 
przy wykonywaniu wykopów jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku – 1 m3 ziemi 
wydobytej na odkład. Pryzmy powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 

15.11 Przejęcie robót 
Przejęcie robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 
traktowane jako zanikające. 

15.12 Podstawa płatności 
Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 
 zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego 

wykorzystania lub gdy pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza 
teren Placu, co zapewni Wykonawca; 

 wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona 
istniejących kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem 
czasowych usług w przypadku uszkodzenia tychże; 

 utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku 
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i warunków atmosferycznych; 
 usuwanie skutków opadów atmosferycznych; 
 środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi; 
 opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie 

na bieżąco używanych dróg i ulic publicznych, o ile zostały spowodowane 
prowadzonymi pracami; 

 wykonanie podsypki i obsypki z pasku; 
 ponowne wypełnianie przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego 

źródła; 
 przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach 

lub na terenie poza placem wskazanym przez Wykonawcę; 
 dowóz i odwiezienie sprzętu; 

16 Przepisy związane 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i odbioru 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-93/B-12042  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania 
na podstawie kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych 

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 

PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych 

PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 

PN-B-12089:1997  Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania 
przy odbiorze 
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ST-03 TECHNOLOGIA 

1 Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania technicznie 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową technologii  uzdatnia wody na Stacji 
Wodociągowej w Szypliszkach. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robót, stanowią zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. 
Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. 

ST stanowi część Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania. 

1.3. Zakres robót 
1.3.1. Prace instalacyjne 
• Dostawa prefabrykowanych elementów instalacji stacji wodociągowej z urządzeniami 

i armaturą, 
• Montaż elementów instalacji stacji wodociągowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót związanych z technologią uzdatniania wody 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem, 
przepisami BHP i poleceniami inspektora nadzoru. 
Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i wykonawstwa 
zestawów technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną 
i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zamawiający (Inwestor) dopuszcza zastosowanie 
urządzeń równoważnych, zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla oceny 
propozycji równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii 
autora projektu i niezależnych ekspertów. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż 
wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i zestawy technologiczne) 
w wykonawstwie technologii SUW muszą być poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi 
rysunkami technicznymi. Wymaga się, aby dokumentacja zamienna uwzględniająca 
proponowane zmiany dołączona była do oferty. Udowodnienie równoważności propozycji 
zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyższe wymogi umożliwią obiektywną ocenę 
równoważności rozwiązań zamiennych.  

W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i zestawów 
technologicznych niż wymienione w dokumentacji technicznej oferent załączy poniższe 
zestawienie „ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY” z wykazem urządzeń 
zamiennych (podać typ i producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementów załączy 
atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno 
Ruchowe). Dla zestawu hydroforowego oraz zestawów filtracyjnych i aeracji należy 
dołączyć atesty PZH (Państwowego Zakładu Higieny). 
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ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY 

Tabelę załączyć jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urządzeń zamiennych 
(innych producentów) w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej. 

Lp. Element wyposażenia według Projektu Technicznego 
Typ 

zamiennika 

 

Ilość 

Szt. 

 

Dostawca/ 
Producent 

1 

Zestaw filtracyjny dn 1600 odżelazianie -filtr DN 
1600 ze stali niskowęglowej, 6 przepustnic z 
napędami pneumatycznymi z dyskiem ze stali 

nierdzewnej, drenaż promienisty dwupoziomowy 
rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali 

nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, 
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złączki 
pneumatyczne, zaworki sterujące, złoże filtracyjne 

kwarcowe – 2 kpl. 

   

2 

Zestaw filtracyjny dn 1600 odmanganianie - filtr DN 
1600 ze stali niskowęglowej, 6 przepustnic z 
napędami pneumatycznymi z dyskiem ze stali 

nierdzewnej, drenaż promienisty dwupoziomowy 
rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali 

nierdzewnej, zaworki sterujące, złączki 
pneumatyczne, orurowanie ze stali nierdzewnej, 
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże 
filtracyjne kwarcowe, złoże katalityczne – 2 kpl. 

   

3 

Zestaw aeracji dn 1000 - aerator DN 1000, 
orurowanie, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, 

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, 2 
przepustnice z dźwignią ręczną z dyskiem ze stali 
nierdzewnej, złoże z pierścieni Raschiga, - 1kpl. 

   

4 

Zestaw dmuchawy DIC-83H 

- dmuchawa 5,5 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór 
odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, 

orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja 
wsporcza ze stali nierdzewnej -1 kpl. 

   

5 Sprężarka bezolejowa LF x 1,5– 1 szt.    

6 
Wodomierz z nadajnikiem impulsów  

MW 80 NKO – 1 szt. 
   



42 
 

7 
Wodomierz z nadajnikiem impulsów  

 MW 100 NKO – 1 szt. 
   

8 
Wodomierz z nadajnikiem impulsów  

MW 150 NKO – 1 szt. 
   

9 Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 – 1 szt.   
 

 

10 Rozdzielnia pneumatyczna - 1 kpl.    

11 Rozdzielnia technologiczna - 1 kpl.    

12 Rozdzielnia energetyczna - 1 kpl.    

13 Zestaw chloratora-1 szt.    

14 Zestaw hydroforowy– 1 kpl. 
ZH-IC/MW 4.15.4/4,0kW + TP 100-240/2/7,5kW 

   

15 Osuszacz powietrza WDH 201 - 2 szt.    

16 

Pompa popłuczyn w odstojniku 

typu DP150/2/G50T/1,1kW -1szt. 
   

17 Pompa głębinowa typu GC.3.B5 – 2 szt.    

Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej Zamawiający /INWESTOR/ wymaga, aby urządzenia i zestawy 
technologiczne były kompletne i objęte całościową gwarancją producenta 
zestawu/urządzenia. Nie mogą stanowić zbioru poszczególnych elementów z gwarancjami 
cząstkowymi na poszczególne podzespoły. Z tego względu producent zestawów 
technologicznych winien udokumentować posiadanie własnej sieci serwisowej – podać: 
liczbę pracowników serwisu, lokalizację oddziałów serwisowych.  

1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych 
tolerancji, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji 
Projektowej pierwszeństwo posiadają zapisy Dokumentacji Projektowej.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość wykonanej roboty to takie 
materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi, a ponowne ich wykonanie obciąży 
Wykonawcę. 
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2 Materiały 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00 
„Wymagania ogólne” 

2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1 Zestaw areacji 
Przyjęto kompletny zestawy aeracji DN 1000  wraz ze sprężarką bezolejową LFx1,5. 
Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie 
z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji 
wypełniony jest pierścieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m2/m3 w ilości, 
co najmniej połowy objętości zestawu aeracji. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 
m3 objętości pierścieniami Raschiga może wynosić maksymalnie 7%.   

2.2.2 Zestawy filtracyjne - odżelazianie 
Zastosowano 2 zestawy filtracyjne DN1600, PN 6,0 bar. Orurowanie zestawu wykonać 
ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice 
z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi 
i zaworkami tłumiącymi. 

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 
− złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra 
− złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm. 
− złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm. 
− złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm –130 cm. 

 
Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

− Filtra ciśnieniowego, Dn=1600 mm, Hwalczaka=1600 mm  
− Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G ¾”,  
− Złoża filtracyjnego 
− 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,  
− Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej  
− Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkości nie większej niż 

0,5 mm,  
− Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami  
− Niezbędnych przewodów elastycznych 
− Spustu 

2.2.3 Zestawy filtracyjne - odmanganianie 
Zastosowano 2 zestawy filtracyjne DN1600, PN 6,0 bar. Orurowanie zestawu wykonać 
ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice 
z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi 
i zaworkami tłumiącymi. 

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 
− złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra 
− złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm. 
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− złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm. 
− Złoże katalityczne G1 o granul 1-3     - 40 cm 
− złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm –90 cm. 

 
Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

− Filtra ciśnieniowego, Dn=1600 mm, Hwalczaka=1600 mm  
− Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G ¾”,  
− Złoża filtracyjnego 
− 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,  
− Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej  
− Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkości nie większej niż 

0,5 mm,  
− Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami  
− Niezbędnych przewodów elastycznych 
− Spustu 

2.2.4 Regeneracja zestawu filtracyjnego 
Zastosowano system regeneracji filtra powietrzno – wodny. 

W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:  

DIC-83H, 

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: 

− Dmuchawy, Q= 130 m3/h, pdm = 3,8 m ,  P=5,5 kW 
− Zaworu bezpieczeństwa 2BH1 510-75H 
− Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 65 
− Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 65 
− Przepustnicy odcinającej DN 65 

 
W celu płukania filtra wodą dobrano pompę płuczną:                                                    

            TP 100-240/2/7,5kW 
o parametrach:    

− Qpł.=108 m3/h 
− Hpł.=16 mH2O 
− P= 7,5 kW 

 

Technologia montażu zestawów technologicznych 

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu 
pompowego realizowana będzie w warunkach stabilnej produkcji w hali 
produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli. Całkowity montaż 
zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą 
szczelności odbywa się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na 
obiekt dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób. 
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Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku 
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich 
warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu 
rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium (obliczenia hydrauliczne stacji 
wykonano dla niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur są wykonywane w 
technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą 
zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiązania są  powszechnie 
stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu 
spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą 
ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, 
powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, 
potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. 
Połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z 
rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie 
zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość 
montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na 
instalację.  

2.2.5 Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia 
Zestaw hydroforowy wyposażony będzie w wysokosprawne pompy ICL oraz pompę 
płuczną TP. 

Projektuje się zastosowanie zestawu hydroforowego: 

ZH-IC/MW 4.15.4/4,0kW + TP 100-240/2/7,5kW 

(układu nie wyposażono w pompę rezerwową) 

Założone parametry pracy zestawu: 

Sekcja gospodarcza: 

Q= 44 m3/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej 

H= 50 mH2O – wysokość podnoszenia     

Sekcja płuczna: 

Q=108 m3/h – wydajność  

H=16 mH2O – wysokość podnoszenia  

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 
18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie elementy pomp pionowych 
mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej.. Pracą sekcji 
gospodarczej steruje sterownik IC 2001. 
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Rozwiązania konstrukcyjne: 

 wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 
(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie 
argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny są na życzenie 
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

 kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – są wykonane 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

 w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane 
metodą kształtowania szyjek, 

 armatura zwrotna –zastosowano zawory zwrotne, 
 armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 

przepustnice, 
 wszystkie elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze stali 

nierdzewnej, 
 na kolektorach są zamontowane kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie 

nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu 
stron kolektora, 

 na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 
10088-1, są zamontowane zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 
w odpowiedniej ilości stosownie do wydajności układu hydroforowego, 

 kolektor tłoczny wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, 
i zamontowany powyżej kolektora ssawnego, 

 prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s 
 konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
 pompa płuczna zamontowana będzie na jednej ramie zestawu hydroforowego 

pomp II stopnia 

Wymagania ogólne: 

o wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim, 
o wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik są w języku polskim, 
o urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 

która zawiera: 
a) instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach 

awaryjnych oraz wykaz części zamiennych, 
b) instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika, 
c) schematy elektryczne szafy sterowniczej, 
d) rysunek złożeniowy, 
e) rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 
f) kartę identyfikacyjną zestawu, 
g) kartę gwarancyjną, 
h) dokumentację zbiorników przeponowych, 
i) protokół z badania zestawu hydroforowego, 
j) rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia, 
k) deklarację zgodności, 
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l) dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd 
Dozoru Technicznego, 

o urządzenie przeszło próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym 
potwierdzone raportem z badań, 

o urządzenie jest produktem polskim, 
o aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
o urządzenie posiada zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny, 
o rozdzielnia sterująca jest zgodna z dyrektywami: 

− 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie 
napięć, 

− 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna, 

Sterownik mikroprocesorowy – sterowanie pracą zestawu hydroforowego. 
Pracą sekcji gospodarczej sterować będzie sterownik spełniający następujące funkcje: 
− utrzymuje zadaną wartość ciśnienia w kolektorze tłocznym zestawu przez odpowiednie 

załączanie pomp w zależności od poboru wody  
− pozwala na podłączenie przetworników różnorodnych wielkości fizycznych, utrzymuje 

zadaną wartość ciśnienia (przedziału ciśnień) w fizycznych, co umożliwia regulację 
na podstawie takich parametrów, jak przepływ, poziom, temperatura itp. 

− umożliwia włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest 
zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy. Taki sposób 
sterowania powoduje wydłużenie cykli pracy pomp oraz równomierne ich zużywanie 
(łącznie z pompą rezerwową);  

− uniemożliwia jednoczesne włączenie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie 
rozruchy poszczególnych pomp; 

− blokuje możliwość- natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy 
po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, przez co uniemożliwia pulsacyjną pracę 
urządzenia w przypadku gwałtownych zmian poboru wody; 

− pozwala na ograniczenie (np. ze względów energetycznych) maksymalnej liczby pomp 
pracujących jednocześnie; 

− zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy 
zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów 
z bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody 
w zbiorniku obniży sie poniżej wartości zadanej; 

− wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze 
tłocznym; 
umożliwia wyłączenie pomp pomocniczych w przypadku, gdy różnica ciśnień 
w kolektorze tłocznym i ssawnym przekracza ich maksymalną wysokość- podnoszenia 
(co zabezpiecza je przed pracą z zerową wydajnością); 

− pozwala na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu (np. 
w celu uniknięcia niekontrolowanego wypływu wody z uszkodzonej instalacji); 

− w czasie małych poborów wody (gdy pracuje jedna pompa) umożliwia przełączanie 
pomp, zapewniając ich optymalne wykorzystanie; 

− pozwala na wyłączenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmieniła się 
liczba pracujących pomp, a ciśnienie tłoczenia znajduje sie pomiędzy zadaną wartością 
minimalną i maksymalną; 
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− umożliwia współpracę z modemem radiowym, co pozwala na przesyłanie sygnałów 
drogą radiową (opcja stosowana np. przy napełnianiu zbiorników terenowych z dużej 
odległości); 

− umożliwia dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu tłocznego poprzez 
dyskretne zmiany ciśnienia, w zależności od liczby włączonych pomp;  

− w przypadku dodatkowego wyposażenia w przepływomierz z nadajnikiem - umożliwia 
dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu poprzez uzależnienie ciśnienia 
na wyjściu z pompowni od przepływu;  

− umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach 
czasowych (porach doby); 

− w zależności od wyposażenia zestawu w elementy pomiarowe umożliwia odczyt 
aktualnych parametrów eksploatacyjnych systemu pompowego (ciśnienie, temperatura, 
przepływ, pobór mocy itp.); 

− umożliwia odczyt podstawowych nastaw sterownika oraz ostatnich 20 komunikatów 
zapamiętanych przez sterownik bez konieczności wykorzystania dodatkowego sprzętu; 

− umożliwia współpracę z zewnętrznym komputerem, co pozwala na pełną wizualizację 
procesu sterowania, monitorowanie oraz zmianę parametrów pracy urządzenia 
z zewnątrz. 

Komunikacja komputera ze sterownikiem w wersji standardowej może odbywać się 
poprzez połączenie kablowe (wyjście RS 485) z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU, 
w wersji specjalnej dodatkowo poprzez modemy standardowe, modemy GSM 
lub radiomodemy; w stanach awaryjnych w wersji specjalnej ma możliwość powiadamiania 
użytkownika o nieprawidłowościach poprzez automatyczne nawiązanie łączności 
modemowej z centrum operatorskim, a w przypadku zastosowania modemów GSM, również 
poprzez wysłanie wiadomości SMS. 

Zastosowanie przetwornicy częstotliwości daje dodatkowo możliwość łagodnego rozruchu 
agregatu pompowego, co przyczynia się do zmniejszenia uderzeń hydraulicznych 
i elektrycznych w układzie. 

W przypadku awarii przetwornicy, sterownik automatycznie przejdzie w tryb pracy 
progowo - czasowej. 

Sterownik  jest sterownikiem nowej generacji sterownika mikroprocesorowego w obudowie 
modułowej składającego się z modułu klawiatury i wyświetlacza montowanego na drzwiach 
rozdzielni zestawu oraz modułu regulatora montowanego na płycie aparatowej wewnątrz 
rozdzielni. Zapewnia on możliwości komunikowania się ze sterownikiem z zewnątrz, 
z wykorzystaniem różnych dostępnych obecnie systemów przekazu informacji, 
oraz zapewnienie możliwości współpracy z innymi urządzeniami sterującymi, 
funkcjonującymi na obiektach. W tym też celu służą układy modemowej transmisji danych 
do zdalnego nadzoru i monitorowania obiektów pompowych obejmujące przygotowane 
w sterowniku porty komunikacyjne, urządzenia zewnętrzne - modemy (radiomodemy) 
oraz specjalny program komunikacyjno-wizualizacyjny. 

Zapewnienie możliwości komunikacji ze sterownikiem, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
programu wizualizacji pracy, stwarza szerokie możliwości w zakresie kontroli 
i diagnozowania poprawności pracy urządzeń pompowych rozlokowanych w różnych 
częściach kraju. Serwis, dysponując aktualnymi informacjami o stanie pracy 
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eksploatowanych urządzeń, będzie mógł zapewnić sobie możliwość odwrotnej reakcji 
na ewentualne nieprawidłowości pracy urządzeń, nawet bez konieczności wysyłania 
pracownika serwisu na obiekt. Niewątpliwie wpływa to na zwiększenie pewności dostawy 
wody do jej odbiorców, usprawnia obsługę bieżącą urządzeń pompowych, a przede 
wszystkim pozwala na optymalizację pracy urządzenia dla określonych warunków 
panujących na obiekcie, lub w przypadku zmian/ tych warunków, podczas eksploatacji 
urządzeń. Całość rozwiązania umożliwia uniezależnienie się użytkownika i producenta 
od miejsca instalacji zestawu hydroforowego, zapewniając mu pełny jego nadzór 
i diagnostykę urządzenia na obiekcie. 

Sterownik posiada dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych 
urządzeń pomiarowych, takich, jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki 
temperatury, co umożliwia realizację rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary 
i rejestracja ciśnień, przepływów, sygnalizacja przekroczeń itp.). W wersji podstawowej 
sterownik umożliwia kontrolę pracy od jednej do ośmiu pomp. W wersjach rozszerzonych 
pozwala na sterowanie większą ilością pomp, a także pomp i urządzeń służących do innych 
celów, jak np. pompy płuczne, chloratory, elektrozawory, siłowniki, itp. Dostępna jest 
również wersja z dodatkowym portem komunikacyjnym typu RS 232C do połączenia 
z modemem standardowym lub modemem GSM. 

2.2.6 Zestaw chloratora 
Dobrano zestaw dozujący MAGDOS DX firmy Jesco  sterowany elektronicznie z 
wodomierza z nadajnikiem impulsów. 

W skład zestawu wchodzą: 

− pompka Magdos DX  
− podstawka pod pompkę 
− mieszadło typu ubijak 
− zestaw czerpalny giętki SA 4/6 
− czujnik poziomu NB/ABS 
− zawór dozujący IR 6/12 
− wąż dozujący 10 mb 
− zbiornik dozowniczy 200 l 

2.2.7 Opomiarowanie 
Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 
procesem uzdatniania przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów: 

 woda surowa ze studni nr SW1 i SW2                   MAGFLO DN80 
 woda uzdatniona na sieć:                     MWN 100 NKO, DN 100,  
 woda płuczna:      MWN 150 NKO, DN 150, 
 woda na zbiornik:      MWN 80 NKO, DN 80. 

2.2.8  Przepustnice 
W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych 
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinające z dyskiem ze stali nierdzewnej 
z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi  – dostawa  
w ramach poszczególnych zestawów technologicznych. 
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Parametry techniczne zastosowanych przepustnic:  
 zakres ciśnień: PN6,10, 16; 
 zakres temperatury: -20 do 150oC; 
 materiał korpusu: żeliwo sferyczne; 
 materiał dysków: stal nierdzewna, 
 wyściółki: EPDM,  
 tryb działania: siłownik pneumatyczny REVO 

Wykonanie koncentryczne z elastycznym posadowieniem. Dysk napędzany wałkiem 
dwuczęściowym. Uszczelka zawulkanizowana na wymiennym pierścieniu. Przepustnice 
muszą posiadać odpowiednie świadectwa i dopuszczenia do wody pitnej. 

2.2.9 Odpowietrzniki 
W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano 
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej – dostawa w ramach zestawu 
filtracyjnego.  

Parametry techniczne: ciśnienie nominalne PN 16, temperatura max. 130°C, obudowa, 
części wewnętrzne, pływak i profil zaczepu ze stali nierdzewnej, uszczelnienie obudowy – 
EPDM. 

Zawór zamyka się wraz ze wzrostem poziomu cieczy, po napełnieniu się obudowy medium, 
a otwiera się, gdy poziom cieczy się obniża. Odprowadzenie mieszaniny wodno-powietrznej 
z odpowietrzników przewodem giętkim. 

2.2.10 Osuszacz powietrza 
W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach 
i rurociągach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza typ WDH 201 o wydajności 
Q=140 m3/h i max mocy 175 kW. 

2.2.11 Rozdzielnia pneumatyczna 
Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania 
siłowników. W jej skład wchodzą: 
− reduktor ciśnienia z odolejaczem i odwadniaczem 
− odwadniacz 
− regulator przepływu 
− rotametr zawór zwrotny 
− zawór elektromagnetyczny 
− czujnik ciśnienia w instalacji zasilania siłowników  
− reduktor ciśnienia 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie 
o wymiarach 800x600x200 mm. 

2.2.12 Rurociągi technologiczne 
Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej  X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca 
wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali 
nierdzewnej  X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. 
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2.2.13 Rozdzielnia technologiczna 
Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla 
elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni 
Energetycznej napięciem 3x380V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie 
zasilanie i sterowanie pompami głębinowymi, pompą płuczną, przepustnicami, 
elektrozaworami, dmuchawą. Znajdują się w niej również zabezpieczenia 
zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych 
urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo - 
kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni głębinowej, sygnalizatorów 
poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz prądowych 
przetworników ciśnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel 
dotykowy, dzięki któremu możemy sterować pracą całej Stacji z wyłączeniem 
Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne 
sterowniki. Włączanie odpowiednich urządzeń następuje poprzez aparaturę 
łączeniową produkcji Moeller (kompaktowe wyłączniki silnikowe PKZM0, styczniki 

 

Rurociąg 

Natężenie 
przepływu 

Średnica 
nominalna 

Średnica 
rzeczywista 

wewnętrzna 

Prędkość 
przepływu 

 [m3/h] [mm] [mm] [m/s] 

Rurociąg wody surowej od 
wejścia do stacji do zestawu 

aeratora 

 

33 

 

80 

 

88,9 
 

Rurociąg wody napowietrzonej 
od zestawu aeracji do zestawów 

filtracyjnych 

 

33 

 

80 

 

88,9 
 

Rurociąg wody uzdatnionej od 
zestawów filtracyjnych do 

zbiornika retencyjnego 

 

33 

 

80 

 

88,9 
 

Rurociąg wody uzdatnionej od 
wejścia rurociągu ze zbiornika 

retencyjnego do zestawu pomp II 
stopnia 

50 100 114,3  

Rurociąg wody uzdatnionej od 
zestawu pomp II stopnia do sieci 

wodociągowej 
50 100 114,3  

Rurociąg powietrza do płukania 
filtrów 

123 65 72,1  

Rurociąg wody płucznej 108 150 168,3  



52 
 

DILM) oraz przekaźniki R2M. Na szafie rozdzielni umieszczony jest kolorowy panel 
dotykowy 5,4’’ wraz z wykonanym HMI. 

Sterownik mikroprocesorowy. 
Swobodnie programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń 
stosowanych na stacjach uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu pamięci typu Flash 
możliwe jest wykonywanie różnych funkcji sterujących zgodnych z wymaganiami 
Zamawiającego. Posiada on wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych 
urządzeń pomiarowych takich jak ciśnieniomierze i przepływomierze co przy odpowiednim 
oprogramowaniu umożliwia realizację rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary 
i rejestracja ciśnień, przepływów, sygnalizacja przekroczeń i stanów awaryjnych itp.).  

Parametry techniczne sterownika: 
− Procesor 
CPU AMD188ES 

Maksymalna częstotliwość 40 MHz 

− Pamięć 
− Pamięć systemowa 
Maksymalna wielkość pamięci 128 KB 

On Board 128 KB 

− Pamięć nieulotna 
Maksymalna wielkość pamięci 2 KB 

On Board 2 KB Type EEPROM 

− Dysk pamięci 
On Board 256 KB 

Maksymalna wielkość pamięci 256 KB 

Typ Flash 

− Interface lokalny 
Magistrala lokalna RS485 do 8 modułów I/O 

− Interface szeregowy 
Typ RS232,RS485,RS232/RS485 

Maksymalna prędkość transmisji 921600 Bit/sec 

− Napięcie zasilania +10...+30V 
− Wymagana moc 3 W 
− MTBF 80000 h ( średni czas pomiędzy awariami ) 
− Temperatura pracy -25...+75 °C 
− Wilgotność 5...95 % 
− Temperatura przechowywania -30...+85 °C 
− Certyfikaty 
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Certifications GOST Certificate (Russia) ROSS TW.AIO64.B03757 

Pattern Approval Certificate of Measuring Instruments 
TW.C.34.004.9772 

 

Sterownik posiada dodatkowo 4 przyciski oraz 5 pozycyjny wyświetlacz 
numeryczny, któremu można przypisać dowolne działanie. Sterownik 
można rozbudować nie tylko standardowymi modułami I/O ale także: 

− modułami licznikowymi ( jeden moduł zawiera 8 liczników 
impulsów ) 
− modułami pamięci Flash ( sterownik obsługuje karty MMC do 
128 M – ma możliwość tworzenia na karcie plików, a następnie 
zapisywania w nich np. parametrów pracy. Karty można odczytać przy 
pomocy komputera wyposażonego w gniazdo kart MMC ) 
− moduł portu drukarki 
− moduły rozszerzeń portów 
sterownik wersji rozszerzonej powinien mieć możliwość 

− wysyłania emaili 
− możliwość postawienia na sterowniku diagnostycznej WWW i 

możliwość sterownia pracą układu z przeglądarki internetowej ( 
łącznie z systemem loginów ) 

− mogą posiadać system operacyjny WinCE 
posiadają możliwość podłączenia monitora i klawiatury komputerowej i normalnej 
pracy na systemie sterownika 
Zasada działania sterownika.  
Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające 
określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z czujników poziomu 
wody, przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia oraz programu 
wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego 
rozpoczęcie procesu płukania.  

Podstawowe funkcje. 
Sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z czujników 
zewnętrznych (ciśnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy 
konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:  

− włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 
retencyjnym; 

− podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające 
powietrze do filtrów; 

− zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom 
wody w zbiorniku retencyjnym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy 
braku przepływu mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej;  

− blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię; 
− steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym  przy filtrach; 
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− umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy 
zablokowanej możliwości włączenia urządzeń; 

− umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami 
− opcjonalnie umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody. 

Sterowanie pracą stacji. 
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. 
Pracą zarządzać będzie sterownik ICSW mikroprocesorowy swobodnie 
programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz 
płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub 
upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces 
płukania ze wskazaniem na okres nocny. 

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w 
zbiorniku wyrównawczym. 

Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny sterownik mikroprocesorowy 
IC2001 znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i 
utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 

Praca stacji w trybie uzdatniania wody. 
Na podstawie sygnałów z sygnalizatorów poziomów dokonywane jest napełnianie 
zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni 
głębinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika 
retencyjnego. 

W zbiorniku retencyjnym znajdują się sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne 
za załączenie (bądź wyłączenie) pomp głębinowych. Podczas pracy pomp 
głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody.  

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez 
sekcję I ( sekcję gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona 
jest bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony 
przed suchobiegiem sondą zawieszoną w  zbiorniku wyrównawczym.  

Praca w trybie płukania. 
Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i 
upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej 
wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie 
napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej 
kolejności układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu 
wody następuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie 
(wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą 
przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda 
tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu 
powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do płukania 
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kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu 
płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania. 

Dla przyjętej  w projekcie kompletnej technologii uzdatniania wody dopuszcza się 
zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody pod warunkiem 
zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych  i 
jakościowych oraz standardu wykonania. Nie dopuszcza się zamiany pojedynczych 
urządzeń ze względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią , co 
może skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody uzdatnionej. 

2.2.14 Pompy głębinowe 
W studni SW1 dobrano pompę głębinową na następujące parametry: 
o wydajność –33,0 m3/h, 
o wysokość podnoszenia – 63,0 m sł. wody,  

W studni SW2 dobrano pompę głębinową na następujące parametry: 
o wydajność – 33,0 m3/h, 
o wysokość podnoszenia – 63,0 m sł. wody,  

2.2.15 Pompa zatapialna 
W celu wypompowania wody nadosadowej z osadnika dobrano pompę zatapialną 
DP150/2/G50T/1,1 kW o wydajność 30 m3/h, wysokość podnoszenia 6,5 m, wyposażona 
w łańcuch manewrowy. Pompę zamontować na przewodzie giętkim. 

2.2.16 Instalacje sanitarne w stacji 

Instalacja wody  
Instalacje wodociągową zasilającą pomieszczenie sanitariatu w budynku stacji uzdatniania 
wody wykonać z rur i kształtek z polipropylenu łączonych za pomocą zgrzewania. 
Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej po ścianach budynku, ze spadkiem umożliwiającym 
odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.  

Do instalacji zimnej zastosowano rury polipropylenowe PN10, ciśnienie robocze  
1,0 MPa, temperatura 20oC.  

Wyposażenie budynku 
Instalacja wodociągowa zaopatrywać będzie następujące przybory: 

  bateria z ogrzewaczem umywalkowym - 2 szt., 
  spłuczka zbiornikowa w.c., - 1 szt. 
 zawór ze złączką do węża ∅20 mm – 1 szt. 

W instalacji wodociągowej zastosowano baterie z bezciśnieniowymi, jednopunktowymi 
ogrzewaczami przepływowymi wody.  

Parametry: 
 napięcie: 230 V, 
 moc: 3,0 kW, 
 wydajność przy  fT= 25°C:  1,7 l/min, 
 masa netto: 1,2 kg, 
 wymiary:  wysokość – 230 mm, 
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  szerokość – 109 mm, 

  głębokość – 90 mm, 

 typ: umywalkowy. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych 
Ścieki sanitarne z nowoprojektowanych przyborów (miski ustepowej, 2 umywalek) 
odprowadzane będą do istniejącego osadnika gnilnego. 

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy „N”  o średnicy Ø50 łączonych 
przy pomocy uszczelek gumowych.  

Dla zapewnienia właściwej pracy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano przewody 
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku, zakończone wywiewką  
∅110/160 mm oraz zawór napowietrzający DN50. 

Inspekcję kanałów sanitarnych przewidziano za pomocą rewizji. 

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne /ściany/ przewody prowadzić  
w tulejach ochronnych o jedną dymensję większe od średnicy przewodu. 

Odprowadzenie popłuczyn 
Wody popłuczne odprowadzone będą ze stacji do odstojnika popłuczyn.  
Wody z płukania filtrów i 3 kratek ściekowych wprowadzone zostaną do studzienki 
pośredniej a następnie do odstojnika rurami PVC DN200 klasy „N”.  

Ścieki z chlorowni odprowadzone będą przez projektowaną oddzielną kanalizację 
podpodłogową do projektowanego zbiornika szczelnego, bezodpływowego wyknanego 
z polimerobetonu o pojemności ok. V=1,0m3, gdzie będą okresowo neutralizowane 
i wywożone do oczyszczalni. 

3 Wymagania  szczegółowe dotyczące sprzętu 
Oferent powinien dysponować posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego 
na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania 
(maszyny do obróbki rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicach od DN 20 do DN 200).  

4 Wykonanie robót  
Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy 
i zestawów pompowych winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali 
produkcyjnej a całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów 
spinających wraz z próbą szczelności winien odbyć się przed wysyłką na obiekt (co zapewni 
eliminację mankamentów wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy 
bezpośrednio na obiekcie). Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie  montaż i wykonanie 
krótkich odcinków rurociągów łączących poszczególne zestawy technologiczne. Orurowanie 
stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej 
dla stali kwasoodpornej ( metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania 
orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) przy czym Zamawiający /Inwestor/ 
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zastrzega sobie prawo do żądania na etapie wykonawstwa udokumentowania jakości spoin 
wydrukiem parametrów wykonania spoin. 

5 Wymagania dotyczące wykonania technologii stacji wodociągowej 
Zbiorniki ciśnieniowe zestawów filtracyjnych i aeratora powinny być wykonane  zgodnie 
z odpowiednimi normami i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Wewnątrz 
powierzchnia zbiorników winna być pokryta powłoką ochronną nie wpływającą na zmianę 
jakości wody. Zewnętrzna powierzchnia zbiorników winna być pokryta powłoką 
antykorozyjną.  

Ciśnienie robocze w  zbiornikach ciśnieniowych zamkniętych nie może przekroczyć 0,6 
MPa. Ciśnienie wytworzone przez pompę zamontowaną w studni głębinowej nie przekroczy 
ciśnienia roboczego dopuszczalnego dla filtrów. 

Zbiorniki filtrów ciśnieniowych pośpiesznych zamkniętych zlokalizowane będą w hali 
technologicznej stanowiącej oddzielne pomieszczenie budynku stacji uzdatniania wody 
(SUW). 

Swobodny transport filtrów zapewni otwór o montażowy. Zbiorniki filtrów ciśnieniowych 
pośpiesznych zamkniętych zamontowane zostaną na ramach konstrukcyjnych stalowych 
wysokości 0,1m z stałym przytwierdzaniem do podłoża. Rama po przytwierdzeniu zostanie 
wypełniona zaprawą budowlaną i obłożona będzie płytkami tak jak posadzka SUW. 

Warstwa filtracyjna powinna być układana równomiernie na całej powierzchni filtrów 
warstwami grubości sypanymi do wody wypełniającej zbiornik na wysokość poszczególnej 
układanej warstwy. Liczba kolejnych cykli sypania i płukania powinna odpowiadać  liczbie 
poszczególnych warstw w całej warstwie filtracyjnej. 

Warstwę filtracyjną układa się na warstwie podtrzymującej o granulacji według 
dokumentacji technicznej  żwiru.  

Materiał na warstwę podtrzymującą kwalifikuje się do użycia jeśli odpowiada wymogom 
oraz ma kształt ziaren w przybliżeniu kulisty. Warstwę podtrzymującą należy układać 
na wodę w 3 kolejnych cyklach sypania i płukania. Każdorazowo po ułożeniu kolejnej 
frakcji należy sprawdzić miąższość warstwy z warunkami projektowymi. Warstwę 
bezpośrednio stykającą się z układem drenażowym należy układać ręcznie ze szczególną 
starannością, aby nie uszkodzić układu drenażowego.  

Uzdatnianie wody powinno się odbywać poprzez napowietrzanie wody w centralnym 
aeratorze, a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.  

Orurowanie filtrów wykonane winno być z rur i kształtek ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 
(1.4301 ) wg PN – EN 10088-1 [19]. Wszystkie spoiny powinny być wykonane metodą TIG na 
głowicy orbitalnej lub przy zastosowaniu automatu CNC z możliwością wydruku 
parametrów wykonania spoin.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów do wykonania rurociągów technologicznych 
i kształtek, innych niż stal nierdzewna. Zastosowanie innego materiału powodowałoby 
konieczność ponownego przeliczenia hydrauliki układu technologicznego. Wynika to 
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ze znacznych różnic w  oporach miejscowych i liniowych a także średnic wewnętrznych 
przewodów technologicznych wykonanych z różnych materiałów. Długość poszczególnych 
odcinków - według dokumentacji technicznej. Po wykonanym montażu, orurowanie poddać 
próbie wodnej na ciśnienie równe 1,5 krotnemu ciśnieniu roboczemu czyli 1,0 MPa. 
W ciągu 30 min manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia. Armaturę zaporową 
kołnierzową stanowią przepustnice z napędem ręcznym oraz przepustnice z siłownikami 
z napędem pneumatycznym. 

Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 

Zawory odpowietrzające na ciśnienie do 0,6 MPa wykonać ze stali nierdzewnej.  
Manometry o zakresie 0 ,1 MPa stosować z kurkiem manometrycznym. 

Układ rurociągów i armatury, (6 niezależnych rurociągów technologicznych) powinien 
zapewnić w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu poszczególnych 
procesów technologicznych uzdatniania wody, obejmujących: 
- aerację i proces filtracji w trybie uzdatniania 
- odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces  
  wzruszania złoża powietrzem 
- wzruszanie złoża filtracyjnego sprężonym powietrzem 
- płukanie złoża filtracyjnego wodą 
- stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu 
- powrót do procesu w trybie uzdatniania. 

Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie powietrznym 
i wodnym. Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinny być wzruszane 
powietrzem za pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą 
za pomocą wydzielonej pompy płucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. 
Zestawy filtracyjne należy  płukać wodą uzdatnioną. 
Każdy  zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali 
nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza . 
Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej. 

Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiadać kontrolę ciśnienia 
sprężonego powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamknięcia przepustnic przy 
spadku ciśnienia sprężonego powietrza ( np. brak zasilania energetycznego, awaria 
sprężarki) i przejścia na ręczne sterowanie pracą stacji. Układ sprężonego powietrza 
powinien być zabezpieczony układem uzdatniania powietrza, kontroli jego ciśnienia 
i natężenia przepływu.  

Po zakończeniu robót montażowych przewody oznakować naklejonymi  strzałkami 
w następujących kolorach: 
- przewody wody uzdatnionej          - kolor niebieski  
- przewody wody surowej                - kolor zielony 
- przewody powietrza                      - kolor błękitnym 
- przewody wody do płukania           - kolor ciemnozielony 
- przewody wody płucznej                - kolor jasnobrązowy 
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Zestawy (bloki) wyposażenia technologicznego połączone rurociągami z armaturą tworzą 
stację uzdatniania wody i pompownię II stopnia. Rozdzielnicę technologiczną RT należy 
zainstalować na posadzce poprzez kotwienie. Lokalizacja zgodnie z projektem. 
Z rozdzielnicy RG należy wprowadzić i podłączyć obwód zasilający. Pozostałe przewody 
urządzeń układu technologicznego należy również wprowadzić.  
Zestaw pompowy II stopnia winien być zamontowany na ramie konstrukcyjnej. Przed i za 
zestawem winny być zamontowane łączniki gumowo – kołnierzowe amortyzujące. 

Pompa płuczna do płukania złoża zbiorników filtracyjnych zamontowana winna być 
na wspólnej konstrukcji wsporczej wraz z zestawem hydroforowo pompowym, pomp II°.  
Przed pompą zamontowana będzie przepustnica zaporowa, a za pompą przepustnica 
zaporowa i zwrotna, wchodzące w skład zestawu. Ponadto zamontowane zostaną przed i za 
pompą elastyczne łączniki gumowo – kołnierzowe amortyzujące. 

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych zbiorniki: areatora i filtrów pomalować 
farbą olejną podkładową, a następnie farbą nawierzchniową. 

6 Próby hydrauliczne 
Po zakończeniu robót montażowych przewody należy poddać próbie na ciśnienie  
wg PN-81/-10725. W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki 
odcinka przewodu powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek 
z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być 
instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności inna armatura z wyjątkiem 
przepustnic, które w czasie badania powinny być całkowite otwarte. Przewidziane 
mocowania do konstrukcji powinny być wykonane w sposób trwały. Ciśnienie próbne 
nie może być niższe niż 0,9MPa. Próbę hydrauliczną wykonać wg PN-B –10725 (1997). 

Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji 
producenta. 

W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. 
W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy wymienić uszczelkę, a gdy to nie jest 
możliwe wymienić rurę. Przy złączach kołnierzowych należy dokręcić złącza, a gdy to nie 
pomaga wymienić wadliwie wykonany element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków 
należy próbę przeprowadzić ponownie. Po wykonaniu czynności związanych z próbą 
i stwierdzeniu, że ciśnienie próbne przez 30 minut nie spada próbę uważa się 
za zakończoną.  

7 Obmiar robót 
Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą .  

W związku z odbiorem  umowa między inwestorem a wykonawcą  powinna zawierać 
następujące ustalenia: 
a)  Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz określenie zakresu 
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne 
odstępstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem), 
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b)  Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego 
nadzoru z opracowaniem protokołu z badań;  

c)   Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);  

d)   Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z   

      uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 

e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami 
kontrolnymi;  

f)   Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;  

g)  Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie  
     badań po naprawie instalacji). 

Umowa na wykonanie robót powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 
zamontowane ( przez powołanie się na projekt wykonawczy instalacji). 

Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie 
zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń 
i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń 
są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
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 ST-04 SIECI WODNE I KANALIZACYJNE 

17 WSTĘP 
17.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego 
w ST-00. 

17.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00 

18 Zakres robót objętych ST 

18.1 Zestawienie elementów sieci wodnych 

wss – rurociąg wody surowej ze studni głębinowych do budynku SUW 

rura PE110, PN10, SDR17 ∅100 L = 1000,0 m 
 kolano PE ∅110 SDR17 90o – 4 szt. 

zawór zwrotny kulowy DN100 AVK 53/3X lub równoważny– 2 szt. 
zasuwę DN100 firmy AVK lub równoważną – 2 szt. 
elektromufa Ø110 WAVIN lub równoważna – 4 szt. 
króciec jednokołnierzowy FW – 4 szt. 

18.2 Odstojnik popłuczyn 
Projektuje się odstojnik popłuczyn zaadaptowany z istniejącego osadnika trzykomorowego 
o łącznej pojemności 18,84 m3. Spełnia on wymagania objętościowe, ponieważ dopływ 
wody z jednego płukania wynosi 14,63m3. 

Wody nadosadowe z odstojnika popłuczyn odprowadzone zostaną do odbiornika za pomocą 
pompki zatapialnej. 

18.3 Neutralizator 
Na terenie stacji projektuje się remont neutralizatora (na ścieki powstające w chlorowni), 
czyli wymianę kręgów żel-bet na kręgi z polimerobetonu DN1000, zabezpieczone przez 
dwukrotne pomalowanie farbą chemoodporną. jako szczelny zbiornik o średnicy dn 1000 
i pojemności 1,0 m3, wykonany z prefabrykowanych kręgów polimerobetonowych, 
wyposażony w pokrywę z otworem do włazów kanałowych ∅600, stopnie złazowe ze stali 
nierdzewnej, właz kanałowy klasy B125 i kominek wentylacyjny, połączenie kręgów 
za pomocą zaprawy wodoszczelnej. 

18.4 Próba szczelności i dezynfekcja rurociągów 
Po zmontowaniu rurociągów i armatury należy przeprowadzić próbę szczelności 
wykonanych elementów robót. 
Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1 0C. 
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 0,9Mpa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli 
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przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie 
spadku ciśnienia.     
Przed oddaniem obiektu do użytkowania należy przeprowadzić dezynfekcję elementów 
stacji mających bezpośredni kontakt z wodą  i po przepłukaniu wykonać badanie wody pod 
względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. 
Rurociągi i obiekty kanalizacji poddać próbie na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN.      

18.5 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać można mechanicznie. Szczególną uwagę zwrócić na prace przy 
istniejącym uzbrojeniu wodociąg, kabel energetyczny zasilający studnię  w tym miejscu 
roboty ziemne należy wykonać ręcznie.   
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Zasypywanie wykopu 
do 20 cm ponad wierzchnią część rury należy wykonać piaskiem bez  kamieni 
z jednoczesnym ubijaniem i stabilizowaniem ziemi.  Wykopy otwarte pod ułożenie 
przewodów należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 
1610. Ściany pionowe wykopów należy szalować systemem prefabrykowanym zachowując 
szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac poniżej terenu.   

19 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
Przy budowie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych 
w rozporządzeniach : 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz.U. 169, 
poz. 1650 z roku 2003 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U Nr 
47/03, poz.401 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali 
Dz.U. Nr 51/54, poz. 259 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi , skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem  Dz.U. Nr 29/54, poz. 
115 z póż zm. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1 października 1993r. W sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U. Nr 96/93,poz. 437 

Prace stanowiące przedmiot poniższego opracowania mogę wykonywać osoby przeszkolone 
w zakresie wymagań BHP.  

20 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary 
przy wykonywaniu wykopów jest 1 m3, natomiast przy długości – 1 m 

Przejęcie robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 
traktowane jako zanikające. 

 


