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1. WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Przebudowa sieci wodociągowej usytuowanej w pasie drogi gminnej Lubcza Janów Sadki - Gmina 

Wodzisław w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne” 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją stosować  w zleceniu i wykonaniu robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.   Charakterystyka techniczna robót 

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robót o niżej wymienionej charakterystyce: 

 Przebudowa sieci  wodociągowa  o długości  88 m z uzbrojeniem  w armaturę żeliwną kołnierzową, 

1) Wykonanie robót ziemnych tj. wykopów i zasypu i zagęszczenia gruntu na trasie  przebudowanego 

rurociągu wodociągowego o długości 113 m  

2) Roboty montażowe polegające na wymianie rurociągu PE  o średnicy 40 mm na sieć wodociągową z rur 

PCV  o średnicy 90 mm łączonych kielichowo na uszczelkę gumową  o długości - 113 m. 

3) Wykonanie  włączeń projektowanej przebudowy sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej  

PCV i hydrantu pożarowego nadziemnego, montaż  zasuwy żeliwnej klinowej o średnicy 80 mm w ilości 

 1 kpl . 

4) Montaż zaworu redukcyjnego Ø 50 mm wraz podłączeniem do sieci w istniejącym podziemnym szachcie 

hydroforowym  na terenie działki o nr ewid. 182  

5) Montaż rury osłonowej o śred. 200 mm o długości 7 m na przejściu przez drogę  gminną wykonanego 

metodą przekopu.  

6) Uzupełnieni nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem o grub 30 cm na  przekopie przez drogę 

gminną. 

7) Po wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej należy ją poddać próbie szczelności, przepłukana i 

zdezynfekowana oraz oznakowana tabliczkami informacyjnymi .  

8) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanej przebudowy odcinka sieci. 

 

1.4.   Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie Budowy 

Inwestor przekaże plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do 

przeprowadzenia robót,, egzemplarzem Dokumentacji Projektowej  w  terminie  określonym  w  umowie.  

W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych oraz punktów 

odniesienia związanych z wykonaniem robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub 

zniszczone w trakcie realizacji robót. 



 

 

1.4.2.Wykaz Dokumentacji  zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumentacja  zawarta w Dokumentach Przetargowych składa się z: 

- przedmiaru robót, 

- opisu  technicznego 

- podstawowych rysunków  - mapa sytuacyjno wysokościowa z naniesionym odcinkiem wodociągu do przebudowy. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji robót 

będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie 

Zamawiającego – Urzędzie  Gminy  w  Wodzisławiu ul. Krakowska  Nr 6 

 

1.4.3. Wykaz Dokumentacji  którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny umownej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy  opracować dokumentację: 

1. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 

2. Zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

Wykonawca wprowadzając na czas prowadzenia robót organizacje ruchu oraz objazdy, zakupi na własny koszt 

stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu  ruchu drogowego. Jednocześnie wykonawca 

umieści  w rejonie prowadzenia robót odpowiednie  znaki  drogowe  oraz  tablice informacyjne 

 

1.4.4. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedłożone Wykonawcy 

stanowią część Umowy na wykonanie robót; wymagania określone w jednym dokumencie, który stanowi część Umowy 

o wykonanie robót, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  w Dokumentach Umowy  

o wykonanie robót i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Zamawiającego, który 

zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową  i Specyfikacją Techniczną. Należy stosować się do wymagań projektowych 

zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są możliwe  pod 

warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz 

wykonania robót powinny być jednolite  i  zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  Jeżeli materiały oraz 

wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom  Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 

obniżając tym samym jakość robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona 

niezbędne poprawki. 

 

1.4.5. Bezpieczeństwo robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas trwania robót do 

dnia ich zakończenia oraz  odbioru końcowego. 

Przed rozpoczęciem robót  na  sieci  wodociągowej  Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi  oraz  

Inspektorowi Nadzoru aktualny plan  organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robót w czasie ich realizacji 

uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu 

robót Wykonawca będzie na bieżąco modyfikował plan  organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 



 

Wykonawca dostarczy  i utrzyma wszystkie urządzenia służące tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak :  znaki 

ostrzegawcze, urządzenia sygnalizacyjne i nie będą one stanowiły przedmiotu dodatkowych rozliczeń finansowych. 

 

1.4.6. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego -rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  dokona  ich  naprawy  powiadamiając  o  tym  fakcie  Inwestora  i zainteresowane 

strony . Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych  będzie pamiętał  

o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich 

pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 

 

1.4.7. Zabezpieczenie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów  i urządzeń wykorzystywanych do 

budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. Każdy odcinek robót powinien być 

utrzymany  w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót. 

Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli 

Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich 

zabezpieczenie. 

 

1.5. Materiały 

 

1.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów  i  odpowiednie atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Zatwierdzenie partii 

(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do  udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

1.5.2. Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiały, które nic 

odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie 

zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać 



 

zaakceptowana, a należne za nią  płatności wstrzymane. 

 

1.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.6. Wykonanie robót 

1.6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  o wykonanie robót  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie o wykonanie robót. Dokumentacji 

Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.7. Kontrola jakości robót 

 

1.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 



 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

-  sprawdzenia  głębokości  wykopów  oraz  sposób  przygotowania  podłoża  i  wykonania   podsypki  piaskowej  

   i  obsypki  piaskowej 

-  próby ciśnieniowe sieci wodociągowej, 

 

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ustanowiony przez Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, 

które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.8. Dokumentacja  budowy 
 

1.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest  nie jest obowiązującym dokumentem  w czasie realizacji przedmiotu umowy 

1.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór częściowy (w przypadku fakturowania częściowego) 

b) odbiór końcowy  

c) odbiór pogwarancyjny –  36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

1.9.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie wykonanego etapu robót, określeniu jego ilości i wartości. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy. Protokół z dokonanego 

odbioru częściowego stanowić będzie podstawę  do fakturowania częściowego wykonanego etapu robót  (w  przypadku  

gdy  inwestor  dopuszcza   fakturowanie  częściowe).  

 

1.9.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których umowa w pkt 1.9.3. 

Odbiera końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 



 

wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

1.9.3. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. 

2. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji robót. 

3. Wyniki pozytywnej analizy wody, wyniki prób ciśnieniowych. 

4. Protokoły  odbioru  prób  ciśnieniowych  sieci  wodociągowej ( gdy  brak  wpisów  o  odbiorze w  dzienniku  

budowy) 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

 

1.9.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót  w  czasie  eksploatacji  wykonanego  obiektu   oraz  

ewentualnej  ocenie  usunięcia  zaistniałych   usterek  w okresie gwarancyjnym  ustalonym  w  zawartej  umowie. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.. 

 

1.10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późn. zm). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 roku (Dz. U. Nr 10). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 roku (Dz. U. Nr 133 z dnia 13 marca 1995 roku). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163) 

 

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie : 

-   trasy sieci wodociągowej oraz węzłów na jej trasie , 

2.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 



 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

2.1.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

 

2.1.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami  GUGiK (od 1 do 7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od zamawiającego dane zawierające  lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora 

Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed  podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 

Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 

być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 

koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

2.1.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery roboczy) wzdłuż osi trasy. Maksymalna 

odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy wodociągu powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy 

założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu  i obiektów towarzyszących. Jako repery 

robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy wodociągu. O ile brak 

takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,  

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne  reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 



 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy  reperu  i jego rzędnej. 

 

2.1.5. Odtworzenie osi trasy 

Wytyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  

w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki  terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 

wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety 

punktów osi trasy należy wyznaczyć  z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  

w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.1.2. Usunięcie pali z osi trasy jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonych poza granicą robót. 

 

2.1.6. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.1.7. Przepisy związane. 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

3. SIEĆ  WODOCIĄGOWA -  ROBOTY ZIEMNE  

 

3.1.   Podział kategorii gruntu 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy wodociągu  

i  obejmują wykonanie wykopów  (w gruntach kat. IV-V) ,  ubezpieczenie  wykopów  o  ścianach  pionowych  oraz 

ich zasypanie po wykonaniu robót. 

 

3.2. Zasady prowadzenia robót  i  kalkulacja  nakładów  rzeczowych  

Wykopy  pod  sieć  wodociągową  zaprojektowano  o  ścianach  pionowych  o  szerokości  0,90m , głębokości  1,50 ,  

ubezpieczony  przez  deskowanie  ażurowe. 

Wykonanie  wykopu  -  90 %  koparką  o  pojemności  łyżki  0,25 m
3
  i  10 %  ręcznie. 

Grunt  kat. V  w  wykopie  należy  odspoić  młotami  pneumatycznymi  a  następnie  urobek  wydobyć  koparką  na  

odkład  jako  grunt  kat. IV. 

Odkład  urobku  deponować wzdłuż  wykopu  w  odległości  minimum  1,0 m  poza  jego górną krawędzią . 



 

Wzdłuż  wykopu  winien  być  zachowany  wolny  pas  dla  zapewnienia   swobodnego  dojścia   do  prowadzonych  

robót  montażowych. 

W  wykopach  winny  być  ustawione  drabiny  dla  zapewnienia  swobodnego wejścia  i  wyjściaz  wykopu. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Wykopy należy zasypać po ułożeniu w nich  zmontowanych  rurociągów  na  posypce i  w  obsypce  piaskowej. 

Zasyp wykopów do poziomu terenu  wykonywać  warstwami o grubości 20 – 30 cm sposobem mechanicznym. - 90%  i  

ręcznie  10 %. Wykop  na  całej  jego  głębokości  należy  zagęścić  ubijakami  mechanicznymi. 

Jednocześnie z zasypywaniem   wykopów  o ścianach  pionowych  należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunków pogodowych.  

Nadmiar  gruntu  z  wykopu  projektuje  się  odwieźć  samochodami  samowyładowczymi  poza  obręb  robót  na  

odległość  do  3,0 km  w  miejsce  wskazane  przez  inwestora. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren  pasa  drogowego  należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Szczegółowe  zakresy  i  sposoby  wykonania  robót  ziemnych  wykazano  w   przedmiarach  robót. 

Ujęte  w  przedmiarach  robót  poszczególne  pozycje  obejmują  wykonanie  robót  przygotowawczych  oraz  

podstawowych  a  w  szczególności: 

- mechaniczne  odspojenie  skał  w  wykopach  gr. kat. V: przygotowanie  do  pracy  sprzętu  do  odspajania , odspajanie  

skał  z  docinaniem  ścian  wykopu. 

- wykopy  liniowe  o  ścianach  pionowych  koparkami  podsiębiernymi :  przygotowanie  stanowiska  pracy  koparki, 

odspojenie  gruntu  koparką  z  odłożeniem  urobku  poza  górną  krawędzią   wykopu. 

- ręczny  liniowy  wykop  o  ścianach  pionowych : przygotowanie  trasy  wykopu  dla  koparki,  odspojenie  gruntu   

   z  jego  przerzutem  poza  górną  krawędź wykopu,  wykonanie  i  rozbiórka  koniecznych  pomostów.      

- ażurowe  umocnienie  pionowych  ścian  wykopów  wykonywane  będzie  przy wykopach  o  głębokości   1,00 - 3,0 m     

   i  obejmuje :  doniesienie  materiału  do  miejsca  wbudowania ,  jego  przygotowanie  z  koniecznym  przycięciem,     

  wyrównanie  ścian  wykopu,  obudowa  ścian  wypraskami  oraz  balami  drewnianymi  wraz  z  rozparciem     

  stemplami  balami, a  po wykonaniu   robót  montażowych  jego  rozbiórkę  z  odniesieniem  materiału  poza  obręb     

  robót.  Szczegółowy  sposób  wykonania  ubezpieczenia  oraz  wymiary  zastosowanych  materiałów  winny  być     

 określone  przez  wykonawcę  robót  w  projekcie  roboczym  oraz  w  planie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

- zasypywanie  wykopów  liniowych  spycharkami   obejmuje  wykonanie  następujących  czynności:  

  przemieszczenie   spycharkami  gruntu   uprzednio  odspojonego  w  obręb  zasypu ,  zasypywanie  wykopów      

  warstwami  co  30 cm z  jego  dogęszczaniem. Jednocześnie z zasypywaniem   wykopów  o ścianach  pionowych    

  należy stopniowo prowadzić  rozbiórkę umocnienia. 

- ręczne  zasypywanie  wykopów  o  ścianach  pionowych obejmuje  wykonanie  następujących    czynności:   

  zasypywanie  wykopu  gruntem  zdeponowanym  wzdłuż   krawędzi  z  koniecznymi   przerzutami , wyrównanie   

  zasypki  w  wykopie warstwami  do  20 cm. 

- zagęszczenie  wykopu  ubijakami  mechanicznymi  obejmuje   wykonanie  następujących   czynności:  zagęszczanie     

  podczas  prowadzonego  zasypu  wykopów   warstw  gruntu  ubijakami   mechanicznymi   dla  uzyskania  wskaźnika    

  zagęszczenia 0,95. 

- wywóz  ziemi  samochodami  samowyładowczymi  na   odległość  do  3,0 km  z  załadunkiem   urobku  koparką:   

  załadunek  na  samochód  gruntu  pozostałego  z  wykopu  koparką  o  poj. łyżki  0,25 m
3
, przewóz  urobku   

  samochodami  i  wyładunek  w  miejscu  wyładunku.  

 

3.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 



 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:                                                          

a) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

b) dokładność wykonania wykopów, 

c) zagęszczenie zasypanego wykopu 

 

3.4.  Sprzęt 

Do  wykonania  w/w  robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

-  koparka  podsiębierna  0,25m
3 

-  spycharka  55 KW 

-  samochód  wywrotka  5 – 10 t 

-  samochód  skrzyniowy  5 – 10 t 

-  ubijak  mechaniczny 

 

3.5. Przepisy związane 

1. „Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku -w sprawie warunków 

technicznych jakim odpowiadać powinny drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).  

 

4.  SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY   MONTAŻOWE -  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z montażem sieci 

wodociągowej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

-  wykonanie  podsypki  piaskowej  o  grubości w warstwy  10 cm  i  obsypki  20 cm   ponad   wierzch  rury 

-  roboty montażowe sieciowe, 

-  wykonanie węzłów i bloków oporowych, 

-  uzbrojenie sieci wodociągowej 

-  próby szczelności. 

 

4.1. Materiały 

Materiały użyte do budowy wodociągu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych. Dla rur PCV powinno być dołączone zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z oceną 

sprawdzenia szczelności. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej według zasad niniejszej 

Specyfikacji Technicznej są: 

-  rury PCV typ 125, 

-  kształtki przejściowe żeliwne, 

-  kształtki żeliwne kołnierzowe, 

-  hydranty żeliwne nadziemne, 

-  zasuwy żeliwne kołnierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw, 

-  rury ochronne PE 



 

- zawór redukcyjny mosiężny Ø 50 o przepływie min 6 m
3
/h redukcja ciśnienia 0,7 / 0,4 MPa 

Wykonawca zobowiązany jest: 

-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i  Specyfikacją  Techniczną, 

-  powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed   rozpoczęciem robót. 

 

4.1.1.Rury przewodowe 

Sieć wodociągowa połączeniach   z rur ciśnieniowych kielichowych- PCV  Ø 90  mm łączonych  na uszczelkę gumową 

na ciśnienie 1,0 MPa:  

Na  zmontowanej  sieci  w  węzłach, na kolanach i łukach oraz zakończeniach przewodu, należy stosować bloki 

oporowe, zgodnie z obowiązującymi normami  lub dokumentacją projektową.  

4.1.2. Kształtki żeliwne 

Kolana, trójniki, zwężki kołnierzowe Ø 80  mm – wg PN/H – 74101. 

Kształtki przejściowe  żeliwne  Ø 80  mm. 

 

4.1.3. Armatura 

Zasuwy żeliwne owalne kołnierzowe na ciśnienie 1,0 MPa typ FIG 002 Ø 80  mm o cechach konstrukcyjnych: 

-  wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

-  wielokrotne uszczelnienie wrzeciona Oringami z wkładką ternamidową, 

-  klin z nawulkanizowaną gumą, 

-  gładki, wolny przelot bez gniazda, 

-  pełne zabezpieczenie przed korozją powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. 

Do zasuw  stosować  obudowy  służące do ruchomego połączenia zasuwy z powierzchnią gruntu.  Na  obudowie  na  

powierzchni  terenu  zamontować skrzynką uliczną żeliwną obudowaną   płytką  betonową. 

Hydranty pożarowe żeliwne nadziemne na ciśnienie 1,0 MPa Ø 80 mm montowane na sieci za pomocą kolana 

stopowego typu N wyposażone w automatyczne urządzenie odwadniające kolumnę hydrantu zabezpieczające przed 

zamarzaniem. Hydranty zakończone skrzynkami hydrantowymi obudowanymi  płytkami  betonowymi. 

- reduktor wody pitnej  o średnicy nominalnej 50 mm przepływ min. 6 m
3
/h , redukcja ciśnienia 0,70/0,40 MPa 

 

4.1.4. Bloki oporowe 

Beton   B-15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07 [17]. 

 

4.1.5. Oznakowanie armatury 

Armaturę sieciową należy oznakować tabliczkami  metalowymi opisanymi w sposób trwały. Tabliczki należy 

montować w miejscach widocznych na obiektach stałych lub na słupkach stalowych zabezpieczonych przed korozją 

dwukrotną warstwą farby ftalowej – podkładowej i nawierzchniowej. 

 

4.1.6. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona  i zabezpieczona przed gromadzeniem  się wód sanitarnych i opadowych. 

Z  uwagi  na  mały  zakres  robót  nie  przewiduje  się  organizacji  placu  składowego. Składowanie materiałów  winno  

być  dokonywane  w  magazynie  wykonawcy i  dostarczane  na  budowę   systematycznie  z  postępem  robót. 



 

Rury przewodowe: 

Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami 

umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z ułożeniem równolegle przy 

stykających się wzajemnie kielichach. 

Kształtki żeliwne: 

Kształtki żeliwne powinny być składowane w miejscach zabezpieczonych i posegregowane  wg średnic. 

 

4.1.7. Odbiór materiałów na budowie. 

-  Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 

    i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

-  Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  i zgodności z danymi  

   producenta. 

-  Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub  powstania wątpliwości  

   ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym   przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.2. Wykonanie  robót 

 

4.2.1.Przygotowanie podłoża 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją 

 projektową. Po  dokonaniu  wykopu  w  dnie  w  gruncie  kamienistym ( margiel) należy  wykonać  podsypkę z  piasku  

o  grubości  10 cm.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych w czasie 

transportu i składowania. Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowanym  

podłożu  i wyrównane do spadku podłoża Przewód  wodociągowy  montować  na  podłożu  ( podsypce  piaskowej)  z  

obsypaniem  uprawną  warstwą  gruntu  o  grubości  20 cm  nad  wierzch  rury.  

 Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża 

na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).Załamanie przewodu w 

planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w 

pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 6°. 

4.2.2. Spadki i głębokość posadowienia 

Spadki i głębokość posadowienia wodociągu powinny spełniać warunki określone  w dokumentacji projektowej dla 

odcinków pomiędzy węzłami. Wodociąg należy układać  od  rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 m. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieniami lub gruzu jest 

niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90°. Głębokość posadowienia powinna być 

zgodna  z Dokumentacją Projektową. 

4.2.3. Rury wodociągowe 

Rury wodociągowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed zakończeniem dnia roboczego 

bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem.W miejscach złączy 

kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca 



 

rury lub kształtki  w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości                 

(nie dostawania się do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem Ułożone rury,  

po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury  

i mocno podbite, aby rur nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur 

wodociągowych należy wykonać: 

-  specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi 

-  uszczelkami kołnierzowymi, dopuszczonymi do stosowania do wody pitnej. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie 

mniejszej niż +8° C. 

 

4.2.4. Armatura 

Armatura (zasuwy i hydranty) powinna być montowana w trakcie układania rur, w miejscach zgodnie z projektem. 

Łączenie elementów kołnierzowych z zastosowaniem śrub zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych. Zgodnie 

z zaleceniami, zasuwy należy posadawiać na  dokładnie  przygotowanym podłożu  z  zagęszczonego  piasku. 

4.2.5. Kształtki żeliwne 

Kształtki żeliwne w węzłach należy montować wraz z rurociągiem, w miejscach zgodnie  z projektem.  

Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami np.ocynkowanymi. Należy zwracać uwagę, aby w węzłach nie powstawały 

naprężenia, co można wyeliminować wykonując osiowe łączenia rur, pod kątem prostym. 

4.2.6. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-100725. Szczelność odcinka 

przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy  próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na 

manometrze nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 

umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny 

być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, z przewód na całej długości powinien być 

zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana 

armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy 

średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być w środku 

obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny 

być zasypane. Ciśnienie próbne odcinka przewodu powinno być wyższe o 50 % od ciśnienia roboczego  lecz  nie  mniej  

niż  1,0 MPa . Wysokość ciśnienia  powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienie próbne 

całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie 

ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając 

do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z 

niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą 

roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 

24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się 

rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu 



 

wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych odcinków wodociągu muszą być wyposażone w króćce  

z zaworami dla: 

-  doprowadzenia wody, 

-  opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

-  odpowietrzenia, 

 -  przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu wodociągowego, podlegającego próbie, należy doprowadzić z  istniejącego wodociągu lub dowieść 

cysterną, odpowietrzenie dokonuje się  w jego najwyższym punkcie. 

Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia  i odpowietrzenia 

przewodu. 

4.3. Kalkulacja  nakładów  rzeczowych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  wykonywania  robót  montażowych       w czasie budowy  

rurociągów  wodociągowych  i  obejmują wykonanie  następujących  czynności:  

- podsypka  z  piasku  o  grubości  10 cm : wyrównanie  dna  wykopu,  wrzucenie  na  dno  wykopu  piasku, rozścielenie    

  i  ręczne  ubicie  piasku. 

-  montaż  przewodów  z  rur  wodociągowych  PCV kielichowych  łączonych  na  uszczelkę  gumową : właściwe   

    przygotowanie  podłoża , opuszczenie  rur  na  dno  wykopu,  wykonanie  dołków  pod  złącza, wykonanie  połączeń   

   na  uszczelki  w  kielichach, przysypanie  zmontowanego  przewodu  ziemią  do  połowy  średnicy.  

-  obsypka  rur  wodociągowych  piaskiem  warstwą  30  cm ( 20  cm  nad  wierzch  rury: wrzucenie  do  wykopu   

   piasku, rozścielenie  i  ręczne  ubicie  piasku. 

- montaż  hydrantów  p.pożarowych  nadziemnych ; opuszczenie  do  wykopu  armatury  i  kształtek, założenie  płytki     

  betonowej  pod  kolanem  stopowym, założenie  uszczelek  i  skręcenie  połączeń  kołnierzowych, wykonanie  obsypki    

  odwadniającej, założenie  obudowy  skrzynki  żeliwnej  zasuwy. 

- montaż  zasuw  kołnierzowych  z  obudową  i  skrzynką  uliczną  w  wykopie: wykonanie  dołków  montażowych,  

  ustawienie  zasuwy  i   kształtek  w  wykopie,  założenie uszczelek  i  skręcenie  połączeń  kołnierzowych, podbicie   

  zasuwy  suchą  zaprawą  cementową,  ustawienie  obudowy  i  skrzynki  żeliwnej. 

- montaż  kształtek  żeliwnych  kołnierzowych:  wykonanie  dołków  montażowych,  ustawienie  kształtek  w  wykopie,   

  założenie uszczelek  i  skręcenie  połączeń  kołnierzowych, podbicie  kształtek ziemią. 

-  wykonanie  elementów  betonowych  z  betonu B-15 :  bloków  oporowych, płytek pod  kolana  stopowe  hydrantów,   

   wykonanie  płytek  wokół   skrzynek  żeliwnych  zasuw : dostarczenie   mieszanki  betonowej  w  miejsce   

   wbudowania, wykonanie  deskowania, ułożenie  mieszanki  w  deskowaniu,  zagęszczenie i  wyrównanie  

   powierzchni,   pielęgnacja  betonu.  

-  próby  ciśnieniowe  rurociągów  wodociągowych  na  ciśnienie  1,0 MPa  odcinków  200-300 mb :    

   wykonanie  i  demontaż  oporów, zakorkowanie   końcówek  badanego  odcinka, napełnienie  przewodu  wodą,   

   montaż  i  demontaż po  próbie  pompki  hydraulicznej , kontrola  złączy,  odwodnienie  wykopu  po  próbie.  

-  dezynfekcja  rurociągu  wodociągowego odcinkami  200-300 mb :  montaż  przewodów  do  podawania  wody,   

   przygotowanie  mieszanki  dezynfekującej  i  napełnienie  rurociągu, po  24 godz.  płukanie  przewodu, pobieranie   

   próbek  do  analizy  wody.  

 -  oznakowanie  zasuw  tabliczkami: wykopanie dołka, wstawienie  i  obetonowanie  słupka, umocowanie  tabliczki  



 

    i zasypanie  dołka.  

-  malowanie  hydrantów  farbą  olejną  dwukrotnie:  oczyszczenie  nadziemnej  części  hydrantu  z  ziemi i  smarów,    

    pomalowanie  farbą  olejną  dwukrotnie.  

- montaż  rury  osłonnej  PE Ø 200 w  wykopie : opuszczenie  rury  osłonnej  do  wykopu  z  posadowieniem  na   

  stabilnym  i  wyrównanym  podłożu,  zaślepienie  końcówek  rury  pianką   polouretanową  ( po  zmontowaniu   

  przewodu  wodociągowego)  

-  włączenie  projektowanych  rurociągów  do  istniejącej  sieci  wodociągowej : przecięcie  istniejącego  rurociągu   

   wodociągowego  wypompowanie  wody  z  wykopu, montaż  nasuwek  PCV  po  zmontowaniu  węzła  ( montaż   

   kształtek  ujęto  w  pozycjach 18 i 19  przedmiarów  robót). 

- nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego  o  grubości  30 cm  na  przekopie :  przygotowanie  podłoża, rozścielanie   

   tłucznia  warstwami  grub. 10 cm  z  jego  zagęszczaniem  ubijakiem   mechanicznym,  zaklinowanie   powierzchni   

   grysem  kamiennym z  zagęszczeniem.  

Sprzęt : 

Do  wykonania  w/w  robót  należy  kalkulować  użycie  następującego  sprzętu: 

-  wciągarka  ręczna 

-  samochód  skrzyniowy  5-10 t 

-  samochód  dostawczy 

-  samochód  beczkowóz  4 t 

-  betoniarka 

-  ubijak  mechaniczny 

 

4.4. Przepisy związane 

1. AP 5/11 Armatura Przemysłowa - Armatura zabezpieczająca zwrotna, regulacyjna, oddzielająca o wskazująca. 

2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  z  nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci wodociągowe z rur PVC. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. ARKADY – 1987 roku. 

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 

komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
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