BL.271.1.8.2017 Wodzistaw, dnia 03.07.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW BIORACYCH UDZIAL
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ,,BUDOWE BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO: REMIZY OSP
T SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIERZAWIE”

Gmina Wodzislaw jako Zamawiajacy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z p6ézn. zm.} informuje o zmianie
treci  specyfikacji  istotnych  warunkéw  zamodwienia pn.  ,,Budowa  budynku
wielofunkeyjnego: Remizy OSP i Swietlicy Wiejskiej w Mierzawie” w zakresie zmiany

brzmienia wzoru umowy (zal. nr 3 do SIWZ) oraz harmoenogramu robét (zal. nr 10 do SIWZ).

1} W § 15 ust. 1 wzoru umowy dopisuje si¢ pkt 7 o tresci: ,,gdy Wykonawca nie wykonuje
przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z tredci ninigjszej umowy”,

2y W§i5ust. 9 '

bylo: ,,Umowne prawo odstgpienia mozna wykonaé do dnia 30.06.2018tr.”,

powinno by¢: ,,Umowne prawo odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 mozna

wykonaé do dnia 30.06.2018r.”

3} W harmonogramic robdt wykreéla si¢ w etapie V roboty:

5.1 Zakup i montaz urzgdzenia do selektywnego uruchamiania syreny,

5.2 Badanie nat¢zenia oswietlenia.

W zwigzku z powyzszym prosze¢ o zapoznanie si¢ ze zmienionymi dekumentami.
Niniejsza informacja staje sie integralng czeScig SIWZ. i bedzie wigzaca podcezas badania

i oceny ofert.

Zataeznik:
1) Wzdr umowy — zmiana 03.07.2017r.

2) Harmonogram robdt — zmiana 03.07.2017r.
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