
BI.271.1.8.2017             Załącznik nr 3 do SIWZ 
Zmiana wprowadzona dnia 03.07.2017r. 

UMOWA NR ………………….. 
zawarta dnia …………………….. 

w Wodzisławiu 
pomiędzy: 

 
Gminą Wodzisław z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, NIP: 
656-22-15-950 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, w imieniu której działa:  
mgr inż. Bożena Szczypiór – Wójt Gminy Wodzisław 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zdzisławy Kowalskiej 
a  
………………………… z siedzibą w …………………………………, zwanym dalej w tekście 
„Wykonawcą”, w imieniu którego występuje: …………………………………………. 
 
W wyniku przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowania oraz 
dokonanego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1. Definicje – dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają 
znaczenie następujących pojęć: 
1) cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz 
podatkiem akcyzowym; 

2) dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 
przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany, 
b) projekt wykonawczy, 
c) STWiOR, 
d) przedmiar robót, 
e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3) dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji 
zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, 
która: 
a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie 
części robót budowlanych służących realizacji przez wykonawcę przedmiotu 
umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 
publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
50 000,00 zł oraz równej lub niższej niż 0,5% wartości umowy; 

5) roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych określonych na podstawie art. 2c 
ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za 
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego; 

6) siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, 
której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 
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racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

7) umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego 
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

8) usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy; 

9) ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015r. poz. 2164); 

10) zamówienie publiczne na roboty budowlane – umowa odpłatna zawarta między 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest robota budowlana. 

2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 
1) umowa; 
2) projekt budowlany; 
3) projekty wykonawcze; 
4) STWiOR; 
5) SIWZ; 
6) przedmiar robót; 
7) oferta Wykonawcy. 

3. Terminy określone w umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 
tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego: 
Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie na działkach 339/3, 339/7 i 131/3 w obrębie 
geodezyjnym Mierzawa.  

2. Inwestycja polega na wykonaniu robót opisanych przedmiarem robót (załącznik nr 9 do 
SIWZ) zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym pn. „Budowa budynku 
wielofunkcyjnego – remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej wraz z 
wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektryczną, 
szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, studni, zewnętrznej instalacji wody i kanalizacji, 
wewnętrznej linii zasilającej energetycznej (wzl) oraz utwardzeń i zjazdu z drogi publicznej” 
(Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(Załącznik nr 8 do SIWZ). 
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót zgodnie z 
dokumentacją projektową: 
1) roboty przygotowawcze i pomiarowe (zgodnie z projektem), 

2) roboty ziemne (zgodnie z projektem), 

3) fundamenty (zgodnie z projektem), 

4) izolacje fundamentowe (zgodnie z projektem), 

5) nadziemie (zgodnie z projektem), 

6) płyta stropowa (zgodnie z projektem), 

7) dach – konstrukcja i pokrycie (zgodnie z projektem), 

8) ścianki działowe - wykonujemy tylko na parterze w następujących pomieszczeniach:  

1.1 Wiatrołap,  
1.2 Korytarz,  
1.4 Pomieszczenie socjalne,  
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1.5 Pomieszczenie porządkowe,  
1.6 Suszarnia,  
1.7 Pralnia,  
1.8 Szatnia czysta,  
1.9 Szatnia brudna,  
1.10 Pomieszczenie sanitarne,  
1.11 Pomieszczenie biurowe,  
1.12 Śluza,  
1.14 Pomieszczenie na sprzęt ratowniczy,  
1.15 Pomieszczenie do suszenia węży,  
1.20 Kotłownia 

9) Podłoża i posadzki – zgodnie z projektem w zakresie określonym w „Tabeli 

wykończenia pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Mierzawie” – zał. nr 11 do 

SIWZ, 

10) Stolarka okienna i drzwiowa: 

a) stolarka okienna (zgodnie z projektem);  
b) stolarka drzwiowa:  
- bramy garażowe (zgodnie z projektem) 
- drzwi zewnętrzne (zgodnie z projektem),  
- drzwi wewnętrzne montujemy tylko na parterze w następujących pomieszczeniach: 
1.1 Wiatrołap – 1 szt. D1,  
1.4 Pomieszczenie socjalne – 1 szt. D2,  
1.5 Pomieszczenie porządkowe – 1 szt. D5,  
1.6 Suszarnia – 1 szt. D2,  
1.8 Szatnia czysta – 1 szt. D2,  
1.9 Szatnia brudna – 1 szt. D3,  
1.10 Pomieszczenie sanitarne – 2 szt. D4, 1 szt. D3,  
1.11 Pomieszczenie biurowe – 1 szt. D2,  
1.12 Śluza – 2 szt. D7,  
1.14 Pomieszczenie na sprzęt ratowniczy – 1 szt. D8,  
1.15 Pomieszczenie do suszenia węży – 1 szt. D8,  
1.16 Wiatrołap – 1 szt. D2, 
1.20 Kotłownia – 1 szt. D7. 

11) Tynki i okładziny wewnętrzne  – zgodnie z projektem w zakresie określonym w „Tabeli 

wykończenia pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Mierzawie” – zał. nr 11 do 

SIWZ, 

12) Elewacja – zgodnie z projektem, bez wykonania: 

a) logo i napisów na elewacji  
b) balustrad balkonowych. 

13) Powierzchnie utwardzone – zgodnie z projektem, bez wykonania: 

a) podsypki, 

b) nawierzchni z kostki brukowej, 

c) ławy betonowej, 

d) krawężników betonowych, 

e) obrzeży betonowych. 

14) Zjazd z drogi powiatowej – zgodnie z projektem, bez wykonania: 

a) krawężników betonowych, 

b) podsypki, 

c) nawierzchni z kostki brukowej. 

15) Przyłącze elektryczne WLZ (zgodnie z projektem), 

16) Instalacja odgromowa (zgodnie z projektem), 

17) Instalacje wewnętrzne elektryczne – zgodnie z projektem, 
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18) Montaż urządzeń i wyposażenia elektrycznego – zgodnie z projektem w zakresie 

określonym w „Tabeli wykończenia pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w 

Mierzawie” – zał. nr 11 do SIWZ, 

19) Studnia i zestaw hydroforowy, przyłącze wodociągowe – zgodnie z projektem, 

20) Przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem ścieków i separatorem – zgodnie z 

projektem, 

21) Instalacje wewnętrzne wodociągowe – zgodnie z projektem, 

22) Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne – zgodnie z projektem, 

23) Instalacja hydrantowa wewnętrzna – zgodnie z projektem, 

24) Instalacje centralnego ogrzewania – zgodnie z projektem w zakresie określonym w 

„Tabeli wykończenia pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Mierzawie” – zał. nr 11 

do SIWZ, 

25) Montaż armatury i wyposażenia sanitarnego – zgodnie z projektem w zakresie 

określonym w „Tabeli wykończenia pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w 

Mierzawie” – zał. nr 11 do SIWZ. 

Na powyższą inwestycję Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną dnia 
29.03.2017r. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany (zał. nr 7 do SIWZ), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz przedmiar 
robót (zał. nr 9 do SIWZ), dostępne również w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 8 
Urzędu Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław w dni robocze 
w godz.730 – 1530.  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

- przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, 

- zgłoszenie wykonywania robót w pasie drogowym i ponoszenie kosztów za zajęcie pasa 
drogowego, 

- wywiezienie i utylizacja ziemi oraz odpadów powstających na terenie budowy, 

- wykonanie badań instalacji elektrycznej, 

- wykonanie badań wentylacji, 

- wykonanie badań natężenia oświetlenia, 

- wykonanie badań wody pod względem fizyko-chemicznym (przydatności do spożycia), 

- wykonanie badań wydajności hydrantów przeciwpożarowych, 

- sporządzenie protokołu z badania i drożności przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 

- sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 

STWiOR roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
6. Wykonawca ma obowiązek, działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

z należytą starannością, zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR i miejscem 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz w: 

- projektach budowlanych, 

- projektach wykonawczych, 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- przedmiarze robót, 

- ofercie. 
 

§ 3 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień dokonania pisemnego 
zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru do Zamawiającego. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 1) za dzień wykonania przedmiotu umowy 
przyjmuje się dzień, w którym wykonawca zgłosił pisemnie gotowość do odbioru robót 
wolnych od wad i usterek. 

 
§ 4 

Sposób wykonania umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem gdzie realizowany będzie przedmiot 

umowy. 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się 
do: 

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej 
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy 
na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań. 

4. Ze strony Wykonawcy za realizację zamówienia odpowiedzialny będzie kierownik 
budowy: …………………………... oraz kierownik robót branży sanitarnej …………… 
i kierownik robót branży elektrycznej ………………….. 

5. Każda zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu przy 
uwzględnieniu § 14 ust. 2 pkt 5 b). 

6. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290). 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej, 

dziennika budowy oraz terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
2. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie wskazanym w umowie. 
3. Zamawiający wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót przejmie 

zobowiązanie dokonywania opłat za korzystanie z energii elektrycznej. 
 

 § 6 
Obowiązki Wykonawcy 

1. W przypadku oferowania produktów lub urządzeń równoważnych wymienionych 
w ofercie i wymagających zmiany posiadanej dokumentacji projektowej oraz uzgodnień 
i decyzji, Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i uzyska w imieniu 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, wymagane prawem decyzje własnym 
staraniem i kosztem. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków przez 
Kierownika Budowy oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z: 
a) projektem budowlanym, 
b) projektami wykonawczymi, 
c) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi 

wymagań technicznych, 
d) ze złożoną ofertą i ze specyfikacją techniczną, 
e) przedmiarem robót, 
f) zasadami sztuki budowlanej. 

4. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do 
chwili zakończenia robót pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Materiały i urządzenia, których Wykonawca użyje przy realizacji zamówienia powinny 
posiadać atesty, świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny 
odpowiadać: 
a) Polskim Normom, 
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, 
c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru) materiałów dostarczonych na plac budowy przed ich 
wbudowaniem. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to 
Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na własny koszt. 

9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie 
robót, są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, w przypadku 
zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego niezwłocznie: 
a) o konieczności wykonania prac zamiennych, 
b) o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w projekcie, 
c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 

robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za 
wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w organizowanych 
naradach koordynacyjnych. 

12. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
a) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami 

STWiOR, przedmiarem robót, sztuką budowlaną oraz przepisami prawa 
budowlanego;  

b) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie opłat z tego tytułu. 
Wykonawca uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie później niż na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym; 

c) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłącza energetycznego dla potrzeb terenu 
budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia energii wg wskazań zamontowanego przez 
wykonawcę urządzenia pomiarowego na podstawie odrębnie zawartej umowy, 

d) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
e) zorganizowania placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, biura budowy, 

zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych 
czynności koniecznych do bezpiecznego realizowania robót. Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, 

f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za poprawny stan techniczny oznakowania 
robót oraz spełnienia wszystkich warunków określonych w STWiOR, 

g) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego 
placu budowy, na zasadach ogólnych,  

h) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają 
w szczególności: 

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń 
losowych oraz kradzieży, 
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- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

i) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 
pod względem przeciwpożarowym, 

j) ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań z tytułu zniszczonych ogrodzeń, 
elementów zagospodarowania terenu, nasadzeń, 

k) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku 
nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

l) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 
wytyczenie, bieżącą inwentaryzację powykonawczą oraz przekazania 
Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej, 

m) dokonania uzgodnień i uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, 

n) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
o) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz ponoszenia 
kosztów wywozu odpadów, 

p) zagospodarowania powstałych w trakcie robót odpadów zgodnie z ustawą o 
odpadach; Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o 
odpadach z dnia 14.12.2012r. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 
(odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 
odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu 
itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

q) zapewnienia dokonania odbiorów przez właścicieli uzbrojenia i innych odbiorców 
wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, 

r) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego, 

s) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 
Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego, 

t) sporządzenia i przedłożenia dokumentacji odbiorowej, w tym projektu 
powykonawczego, 

u) udziału w kontroli budowy przeprowadzonej przez organy wydające opinię oraz organ 
zobowiązany do wydania pozwolenia na użytkowanie, 

v) udziału w dokonywanym przeglądzie gwarancyjnym, 
w) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy, 
x) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za szkody powstałe na terenie 
przekazanego placu budowy, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca 
robót, 

y) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, 
z) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

aa) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, 
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bb) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, 

cc) dbania o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz ponoszenia 
kosztów wywozu odpadów, 

dd) przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze, 

ee) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

ff) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, 

gg) przedstawiania, na wezwanie Zamawiającego, deklaracji ZUS-DRA o ilości 
ubezpieczonych, 

hh) udostępniania pracownikom Zamawiającego do wglądu, na wezwanie, danych 
dotyczących osób przebywających na placu budowy, w szczególności o warunkach 
zatrudnienia oraz przedstawienia dowodów w tym zakresie. 

 
§ 7 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy 

od dnia przekazania placu budowy do protokolarnego odbioru robót. 
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe 
powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub dla walut 
obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w 
stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym 
zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. 

 
§ 8 

Odbiory 
1. Strony uzgadniają następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiory gwarancyjne. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących 
zasadach: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu. 
2) Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 
3) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt 1) 

zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych 
a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża 
Wykonawcę. 
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3. Odbiór częściowy: 
1) Po zakończeniu etapu robót określonego w harmonogramie, dokonaniu wpisu 

w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
o gotowości odbioru. 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia 
i powiadomi uczestników odbioru. 

3) W trakcie odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów technicznych,  
b) atesty na wbudowane materiały, 
c) dziennik budowy, 
d) protokoły badań i sprawdzeń, 
e) zaktualizowany harmonogram robót, 
f) w przypadku zmian w projekcie: wypis z projektu lub rysunek zamienny 

zaakceptowany przez Projektanta. 
4) Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 3 dni 

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
5) Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający. 

4. Odbiór końcowy: 
1) Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.  
2) Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 
a) dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, 
b) protokoły badań i sprawdzeń, 
c) zatwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
d) protokoły odbiorów technicznych oraz inne dokumenty i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń,  
e) atesty na wbudowane materiały, 
f) dokumentację dotyczącą gospodarowania odpadami, 
g) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i projektanta – projekt 
budowlany powykonawczy, 

h) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń. 
3) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia poprawnego 
zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

4) Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 10 dni 
roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. 

5) Na dzień odbioru końcowego wszelkie tymczasowe obiekty budowlane Wykonawcy 
winny zostać usunięte z placu budowy. 

6) Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający. 
5. Odbiór gwarancyjny odbędzie się na następujących zasadach: 

1) Zamawiający wyznaczy termin gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

2) Strony postanawiają, że z czynności odbioru gwarancyjnego zostanie sporządzony 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki, Zamawiający może, 
zachowując uprawnienie do kar umownych i odszkodowania je przenoszącego: 
1) Odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, jeżeli wady lub braki czynią zamówione 

dzieło niezdatnym do wykorzystania zgodnie z celem, dla jakiego go wykonano oraz 
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wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie; wyznaczenie 
dodatkowego terminu nie oznacza przesunięcia umownego terminu wykonania 
niniejszej umowy, 

2) Żądać poprawienia lub uzupełnienia dzieła, jeżeli zawiera wady lub braki 
wyznaczając w tym zakresie odpowiedni termin, 

3) Odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości 
stwierdzonych wad i usterek. 

4) W przypadku nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający 
może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 9 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie następujących części zamówienia 

z niżej wymienionymi podwykonawcami:   
.............................................................................................................................................. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda 
Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także będzie przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
(również dalszych podwykonawców), jego przedstawicieli lub pracowników jak za 
działania własne. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przed zawarciem umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zaakceptowanego przez Wykonawcę 
i podwykonawcę. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Umowa z Podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony podwykonawcy w ramach podpisanej umowy, 
2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa niż wartość zakresu robót 

wynikająca z oferty wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową zgodny z terminem realizacji zamówienia, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 

zgodnie z ust. 5.  
7. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu 
umowy, jeżeli umowa: 
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

8. Umowa z Podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą musi być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kopię umowy zawartej z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii umowy, zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadkach o których mowa w ust. 7. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie oznacza 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 zł. 

12. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, przewiduje 
termin płatności dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

13. Każdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego 
i podlega procedurom określonym w ust. 5 - 12. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. 
Zamawiający wezwie do zgłaszania uwag wyznaczając w tym celu 7-dniowy termin. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia. Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń, wynikających 
z umów o podwykonawstwo. 

21. Jeżeli roboty były wykonywane bez udziału Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć pisemne oświadczenie o wykonaniu rozliczonych robót bez udziału  
Podwykonawców. 
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22. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 20 lub 21, 
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy, do 
czasu otrzymania tych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie 
skutkuje w tym przypadku nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności 
i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek. 

23. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego 
paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń niniejszego 
paragrafu, aż do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy włącznie. 

 
§ 10 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Wykonawca udziela …… - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na 

wykonane roboty (materiały i robociznę) i urządzenia, liczonej od dnia odbioru 
końcowego. 

2. Jeżeli w czasie gwarancji zostaną stwierdzone wady w materiałach lub urządzeniach to 
gwarancja liczy się od nowa od dnia usunięcia wady albo wymiany materiałów lub 
urządzeń na nowe. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 
7 dni od dnia ich ujawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na własny koszt w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

5. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis zastosowanych urządzeń 
z częstotliwością wskazaną w zaleceniach producenta/karcie gwarancyjnej. 

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji, chyba że wydano odrębną kartę 
gwarancyjną. 

7. Szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót, w okresie do zakończenia 
gwarancji powinna być usunięta przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli wynika z działań 
lub zaniedbania Wykonawcy. 

8. Zamawiający wyznacza ostateczny, gwarancyjny termin odbioru robót przed upływem 
terminu gwarancji ustalonego w umowie. 

9. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 1. 

10. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie 
gwarancji, w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten niniejszym wyraża zgodę. 

 
§ 11 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy 
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy. 
 

§ 12 
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. Termin 
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zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na 
usunięcie wad, 

c) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każde 
zdarzenie, 

d) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, 

e) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, 

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, 

g) za niedostarczenie deklaracji ZUS-DRA lub zmniejszenie liczby ubezpieczonych o 
więcej niż 10% w stosunku do ilości w dniu podpisania umowy w wysokości 100 zł za 
każde zdarzenie, 

h) za przebywanie na placu budowy pracownika wykonawcy lub podwykonawcy nie 
zatrudnionego na umowę o pracę (poza wyjątkami określonymi w SIWZ) w wysokości 
500,00 zł za każdego pracownika, 

i) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 5000,00 zł za każdy dzień 
braku ubezpieczenia, 

j) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

k) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej. 
5. Zamawiający może dochodzić kar umownych z różnych tytułów. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną, o której mowa 

w ust. 2 pkt i) i j), w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy. 

 
§ 13 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w ofercie Wykonawcy w wysokości: ……………………………. zł brutto, 
zawierające podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w częściach - na podstawie faktur 
częściowych wystawionych przez Wykonawcę po dokonanym odbiorze częściowym w 
związku z osiągnięciem konkretnego, wynikającego z harmonogramu robót 
zaawansowania prac. 

5. Podstawą do wystawienia faktury - końcowej lub częściowej - jest zakończenie całości 
robót bądź poszczególnych części, protokół odbioru robót (podpisany przez inspektora 
nadzoru) oraz dokumenty określone w § 9 ust. 20 i 21 

6. Każda faktura wystawiana Zamawiającemu powinna być wystawiona na Gminę 
Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28 - 330 Wodzisław, NIP: 656-22-15-950. 
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7. Płatność z tytułu faktur częściowych może być realizowana do 90 % wynagrodzenia 
określonego w ust. 1. 

8. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy Nr ……………………………………… w terminie do 30 dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona 
faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 
30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów. 

9. Jeżeli Zamawiający będzie musiał wydatkować środki w związku z zakończeniem roku 
budżetowego, to może skrócić termin płatności faktury. 

10. Za nieterminową płatność Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki 
ustawowe. 

11. Wykonawca jest zobowiązany tak planować i organizować pracę w związku z realizacją 
umowy, aby łączna suma faktur wystawianych Zamawiającemu w 2017 roku nie 
przekroczyła kwoty 270 000,00 zł i odpowiadała stopniowi zaawansowania robót. 

 
§ 14 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych 

zmian w treści oferty Wykonawcy. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 144 

ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy: 
1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji inwestycji: 

a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na 
okres nie krótszy niż 7 dni, 

b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

c) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 
Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej 
strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. 
okoliczności. 

2) zmiana przedmiotu zamówienia w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
umowy; gdy w trakcie realizacji inwestycji: 
a) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 
o który je przygotowano gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) wystąpią warunki terenu budowy odbiegające w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej; 

c) nastąpi zmniejszenie zakresu robót lub pominięcie robót za zgodą 
Zamawiającego, 

d) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub wycofania produktów ze sprzedaży; 

e) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji; 

f) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej 
strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. 
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okoliczności. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub 
okoliczności powodujących zmianę. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej 
dokumentacji koniecznej do uzasadnienia żądania zmiany. Wykonanie robót 
w zakresie ww. zmian musi być poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy; 

3) zmiana wynagrodzenia związana ze zmianą przedmiotu zamówienia, gdy w trakcie 
realizacji inwestycji: 
a) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który przygotowano tą dokumentację gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) nastąpi zmniejszenie zakresu robót lub pominięcie robót za zgodą 
Zamawiającego, 

c) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub wycofania produktów ze sprzedaży. 

Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej 
strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. 
okoliczności. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub 
okoliczności powodujących zmianę a także propozycję rozliczenia. Rozliczenie ww. 
zmian nastąpi na podstawie protokołu konieczności/zaniechania i kosztorysu 
zamiennego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji koniecznej do 
uzasadnienia żądania zmiany. Wykonanie robót w zakresie ww. zmian musi być 
poprzedzone podpisaniem aneksu. 

4) zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją, gdy w trakcie realizacji inwestycji 
wystąpi: 
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

na zasadach i w sposób określony w punktach I – IX, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę: 

I. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w pkt a), będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług. 

II. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt a), wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

III. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w pkt b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

IV. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących czynności na podstawie 
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umowy o pracę zwanych dalej Pracowników świadczących Usługi do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

V. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

VI. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

VII. W przypadku zmian, o których mowa w pkt b) lub c), jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 
szczególności: 
i. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 
mowa w pkt b), lub  

ii. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 
której mowa w pkt c). 

VIII. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt c), jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z 
których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 
Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 

IX. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w 
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem 

5) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: 
a) wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy), 
b) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika budowy lub kierownika robót – zmiana 

zostanie zaakceptowana pod warunkiem że zastępca będzie posiadał 
odpowiednie uprawnienia budowlane i spełni warunki określone w ofercie dla 
kierownika, 

c) wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym 
w złożonej ofercie, 
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d) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca 
powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane 
rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia 
wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie 
zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia 
podwykonawcy, 

e) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do 
wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są 
korzystne dla Zamawiającego 

Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej 
strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. 
okoliczności oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności według przepisów 
określonych w ustawie Pzp. 
 

§ 15 
Odstąpienie 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo części: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić na podstawie art. 
145 ust. 1 ustawy Pzp w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) jeżeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni nie przystąpił do realizacji umowy, nie rozpoczął 

robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) jeżeli Zamawiający po raz trzeci dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 14, lub dokonał bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

6) jeżeli Wykonawca, pomimo zakreślenia terminu dodatkowego, o którym mowa w § 8 
ust. 5a), nie usuwa wad i usterek przedmiotu umowy; prawo odstąpienia można 
wykonać w ciągu 14 dni od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

7) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminie wynikającym z treści 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy 

Pzp; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 



18/19 

 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

W tych wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

3. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące 
własnością Wykonawcy, narzędzia pomocnicze i materiały będą uważane za własność 
Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji 
Umowy z powodu podstawowego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada lub rozwiązania umowy, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem 
terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego 
w niniejszej umowie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła do umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

5) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

7. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i ust. 5 Zamawiający lub Wykonawca może 
odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób istotny 
postanowienia Umowy. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Czynność ta może nastąpić 
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, która ją spowodowała. 

9. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 można wykonać do dnia 
30.06.2018r. 

10. Zamawiający, niezależnie od umownego prawa odstąpienia może odstąpić od umowy na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: .............................................., 

słownie: ................................................................................................................. złotych, 
co stanowi 10% wartości umowy, zostało dostarczone Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy w pełnej wysokości.  

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej winno 
być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
nieoprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy 
w Wodzisławiu 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy – Budowa budynku Mierzawa”. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone na wniosek Wykonawcy w następujący sposób: 
a) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
b) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z ofertą). 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do 
instytucji wystawiającej zabezpieczenie. 

9. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 
 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 
rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego 
polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca 
ma obowiązek pisemnej odpowiedzi na zgłoszone roszczenie w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia 
Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, 
Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załączniki: 
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
2) Kosztorys ofertowy 
 
 
        ............................................................                                                          ...................................................... 
                  (Podpis Wykonawcy)                                                                            (Podpis Zamawiającego)   
 

………………………………….. 
(Kontrasygnata Skarbnika) 


