BL.7011.2.2.N.1.2017 Zatgcznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego z dnia 05.09.2017

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Inwestor zleca a Nadz6r Inwestorski przyjmuje na siebie chowigzek Petnienia nadzoru
inwestorskiego w branzy sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa sieci wodociggowej dla miejscowosci Wola Lubecka” w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,, Budowa wodociagu grupowego Przyrab-Lubcza etap | —
wodociag dla wsi Wola Lubecka”

Nadzor Inwestorski bedzie peit swoje obowiazki od dnia podpisania umowy do dnia
catkowitego rozliczenia robét wehodzgcych w zakres nadzoru.
Planowany termin zakonczenia robdt — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy
z Wykonawca robét budowlano-montazowych,

. Zmiana terminu wskazanego w punkcie 3 nie stanowi zmiany umowy i nie powoduje
koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

§2

. Inspektorem nadzoru branzy sanitarnejjest .............ccoceeeenn P 3a1ysyerenearereiearenreeaas ,
ktory posiada uprawnienia budowlane nr .................

. Inspektor nadzoru branzy sanitarnej w okresie obowigzywania niniejszej umowy
musi by¢ czlonkiem wtasciwej [zby Inzynieréw Budownictwa.

. Zmiana Inspektora nadzoru na osobe odpowiadajgca warunkom okreslonym
w SIWZ nie stanowi zmiany istotnych warunkéw umowy ale wymaga
zatwierdzenia przez obie strony w formie aneksu do umowy.

§3

Ustala sie zakres obowiazkéw i uprawnien Nadzoru Inwestorskiego, okreslonych

w odnosnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z

2016 r. poz. 290 ), obejmujgcych m.in.;

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, umowa, sziuka budowlang,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) pobyt na budowie w odstepach czasu zapewniajgcych wtasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych robdt, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu. Dodatkowo
Nadzér |nwestorski zobowigzany jest do przybycia na budowe na wezwanie
Inwestora w razie uzasadnionej pofrzeby w terminie 4 godzin od telefonicznego
powiadomienia. Inwestor naliczy kary umowne w wysokosci 50 zt za kazda godzine
zwioki w przypadku przekroczenia terminu stawienia sig na wezwanie telefoniczne,

¢) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca robot,

d) przyjmowanie wnioskow od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac,
zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi,




e)

)

k)

P)

Q)

Y

s)

prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania craz
w przypadku, gdy Wykonawca nie wypeinia swych obowigzkéw z nalezytg
starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz obowigzkowy odbior
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatdw i deklaracji zgodnosci materiatow
przed ich wbudowaniem,

Zzadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz
wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych

w przypadku nie usuniecia tych wad,

sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych, :
przygotowanie i udziat w czynnoéciach odbioru koncowego, gwarancyjnego
i pogwarancyjnego; w ramach tych czynnoéci Nadzoér Inwestorski zobowiazany jest
do:

— stwierdzenia gotowosci do odbioru,

— przekazania Inwestorowi protokotdw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych
techniczng poprawnos¢ realizowanej inwestycji,

przedktadanie pisemnych raportdw z przebiegu realizacji inwestycji na zadanie
Inwestora,

wykonanie na zadanie Inwestora przedmiaréw i kosztoryséw dla robét budowianych
zlecanego zadania moggcych wystapié a nie przewidzianych w chwili zawierania
umowy na roboty objete nadzorem,

sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot oraz potwierdzanie
faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad jako podstawy do zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy robét,

kontrolowanie rozliczerh zadania, w tym zuzycia materiatéw i sprawdzanie fakfur,
sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznogciach mogacych mieé wplyw na
terminowo$¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych rohét budowlanych oraz o wystgpieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczacym miedzy innymi
postepu robot, w ktérych biorg udziat przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje robdt stron, sporzadzanie na biezgco protokotu z narad i przekazywanie
go Inwestorowi oraz pozostatym uczestnikom narad,

monitorowanie postepu robét przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania Inwestora o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wpltyw na
terminowos¢ oraz poprawno$é wykonywanych przez wykonawce robét.
Powiadamiania Inwestora o wszelkich rozbieznos$ciach migdzy dokumentacjg

a stanem faktycznym na terenie budowy,

wnioskowanie 0 wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskanie zgody projektanta i Inwestora na te zmiany,

sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy przez caty okres budowy.

Nadzor Inwestorski jest w granicach umocowania niniejsza umowsg przedstawicielem
Inwestora, jako Zamawiajgcego, w ramach umowy zawartej z Wykonawcg o wykonanie
robét budowlanych wymienionych §1 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

§4
Nadzér Inwestorski jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepce Inspektora
nadzoru, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku
niemozliwosci wykonywania przez niego obowiazkow.
O ustanowieniu zastepcy Inspektora nadzoru oraz ¢ przyczynach uzasadniajgcych jego
ustanowienie Nadzér Inwestorski jest zobowiazany powiadomié¢ pisemnie Inwestora.

§5
Nadzdr inwestorski ma prawo podpisa¢ z podwykonawcg umowe o wykonanie czesci
zaméwienia okreslonej w przyjetej ofercie przetargowej, §j.

............................................................................................................................................

Wykonanie ustugi przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan wobec Inwestora za
wykonanie ustugi wykonywanej przez Podwykonawce. Nadzér Inwestorski jest
odpowiedzialny za dziafania, uchybienia | =zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Inwestora.

Nadzor Inwestorski przed uzyskaniem zgody, o ktérej mowa w ust. 3 przediozy
inwestorowi projekt umowy.

Umowa z Podwykonawcg musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest przekazaé Inwestorowi kopie umowy zawarte]
z Podwykonawca potwierdzona za zgodnosé z oryginatem.

Kazdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawca wymaga zgody Inwestora,

W przypadku rozliczenia robét, ktére zostaty w catosci lub czeéci wykonane z udziatem
Podwykonawcy Nadzér Inwestorski zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi pisemne
oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznoéci z tytutu wykonanej ustugi.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, Inwestor
uprawnicny jest do wstrzymania ptatnosci naleznosci Nadzorowi Inwestorskiemu, do
czasu otrzymania tych dokumentow.

Nie zastosowanie sie Nadzoru Inwestorskiego do wymogow wynikajacych z zapisdw
niniejszego Paragrafu upowaznia Inwestora do podjecia wszelkich niezbednych krokdw
w celu wyegzekwowania od Nadzoru Inwestorskiego i wszystkich Podwykonawcow
ustaleth niniejszego Paragrafu, az do odstgpienia od umowy z winy Nadzoru
Inwestorskiego wigcznie.

Rozliczenie z podwykonawcg musi przypasé na termin wezesniejszy niz termin ptatnosci
na rzecz Nadzoru Inwestorskiego, co Nadzér Inwestorski ma obowigzek uwzglednic przy
decyzji o dacie wystawiania faktur na rzecz Inwestora, zalgczajac do faktury
odpowiednio pisemne oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu ptatnosci.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Inwestor wladny jest obnizy¢ kwote
ptatnosci  wynagrodzenia na rzecz Nadzoru Inwestorskiego o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Nadzoér Inwestorski
winien podaC Inwestorowi przyczyny odmowy oraz szczegdlowo umotywowad
Inwestorowi, iz nie narusza prawa ani tez warunkdw umowy. Inwestorowi przystuguje

w takie] sytuacji prawo szczegblowege zbadania wywigzania sie Nadzoru
Inwestorskiego
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14.

15.

z warunkow umowy z podwykonawca, a takze domagania sig od podwykonawcy
zlozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentdéw umownych,

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest na zgdanie Inwestora udzielié mu wszelkich
informagji dotyczacych podwykonawcow.

Wykonanie umowy za pomoca podwykonawcdw nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego od
odpowiedzialnoéci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Nadzér Inwestorski
bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim
zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Nadzoru Inwestorskiego.

§6
Jezeli w okresie realizacji robét budowlanych zajdzie koniecznoéé wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawca robét, to Nadzér Inwestorski
powinien niezwtocznie zawiadomié o tym Inwestora celem podjecia decyzji, co do ich
Zlecenia Wykonawcy.
Bez zgody Inwestora Nadzér Inwestorski nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych.
Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$é wykonania robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo Iub zabezpieczenie przed awarig, to [nwestor upowaznia
Nadzor Inwestorski do udzielenia VWykonawcy robét zlecenia na ich wykonanie wpisem
do dziennika budowy w jego imieniu, z tym ze warto$¢ kosztorysowa tych robét nie moze
przekroczyé kwoty 2 000,00 zt netto, za§ Nadzor Inwestorski zawiadomi o tym Inwestora
w terminie 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii
w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce rob6t. Bez osobnego upowaznienia Nadzor Inwestorski nie jest
upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§7
Wynagrodzenie za sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego okreéla sie w kwocie
ryczattowej, ..., zt brutto (stownie: ... ), zgodnie ze ziozong

oferta.

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie podiegaé zmianie i waloryzacji nawet
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 1 bedzie ptatne jednorazowo na podstawie
faktury koricowej wystawionej po zrealizowaniu catego zakresu robét objetych umows o
roboty budowlane i bezusterkowym odbiorze koricowym zadania.

Platnosci bedg realizowane po wykonaniu robét przez Wykonawce i ich rozliczeniu przez
Nadzér Inwestorski w terminie 30 dni od daty ztozenia poprawnie wystawionej faktury
przez Nadzor Inwestorski. Brak protokotu odbioru wykonanych robét lub innych
dokumentow rozliczeniowych spowoduje odestanie faktury bez zapiaty.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez uwag protokdt odbioru
wykonanych rob6t, dostarczone dokumenty rozliczeniowe inwestycji oraz dokumenty
rozliczeniowe dotyczace podwykonawecy.

Fakture za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawi¢é na Gmine Wodzistaw,
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw NIP: 656-22-15-950.
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1.

§8

Wszelkie nieistotne zmiany i uzupeinienia tre§ci umowy winny zostaé dokonane
wylgcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznoéci .
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a)

b)

c)

d)

w przypadku wykonywania umowy przez Nadzér Inwestorski w sposob niezgodny
z obowigzujgcymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami
niniejszej Umowy,

jezeli jeden z inspektoréw nadzoru zostanie ukarany w zwigzku z wykonywaniem
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie,

jezeli dwukrotnie na wezwanie telefoniczne Nadzor Inwestorski nie stawi sie na
budowie w ciagu 5 godzin od zawiadomienia,

W powyzszych przypadkach Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wartosci umowy,

jezeli zostanie ogtoszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Nadzoru Inwestorskiego,

w razie wystgpienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
Zawarcia umowy.

§9

Jezell na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonhania zlecenia przez Nadzor
Inwestorski Inwestor poniesie szkode, to Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie pokryé te
szkode w petnej wysokosci.

1.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie¢ odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Sprawy sporne wynikie z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg
polubownie, rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla miejsca potozenia
inwestycii.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swoje] waznosci wymagaja zachowania formy
pisemnej i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

Zamawiajgcy Wykonawca
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