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Załącznik nr 8 do SIWZ 
ze zmianami wprowadzonymi  

    w dniu 26.01.2018 r. 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
45000000-7 Roboty budowlane  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji  
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  
45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Niniejszy dokument należy traktować, jako równoważne uzupełnienie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Wodzisław”. 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 230 sztuk 

przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania normy PN – EN 12566-3+A2:2013 na 

terenie gminy Wodzisław w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Wodzisław”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
Zamówienie współfinansowane jest w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na wybudowanie 

oczyszczalni ścieków w zakresie:  
1. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez 

złożenie zgłoszeń lub uzyskanie pozwoleń na budowę wraz z wymaganymi załącznikami Starosty Powiatu 

Jędrzejowskiego zgodnie z Prawem budowlanym.  
2. Uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, wymaganych zgodnie z prawem 

polskim, niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu PBOŚ oraz 

przekazania do eksploatacji.  
3. Przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego wszystkich Dokumentów przygotowanych przez 
Wykonawcę. Akceptacja jest warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie zwalnia z 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
4. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać, zweryfikować dane i materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie 

badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania: 

a) Wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej późniejszej realizacji robót. Badania muszą być wykonane przez geologa z uprawnieniami. 

Badania muszą być potwierdzone w dokumentacji zawierającej karty otworów. Otwór geologiczny należy 

wykonać na głębokość min. 2,5 m w miejscu lokalizacji odbiornika ścieku oczyszczonego. 
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5. Wykonawca po wykonaniu badań geologicznych jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

do akceptacji koncepcji projektowej, która musi zawierać: 

a) zgodę właściciela (współwłaściciela) działki na zaprojektowanie i wybudowanie przydomowej 

oczyszczalni ścieków z akceptacją proponowanego rozwiązania technicznego potwierdzonej 

własnoręcznym podpisem, 

b) badania geologiczne gruntu, 

c) koncepcję projektową w formie opisowej i graficznej, 

6. Projektowana PBOŚ musi posiadać znak CE i zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Parametry 

techniczne i jakościowe zawarte są w punkcie 2.2. niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

7. Wszystkie materiały i urządzenia objęte projektem muszą posiadać dopuszczenie do zastosowania w 

budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami). 

uzyskać niezbędne dane dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, mapy do 

celów projektowych, analizy, opracowania i badania. Zakup map do celów opiniodawczych leży po stronie 

Wykonawcy. W przypadku braku podkładów geodezyjnych lub wystąpieniu rozbieżności w terenie należy 

sporządzić mapy do celów projektowych,  
b) oczyszczalnię ścieków należy dobrać na podstawie poniższych wskaźników i bilansu ścieków:  
Normatywne zużycie wody na jedną osobę q = 200 dm3/d 

Współczynnik nierównomierności dobowej Nd - 1.2 

Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh - 2.4  
Ładunki pozostałych zanieczyszczeń obliczono korzystając z analiz wartości ładunków 

jednostkowych w ściekach z innych istniejących obiektów tego typu, które przyjęto na poziomie:  
 BZT5 60g O2/M/d,
 ChZT 120 g O2/M/d,
 Zawiesina ogólna 70g/M/d.



c)  Miejsce lokalizacji urządzeń (PBOŚ) i odbiornika ścieku oczyszczonego musi być uzgodnione z 
właścicielem nieruchomości. Zgoda właściciela musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem na 
projekcie planu zagospodarowania oraz w formie oświadczenia. 

d)  Sposób zaprojektowania montażu bioreaktora oczyszczalni ścieków musi odpowiadać wytycznym 
producenta urządzeń i być dostosowany do warunków gruntowych. 

e) Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest ziemia w obrębie działek właściciela nieruchomości. Zrzut 
ścieku oczyszczonego do ziemi poprzez studnie chłonne lub drenaż rozsączający.   

f) W przypadku stwierdzenia w wyniku badań geologicznych podwyższonego poziomu wód gruntowych 
lub występowania gruntów o ograniczonej przepuszczalności zaleca się wykonanie drenażu 
rozsączającego w nasypie ziemnym.  

g) Nie dopuszcza się wykonania studni chłonnej w gruntach o ograniczonym wskaźniku przesiąkania. 
h) Powierzchnia przesiąkania odbiornika ścieków oczyszczonych musi wynikać z obliczeń załączonych do 

projektu.  
i)  Wykonawca w fazie projektowania musi sprawdzić stan instalacji elektrycznej w budynku, z którego 

będzie wykonywane zasilanie elektryczne bioreaktora (PBOŚ) oraz przepompowni. Projekt musi 
uwzględniać wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznej (PBOŚ). Sposób wykonania zasilnia 
elektrycznego musi być uzgodniony z właścicielem nieruchomości.  

j) Projekt musi uwzględniać wykonanie punktów poboru próbek ścieku surowego i oczyszczonego. 
Punkty poborów próbek muszą być wskazane na planie zagospodarowania terenu oraz w części 
opisowej projektu. 

k) Ewentualne uzgodnienie ZUD leży po stronie Wykonawcy. 
l) zrzut ścieku oczyszczonego do gruntu poprzez studnie chłonne, drenaż rozsączający, tunele (komory)    

filtracyjne lub pakiety rozsączające.  
m) nie dopuszcza się projektowania studni chłonnych w gruntach o ograniczonej przepuszczalności 

wynikających z przeprowadzonych badań hydrogeologicznych lub z testów perkolacyjnych,  
n) przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do reaktora oczyszczalni musi być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN EN 752:2008. W przypadku lokalizacji przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w strefie przemarzania należy wykonać ocieplenie rury łupkami 

styropianowymi (granulatem styropianowym) o grubości min. 5 cm z izolacją folią.  
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o) wszelkie przejścia kanalizacji sanitarnej pod ciągami komunikacyjnymi (przejazdami) należy wykonać 

w rurach osłonowych.  
p) przed każdym bioreaktorem należy wykonać studzienkę lub czyszczak umożliwiający prace serwisowe.  
 
5. Wykonawca po wykonaniu badań geologicznych jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

do akceptacji koncepcję projektową.  
a) Zgoda właściciela musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem na oświadczeniu oraz na kopii 

planu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją PBOŚ.  
b) uzgodnienie ZUD (jeśli jest wymagane) leży po stronie Wykonawcy.  
 
6. Projektowana PBOŚ musi posiadać oznakowanie CE, a co za tym idzie być zgodna z normą PN-EN 

12566-3+A2:2013. Parametry techniczne i jakościowe.  
 
7. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumenty obejmujące:  
a) dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie 

budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci;  
b) Wykonawca załączy na nośnikach elektronicznych dokumentację fotograficzną z realizacji robót na 

każdej działce. Dokumentacja musi zawierać zdjęcia: placu budowy przed rozpoczęciem robót, montażu 

bioreaktora i odbiornika ścieku oczyszczonego oraz placu budowy po zakończeniu robót.  
b) Projekt Prób Końcowych;  
c) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji PBOŚ;  
d) Raport po realizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 

pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków na podstawie 

badań wykonanych przez akredytowane laboratorium.  
e) harmonogram wykonania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji. 

 

Wykonawca w ramach budowy przydomowy oczyszczalni ścieków wykona: 
 
 
1. Dostawę, montaż i uruchomienie 230 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni 

ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy.  
Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją 

zgłoszeniową. 

Wykonawca ma obowiązek dokonania analizy i kwalifikowalności nieruchomości do realizacji 

przedsięwzięcia, w przypadku nieruchomości, które nie spełnią wymagań geologicznych bądź 

lokalizacyjnych zostaną odrzucone. Zamawiający posiada rezerwową listę osób chętnych, z których 

zostaną wyłonione nowe lokalizacje w celu uzupełnienia niezbędnej liczby PBOŚ. Dla nowych lokalizacji 

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności.  
2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
3. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.  
4. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników - potwierdzonego podpisem 

osoby przeszkolonej (min. jedna dla każdego gospodarstwa domowego)  
5. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi.   
6. Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla 5% wykonanych PBOŚ. Badania muszą być zlecone dla 

laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację – co rocznie w okresie gwarancji urządzenia, a w 

piątym roku eksploatacji PBOŚ wykonania badań ścieków oczyszczonych dla 50% liczby wykonanych 

PBOŚ w ramach operacji j.w.  
7. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi oraz szkolenie użytkowników.  
8. Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki 

w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.  
9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia 

przyjęcia protokołu odbioru końcowego robót. Na urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków 
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Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesięcy. Gwarancja na przydomowe oczyszczalnie ścieków musi 

obejmować kompletne urządzenie.  
10. W okresie gwarancji Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich 

zamontowanych PBOŚ. Przegląd musi być udokumentowany w formie raportów i przedstawiony 

Zamawiającemu.  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekami 

sanitarnymi za pośrednictwem indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający 

wskazuje, że przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać oczekiwany efekt ekologiczny  

i oczekiwane efekty funkcjonalno – użytkowe określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w 

niniejszym  opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym – załącznik 7 do siwz. 

 

Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami  
i Normami. 

 

Wszelkie zmiany lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na działce muszą być potwierdzone 

formą pisemną po uzyskaniu zgody od Zamawiającego i użytkownika ( właściciela działki) . 

 

Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od chwili 

zgłoszenia pisemnego bądź telefonicznego. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w 

technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Wykonawca 

nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
 
W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć je przy 

pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Każde usunięcie wad i usterek musi zostać 

udokumentowane odpowiednim protokołem i potwierdzone podpisem użytkownika przydomowej 

oczyszczalni ścieków. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania dziennika zgłoszonych wad i 

usterek.  
Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania elementów o 

parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji. Użyte nazwy własne, które pojawiają 

się w dokumentacji przetargowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń 

przyjętych do wyceny. Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać 
 
stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę 

materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu 

funkcjonalnego i parametrów techniczno – użytkowych. 
 
Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, 
 
specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy. 
 
Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego 

kosztorysu ofertowego i na żądanie Zamawiającego dostosować go układem oraz formą do wymagań 

Instytucji Finansującej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (aktualizacje harmonogramu 

należy przeprowadzać w przypadku każdej zmiany, a także na każde żądanie Zamawiającego). 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z 

kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania oraz odpowiednie 

zgłoszenia należytym organom. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz 

sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji 

dostarczona w formie trwale spiętej. 

Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno 

poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego 

Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z 



 

5 
 

punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Po stronie wybranego Wykonawcy leży również zgłoszenie 

wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków odpowiedniemu organowi wraz kompletem wymaganych 

w zgłoszeniu dokumentów. 

 

Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym 

niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot 

zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie 

miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny 

określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w 

trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych 

rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione. 

Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy pracami obiekty (wykopy itp.) były 

zabezpieczone przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na 

skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca. 

Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy PBOŚ celem 

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z naturą i rodzajem gruntu, elementami 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, wymaganiami 
związanymi z obiektami sąsiadującymi, sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania. 

Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości terenu budowy, 

braku możliwości dojazdu, poboru wody na potrzeby prac oraz podłączeń dla potrzeb zaplecza budowy 

itd. Braki te nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie rozpocząć robót 

w wyznaczonym terminie i nie dotrzymać wymaganych terminów realizacji. Termin wizji lokalnej oraz 

szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również:  
1. Zapewnienie nadzoru i obsługi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie 

      z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą;  
2. Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to   

niezbędne;  
3. Protokolarne przejęcie i zdanie terenu budowy w obecności właściciela działki i Inwestora.  
4. Poinformowanie właścicieli działek na co najmniej 4 dni przed terminem wykonania robót o sposobie 

realizacji zadania ( w tym wskazanie zakresu prac, przewidywanego czasu montażu oczyszczalni, 

ewentualnych utrudnieniach spowodowanych pracami montażowymi). Wykonawca zobowiązany będzie 

do sporządzenia notatki, z której będzie wynikać, iż właściciel nieruchomości został poinformowany o 

sposobie realizacji zadania podpisana przez właściciela działki i przekazanie Zamawiającemu. 

5. Przygotowanie i utrzymanie placu budowy, a w szczególności ich odgrodzenie i dozór, aby zapewnić 

bezpieczeństwo mieszkańcom;  
6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i  
infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących. W przypadku 

uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych 

obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy; 
 
7. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do 

należytego stanu - po zakończeniu prac należy uzyskać pisemne potwierdzenie użytkownika o 

doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu; 
 
8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania 

placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu z gestorami tych mediów;  
9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 
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10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i  
materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia 

do stanu poprzedniego na własny koszt; 
 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich 

wynikłe na skutek prowadzonych prac;  
12. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub 

innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od 

wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich 

wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych 

zmian;  
13. Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  zwoływanych  przez 
 
Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy i kierowników 

robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek 

przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem, 

omówić wykonany zakres robót na miesiąc do tyłu oraz planowany zakres robót na najbliższy miesiąc do 

przodu;  
14. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał badania ścieków zgodnie z zapisem w pkt 6 

wszelkie czynności serwisowe i eksploatacyjne oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich 
zamontowanych urządzeń; 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania badań przez laboratorium akredytowane lub przez 

osobę prywatną, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na 

zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 muszą być wykonane wyłącznie w laboratorium 

notyfikowanym przez Komisję Europejską. 
 
15. Wykonawca przeszkoli personel użytkownika obiektu w zakresie obsługi zamontowanych maszyn i 

urządzeń oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odbycie takiego przeszkolenia;  
16. Wykonawca zobowiązany  będzie  zapewnić  nadzór  branżowy  w każdej specjalności 
(inst.  elektryczne,  inst. sanitarne, konstrukcyjno – budowlana, geodezyjna, geologiczna); 
17. Wykonawca ma   obowiązek  zagospodarować  odpady  powstałe podczas inwestycji  
we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich 

zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 

18. Wykonawca podczas trwania prac budowlanych zobowiązany będzie do przekazywania 
Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru tygodniowych planów prac w każdy piątek;  
19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora prac, który będzie odpowiedzialny za kontakty 

z Zamawiającym i będzie zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy.  
 
Opis zastosowanej technologii: 
 
Na etapie projektowym powinny zostać przeprowadzone prace zmierzające do ustalenia głębokości 

wyjścia kanalizacji z budynków. Podczas prowadzenia prac  pomiarowych należy zwrócić szczególną 

uwagę na możliwość ewentualnego podwyższenia wyjścia instalacji kanalizacyjnej z budynku w celu 

uniknięcia montażu pompowni ścieków surowych lub dostawy urządzeń z możliwością głębokiego 

posadowienia. Ścieki surowe z budynków mieszkalnych doprowadzić do oczyszczalni  kanałami 
grawitacyjnymi, w przypadku braku technicznych możliwości zastosowania systemu grawitacyjnego  

proces ten będzie mógł być realizowany przez system ciśnieniowy za pomocą przepompowni ścieków 

surowych. 

Zakłada się technologię przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o złoża biologiczne zraszane 

pasywnie lub zraszane ciśnieniowo.  
W przypadku miejsca na działce należy zaprojektować i zamontować oczyszczalnię ścieków  ze złożem 

zraszanym ciśnieniowo, a w przypadku wystarczającej ilości miejsca na działce należy zaprojektować i 

zamontować oczyszczalnię ze złożem zraszanym pasywnie działającą bez konieczności użycia energii 

elektrycznej. 
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Oczyszczalnie działające bez użycia energii elektrycznej należy traktować jako rozwiązania 

podstawowe natomiast oczyszczalnie wymagające użycia energii elektrycznej jako rozwiązania 

alternatywne w przypadkach braku technicznych możliwości wykonania oczyszczalni pasywnej. 
W przypadku braku technicznych możliwości między innymi braku ilości miejsca  należy projektować i 

stosować oczyszczalnie zraszane ciśnieniowo, jednozbiornikowe, z wielokrotnym obiegiem ścieków przez 

złoże. W oczyszczalniach bezprądowych po wprowadzeniu ścieków surowych do osadnika wstępnego 

podczyszczone ścieki przepływać będą do biologicznych modułów, w których zachodzić będzie proces 

oczyszczania na wytworzonej błonie biologicznej. Następnie oczyszczony ściek wprowadzony jest na 
złoże piaskowe na którym są zamontowane biologiczne moduły. W niektórych przypadkach ściek będzie 

przepływał do przepompowni ścieków a następnie zostanie wtłoczony do systemu biologicznych 

modułów rozsączających. Po złożu z modułami biologicznymi zraszanymi pasywnie  ścieki oczyszczone 

zostaną odprowadzone do systemu rozsączania drenażem rozsączającym lub zespołu studni chłonnych.      

 
Szczegółowy opis urządzeń i jego montaż  zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław”  stanowiący załącznik 
nr …. do SIWZ.  
 

Oczyszczalnie biologiczne. 
 
W celu eliminacji problemów w użytkowaniu oczyszczalni, wymaga się, aby częstotliwość wybierania 

osadów z osadnika wstępnego odbywała się nie częściej, jak raz na dwanaście miesięcy. 

 

Urządzenia muszą mieć następujące przepustowości: zgodnie z pkt. 8.1.2.6 Dane wyjściowe do 
projektowania zapisanych w PFU. 
   
 

Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym oczyszczalnię do zastosowania jest przedstawienie 

wskazanych raportów potwierdzających zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013. 
 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (jako kompletne urządzenie) musi posiadać udokumentowany 

co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta. 
Stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spełniać warunki określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800). 

 

Warunki zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych: 
 
- oczyszczalnia ścieków powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż opisane  

w Programie Funkcjonalno Użytkowym w zakresie: zastosowanej technologii opisanej w PFU. 
 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze pod warunkiem zachowania podstawowych 
parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w PF-U oraz 
spełniających parametry równoważności. 

 
Parametry równoważności: 

 
 Oczyszczalnia musi posiadać znak CE i zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013., 

posiadać komplet wskazanych raportów na zgodność z normą,
 zerowa energochłonność dobowa oczyszczalni,- zmiana wprowadzona w dniu 24.01.2018r.
 Technologia pracy PBOŚ – złoże biologiczne zraszane;  
 częstotliwość wybierania osadu z oczyszczalni - nie częściej jak raz na dwanaście miesięcy,
 Gwarancja producenta na kompletną oczyszczalnię przydomową: minimum 60 miesięcy,
 Proces technologiczny oczyszczania ścieków musi odbywać się w pełni automatycznie bez 

zastosowania sterowników zegarów regulujących i ręcznych rozdzielaczy powietrza, 
 

 - zmiana wprowadzona w dniu 26.01.2018r. 
  
Udokumentowanie równoważności proponowanego rozwiązania technicznego leży po stronie 

Wykonawcy – zgodnie z art.30 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 



 

8 
 

Rurociągi i armatura  
Ścieki surowe doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni z budynków mieszkalnych będzie 
następować rurą kanalizacyjną PVC DN 160, ze spadkiem min. 1,5%. Rury należy układać w gruncie 
zgodnie z obowiązującymi normami i powstałymi w fazie projektowania, schematami, z planów 
zagospodarowania terenu na poszczególnych działkach. W przypadku zmian kierunków ułożenia  
kolektorów ściekowych należy zastosować studzienki kanalizacyjne PCV, o kinecie kierunkowej przykryte 

włazem betonowym na pierścieniu odciążającym ( pod przejazdami) lub pokrywą z PVC. 

 

Studzienki rozdzielcze i rewizyjne  
Studzienki rozdzielcze muszą być wykonane z tworzyw sztucznych (PP, PE, PCV). 
 
Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu.  
Należy zaprojektować podsypkę z piasku, o grubości 10 cm, na gruntach zwartych lub kamienistych. Na 

gruntach kat I lub II podsypka nie jest wymagana. Podsypka powinna być wykonana z piasku drobno lub 

średnio ziarnistego zgodnie z normą PN-86B-02480. Z tego samego materiału należy wykonać obsypki o 

grubości 20cm. 

 

Materiały elektryczne  
Zalicznikową instalację elektryczną zaprojektować, zgodnie z obowiązującą normą . Będzie ona zasilać, w 

energię elektryczną, prądem jednofazowym 230 V, kablem ułożonym w gruncie YKXS 3x2,5 mm² , szafę 

sterowniczą przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy przy 

podłączeniu zasilania z istniejących instalacji domowych. Wszelkie materiały elektryczne zastosowane 

przy instalacji muszą spełniać wymogi materiałów montowanych na zewnątrz bądź materiałów 

montowanych w ziemi. 

 

Beton  
Beton użyty w trakcie realizacji inwestycji powinien odpowiadać normie PN-62/6738-07. 
 


