B1.271.1.12.2019 Zatgcznik nr 3 do SIWZ

UMOWANR ...,
zawartadnia ...........cooeiiiieen,
w Wodzistawiu
pomiedzy:

Gming Wodzistaw z siedzibg w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw, NIP:
656-22-15-950 zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”, w imieniu ktorej dziata:

mgr Dominik Lukasik — Wéjt Gminy Wodzistaw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zdzistawy Kowalskiej

..................... z siedzibg w .................cl, Zzwanym dalej wotekscie

,Wykonawcg”’, w imieniu Ktorego wystepuje: ............cocoiiiiiiiiii

W wyniku przeprowadzonego w oparciu 0 przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z pdézn. zm.) postepowania oraz
dokonanego wyboru oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Postanowienia wstepne

1. Definicje — dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej umowy strony ustalajg
znaczenie nastepujgcych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

7

cena - wartos¢ wyrazona w jednostkach pienieznych, ktorg kupujacy jest obowigzany

zaptaci¢ przedsiebiorcy za towar lub ustuge; w cenie uwzglednia sie podatek od

towaréw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepiséw
sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug oraz
podatkiem akcyzowym;

dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji

przedmiotu umowy, obejmujgcy w szczegodlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) STWIOR,

d) przedmiar robdt,

e) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych doébr, w szczegdlnoéci na podstawie

umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu z opcjg lub bez opciji

zakupu, ktére moze obejmowaé dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcyg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez wykonawce przedmiotu
umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czeS¢ zamowienia
publicznego, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
50 000,00 zt oraz réwnej lub nizszej niz 0,5% wartosci umowy;

PBOS — przydomowe biologiczne oczyszczalnie $ciekéw;

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze

zm.);

roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych okreslonych na podstawie art. 2c

ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a takze realizacja obiektu budowlanego, za

pomocg dowolnych srodkow, zgodnie z wymaganiami okresSlonymi przez

Zamawiajgcego;



8) sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy,
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

9) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé
zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez zamawiajgcego
wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamowien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) ustugi — wszelkie Swiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub
dostawy;

11) ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.);

12) zaméwienie publiczne na roboty budowlane — umowa odptatna zawarta miedzy
zamawiajgcym a wykonawca, ktérych przedmiotem jest robota budowlana.

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca

kolejnoscia:

1) umowa;

2) SIwz,

3) program funkcjonalno-uzytkowy (PFU);

4) oferta Wykonawcy.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,

tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

SIWZ, program funkcjonalno-uzytkowy oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng

czes$¢ niniejszej umowy.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji pn. ,Budowa przydomowych

oczyszczalni Sciekdw na terenie Gminy Wodzistaw” w systemie zaprojektuj i wybudu;.

Inwestycja jest wspoétfinansowana przez EFRROW w ramach operacji ,Gospodarka

wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéow matej infrastruktury, w tym

inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem

Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zaméwienia jest:

1) zaprojektowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekéw, zwanych dalej
PBOS, w ilosci 170 sztuk na wyznaczonych nieruchomosciach na terenie Gminy
Wodzistaw;

2) wykonanie robét budowlanych polegajacych na dostawie, montazu i rozruchu PBOS

w ilo$ci 170 sztuk na wyznaczonych nieruchomosciach na terenie Gminy Wodzistaw
W miejscowosciach:
Brzescie, Brzezinki, Debiany, Droblin, Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Konary, Kowaléw
Dolny, Kowaléw Goérny, Krezoty, Laskowa, Ludwinéw, Mieronice, Mierzawa, Folga
Pierwsza, Nawarzyce, Niegostawice, Nowa Olszéwka, Olbrachcice, Pekostaw,
Piotrkowice, Pokrzywnica, Przezwody, Przyteczek, Przytek, Stara Olszowka,
Strzeszkowice, Wodacz, Wodzistaw, Wola Lubecka, Zarzecze.

Wykaz nieruchomosci stanowi zatgcznik nr 9 do SIWZ. Zmiana wykazu nieruchomosci w

zakresie zmiany dziatek (zamiana jednej lokalizacji PBOS na inng) nie jest zmiang

istotng i nie wymaga podpisania aneksu przez strony. O zmianie dziatek Wykonawca

Zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego na pismie.
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Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy

(PFU) oraz Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) zawarty w SIWZ, ktéry wraz z ofertg

Wykonawcy i harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi zatgcznik do niniejszej

umowy. Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Dokumentacja projektowa bedzie na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana z

Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan w dokumentaciji

projektowej uprawnia Zamawiajgcego do zgdania wprowadzenia zmian w dokumentac;ji

na kazdym etapie realizowanej inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przedmiot zamowienia obejmuje budowe biologicznych oczyszczalni $ciekéw z

przytaczami kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, odbiornikiem sciekow

oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Na ogdlng liczbe 170 sztuk PBOS sktada sie:

- 90 szt. oczyszczalni obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie od 2 do 4

mieszkancow;

- 61 szt. oczyszczalni obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie od 5 do 6

mieszkancow

- 16 szt. oczyszczalni obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie od 7 do 8

mieszkancow

- 3 szt. oczyszczalni obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie od 9 do 10

mieszkancow.

W przypadku kiedy bedzie to konieczne, w ramach zamoéwienia Wykonawca zakupi,

dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie $ciekdw surowych oraz Sciekéw

oczyszczonych.

Kazda wykonana instalacja PBOS musi posiadaé punkt poboru prébek $cieku surowego

i Scieku oczyszczonego.

Zakres przedmiotu zaméwienia:

1) wykonanie badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego do
celéw zaprojektowania i budowy PBOS; badania nalezy wykonaé¢ dla kazdej
nieruchomosci, na ktérej bedzie zlokalizowana PBOS, dokumentacja musi zawieraé
informacje potwierdzajgcg, ze zardwno przepuszczalnos¢ gruntu jak i poziom wody
gruntowej pozwalajg na budowe PBOS wraz z urzgdzeniami do odprowadzenia
oczyszczonych $ciekdw i odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw w obrebie
nieruchomosci;

2) wykonanie dla kazdej PBOS dokumentacji projektowych niezbednych do uzyskania
pozwolen na wykonanie robo6t wraz z uzyskaniem niezbednych materiatéw, np. map,
ekspertyz, analiz, opracowan i badan;

3) dokonanie skutecznych zgtoszen zamiaru wykonania robét budowlanych zwigzanych
z realizacjg PBOS, do Starostwa Powiatowego w Jedrzejowie;

4) dostawa, montaz i uruchomienie 170 sztuk PBOS oraz pompowni $ciekéw, o ile
bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy oczyszczalni. Wszystkie roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz dokumentacjg
zgtoszeniowa.

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla kazdej PBOS;

6) petnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;

7) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomo$ci w miejscu gdzie
zaprojektowano PBOS przed wykonywaniem robét, z oznaczeniem nieruchomo$ci;

8) opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji PBOS wraz z
indywidualnym przeszkoleniem i przekazaniem instrukcji obstugi i konserwaciji
uzytkownikéw wszystkich 170 oczyszczalni;

9) przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego;

10) sporzadzenie raportu porealizacyjnego, w ktorym zaprezentowane zostang wyniki w
zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia
$ciekdow z wybudowanych 170 PBOS, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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10.

=

No

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu s$ciekow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800).
Badania oczyszczonych sciekdéw powinny by¢ przeprowadzone i opracowane przez
akredytowane w tym zakresie laboratorium.

Szczegotowy zakres robot i wymagah Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zatgcznik nr 7 do SIWZ

oraz Opis przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Opracowana dokumentacja projektowa musi spetnia¢é wymagania okreslone aktualnymi

przepisami prawa.

Wykonawca ma obowigzek, dziatajac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

Z nalezytg starannoscig, zapozna¢ sie z PFU i miejscem realizacji przedmiotu

zamdwienia.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w:

- PFU,

- SIWZ i opisie przedmiotu zaméwienia,

- ofercie.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy
Realizacja zamowienia nastgpi w terminie 8 miesiecy od podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ minimum 32 PBOS w terminie
do 15 listopada 2019r. Wykonanie 32 PBOS musi by¢ potwierdzone podpisanym przez
strony protokotem odbioru czesciowego.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien dostarczenia
do Zamawiajgcego, pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 pkt 1) za dzieh wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje sie dzien, w ktérym wykonawca zgtosit pisemnie gotowo$¢ do odbioru robét
wolnych od wad i usterek opisanych w tym punkcie.

§4
Sposéb wykonania umowy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem przeznaczonym na inwestycje.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i odpowiednie kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowigzuje sie
do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz przedstawiania sprawozdan.
Ze strony Wykonawcy za realizacje zamowienia odpowiedzialny bedzie:
w zakresie projektowania: ..............c.cooiiiinn, - projektant,
w zakresie wykonawstwa: ............cccoiiiiiiiiinn, — kierownik budowy.
Ze strony Zamawiajgcego za realizacje zamowienia odpowiadac bedzie: ...................
— Inspektor Nadzoru
Kazda zmiana ww. os6b wymaga zawiadomienia drugiej strony na pismie.
Zakres obowigzkéw kierownika budowy okresla Prawo budowlane.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania wszelkich posiadanych
przez Zamawiajgcego materiatow niezbednych do realizacji inwestycji w terminie 5 dni
roboczych od podpisania umowy.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z wywozem i sktadowaniem materiatow z rozbidrki
ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy sprawdzi dokumentacje projektowg w zakresie zgodnosci z PFU i SIWZ w
terminie 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji do uzgodnienia.
Zamawiajgcy protokotem przekazania terenu budowy przekaze Wykonawcy dostep do
wszystkich nieruchomoéci objetych inwestycja, w stosunku do ktorej uzyskat prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajgcy dokona odbioru robot w terminie wskazanym w umowie.

§6
Obowiazki Wykonawcy
W  przypadku oferowania produktéw Ilub urzadzen réwnowaznych wymienionych
w ofercie i wymagajgcych zmiany posiadanej dokumentacji projektowej oraz uzgodnien
i decyzji, Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg i uzyska w imieniu
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robodt, wymagane prawem decyzje wlasnym
staraniem i kosztem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkow przez
Kierownika Budowy oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
a) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczgacymi
wymagan technicznych oraz nalezytg starannoécia,
b) programem funkcjonalno-uzytkowym,
c) ze zlozong ofertg i SIWZ,
d) zasadami sztuki budowlane;.
Po protokolarnym przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego Wykonawca ponosi az do
chwili zakonczenia robo6t petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy (w
zakresie kazdej nieruchomosci osobno).
Wykonawca moze rozpoczgé roboty na nieruchomosci po spisaniu protokotu wejscia na
plac budowy z wiascicielem nieruchomosci. Do protokotu nalezy zatgczyé minimum 2
zdjecia terenu objetego inwestycjg, w tym obejmujgce miejsca wykonania PBOS.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang
i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Materiaty i urzadzenia, ktorych Wykonawca uzyje przy realizacji zamowienia powinny
posiada¢ atesty, sSwiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadag:
a) Polskim Normom,
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
¢) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaC wtasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) materiatbw dostarczonych na plac budowy przed ich
wbudowaniem.
Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére wchodzg w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie
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11.

12.

13.

robét, sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, w przypadku
zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego niezwtocznie:

a)
b)
c)

o koniecznosci wykonania prac zamiennych,

o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych,

0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakosc
robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspélpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w organizowanych
naradach koordynacyjnych.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

a)

b)

d)

f)

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
opracowanej zgodnie z postanowieniami programu funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ
oraz wg najlepszej wiedzy i dokonac¢ w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia budowy w
Starostwie Powiatowym w Jedrzejowie.

uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym pod wzgledem zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
uzgadnia projekt w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji od
Wykonawcy.

dokonywania wszelkich uzgodnien, wystepowania w imieniu Zamawiajgcego o opinie,
uzgodnienia i zgody oraz wszelkie decyzje niezbedne do prawidlowej realizacji
inwestycji i uzyskania akceptacji zgtoszenia budowy. Jezeli w toku czynno$ci
konieczne bedzie uzyskanie innych decyzji to Wykonawca winien je uzyskac¢ wlasnym
staraniem, za co nie przystuguje mu wynagrodzenie dodatkowe.

opracowania dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig, w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. Opracowana dokumentacja
bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zasady i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa. W opracowanej
dokumentacji bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia)

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostepne na rynku uzgodnione z
Zamawiajgcym.

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji projektowej przed dokonaniem
zgtoszenia.

opracowania i sporzgdzenia dokumentacji projektowej w nastepujgcym zakresie i
ilosci:

- projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy — 4 egzemplarze,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 2 egzemplarze,

- plan BIOZ — 2 egzemplarze,

- inne opracowania (wynikajgce z odrebnych przepiséw) — po 2 egzemplarze,

- wszystkie ww. dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku danych (pendrive, CD,
DVD - 1 egzemplarz.

wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
zapisami STWIOR, sztukg budowlang oraz przepisami prawa budowlanego;
prowadzenia wszelkiej dokumentacji budowlanej zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (w tym utworzenie i prowadzenie dziennika budowy);

w razie potrzeby uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie
opfat z tego tytutu. Wykonawca uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego nie
pozniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym,

urzgdzenia terenu budowy, wykonania przytgczy wodociggowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii wg
wskazahn zamontowanych przez wykonawce urzgdzen pomiarowych na podstawie
odrebnie zawartych uméw z uzytkownikami tych medidw,
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k) poniesienia ewentualnych kosztéw wylgczen i wigczeh energii elektrycznej,

[) zorganizowania placu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczeh i wszystkich innych czynno$ci
koniecznych do bezpiecznego realizowania robo6t. Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ ioznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji umowy,

m) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za poprawny stan techniczny oznakowania
robét oraz spetnienia wszystkich warunkéw okreslonych w STWIOR,

n) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie przekazanego
placu budowy, na zasadach ogolnych,

0) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci,

p) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamowienia na czas realizacji umowy od
wszelkich ryzyk, w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegajg
w szczegdblnosci:

- roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych oraz kradziezy,

- odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i o0séb trzecich, a powstalych w zwigzku
Z prowadzonymi pracami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

g) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym,

r) zorganizowania we wtasnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbednego do
sktadowania materiatow, postoju maszyn i urzadzen,

s) uporzadkowania placu budowy i przywrdocenie terenu do stanu pierwotnego,
odtworzenie uszkodzonych, rowniez wskutek poruszania sie sprzetu budowlanego i
transportu ciezkiego ogrodzen, znakdéw, chodnikéw, drdg itp.,

t) uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ponoszenie
kosztow z tego tytutu,

u) wykonywania robot etapami, zgodnie z harmonogramem rob6t oraz w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru,

v) wykonanie badan $ciekéw oczyszczonych w dla min. 10 wykonanych PBOS w
pierwszym roku eksploatacji oraz min. 10% wykonanych PBOS w pigtym roku
eksploatacji. Badania muszg by¢é zlecone dla laboratorium posiadajgcego
odpowiednig akredytacje.

w) opracowania projektu préb kohncowych oraz ich przeprowadzenie,

X) sporzgdzenia dokumentacji elektryczno-pomiarowej,

y) demontazu i montazu oraz naprawy ogrodzen posesji oraz innych obiektow
istniejgcych i elementoéw zagospodarowania terenu, powstatych w trakcie robdt,

z) ponoszenia kosztow ewentualnych odszkodowan z tytutu zniszczonych ogrodzen,
elementéw zagospodarowania terenu, nasadzen,

aa) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

bb) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej
wytyczenie, biezgcg  inwentaryzacje @ powykonawczg oraz  przekazania
Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. w wersji papierowe;j,

cc) dokonania uzgodnien i uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

dd) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy,
ee) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p. poz. i dozdr mienia na terenie robét, jak i za szkody powstate na terenie

7/20



14.

przekazanego placu budowy, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania miejsca
robot,

ff) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,

gg) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

hh) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow, w tym np. wynikdw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

i) zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

jj) dbania o porzgdek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz ponoszenia
kosztéw wywozu odpaddw,

kk) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

I) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz ponoszenia
kosztéw wywozu odpaddw,

mm) zagospodarowania powstatych w trakcie robét odpaddéw zgodnie z ustawg o
odpadach; Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012r. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych
(odpadow betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywéz gruzu
itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

nn) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub termin ich zakonczenia,

00) przedstawiania, na wezwanie Zamawiajgcego, deklaracji ZUS-DRA o ilosci
ubezpieczonych,

pp) udostepniania pracownikom Zamawiajgcego na wezwanie, danych dotyczgcych osoéb
przebywajgcych na placu budowy, w szczegolnosci o warunkach zatrudnienia oraz
przedstawienia dowoddéw w tym zakresie.

gqg) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

rr) uzgadniania z wtascicielami dziatek terminu rozpoczecia robdét oraz ponoszenia
kosztow z tytutu odszkodowania, w przypadku niedochowania powyzszego
obowigzku i roszczenia wiasciciela dziatki,

ss) doprowadzenia stanu nieruchomosci, na ktorej prowadzone byly roboty, do stanu
poprzedniego oraz do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z odtworzeniem
terenu nieruchomosci,

tt) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zakonczenia odbioru kohcowego,

uu) przygotowania do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy
odbiorze,

vw) sporzadzenia i przediozenia dokumentacji odbiorowej, w tym projektu
powykonawczego,
wWw) udziatu w dokonywanym przeglgdzie gwarancyjnym,

Materiatly z rozbidrki przeznaczone do odzysku stanowig wtasnosC wiasciciela
nieruchomosci i Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne
dla ich zachowania. Wykonawca zlozy je we wskazane miejsce. Pozostate materiaty z
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rozbiorki winny by¢ usuniete z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy o
odpadach na koszt Wykonawcy.

§7

Zapewnienie bezpieczenstwa
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy
od dnia przekazania placu budowy do protokolarnego odbioru robaét.
Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty
i kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody majgtkowe i niemajgtkowe
powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§8

Odbiory

. Strony uzgadniajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiory gwarancyjne.

. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg sie odbywaé na nastepujgcych

zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ inspektorowi nadzoru do odbioru roboty
zanikajgce lub ulegajgce zakryciu.

2) Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze liczac
od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

3) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w pkt 1)
zobowigzany on bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworéw kontrolnych
a nastepnie przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza
Wykonawce.

. Odbidr czesciowy:

1) Po zakonczeniu etapu robét obejmujgcego od 10 do 20 sztuk PBOS, dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

2) Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy z wpisem o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
czesciowego potwierdzonym przez inspektora nadzoru,

b) protokoty badan i sprawdzen,

c) protokoét przywrdcenia terenu nieruchomosci do stanu pierwotnego podpisany
przez wilasciciela dziatki lub dokumentacja fotograficzna, jezeli wiasciciel
nieruchomosci odméwit podpisania protokotu,

d) potwierdzenie przeszkolenia wiasciciela nieruchomosci z obstugi i serwisowania
PBOS,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
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3)

4)

5)

f) protokoty odbioréw technicznych oraz inne dokumenty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen,

g) atesty na wbudowane materiaty,

h) dokumentacje dotyczgcg gospodarowania odpadami,

i) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i projektanta — projekt
budowlany powykonawczy,

j) zaktualizowany harmonogram robaot.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot

stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia

i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakohczenie czynnosci odbioru czes$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 3 dni

roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy.

4. Odbior koncowy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy z wpisem o =zakonczeniu robdét i gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzonym przez inspektora nadzoru,

b) protokoty badan i sprawdzen,

c) protokot przywrdcenia terenu nieruchomosci do stanu pierwotnego podpisany
przez wiasciciela dziatki lub dokumentacja fotograficzna, jezeli wtasciciel
nieruchomosci odméwit podpisania protokotu,

d) zatwierdzong inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Ilub potwierdzenie
ztozenia w zasobie geodezyjnym,

e) protokoly odbioréw technicznych oraz inne dokumenty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen,

f) atesty na wbudowane materiaty,

g) dokumentacje dotyczgcg gospodarowania odpadami,

h) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i projektanta —
projekt budowlany powykonawczy,

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdot stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 10 dni roboczych od daty zlozenia poprawnego

zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakohczenie czynnosci odbioru kohcowego powinno nastgpi¢ w ciggu 10 dni

roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

Na dzien odbioru koncowego wszelkie tymczasowe obiekty budowlane Wykonawcy

winny zosta¢ usuniete z placu budowy.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy.

5. Odbidr gwarancyjny odbedzie sie na nastepujacych zasadach:

1)

2)

Zamawiajgcy wyznaczy termin gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru gwarancyjnego zostanie sporzadzony
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

1)

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub braki, Zamawiajgcy moze,
zachowujgc uprawnienie do kar umownych i odszkodowania je przenoszgcego:
a) Odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub brakoéw, jezeli wady lub braki
czynig zamowiong robote niezdatng do wykorzystania zgodnie z celem dla
jakiego jg zrealizowano oraz wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
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usuniecie lub uzupetnienie brakdéw; wyznaczenie dodatkowego terminu nie
oznhacza przesuniecia umownego terminu wykonania niniejszej umowy, 0
ktorym mowa w § 3 ust. 1,

b) Zgdaé poprawienia robét lub uzupetnienia brakéw, jezeli zrealizowane roboty
zawierajg wady lub braki, wyznaczajgc w tym zakresie odpowiedni termin,

c) Wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robét i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie robét innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
W przypadku nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo podpisaé umowe o wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia
Z nizej wymienionymi podwykonawcami:
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
(réwniez dalszych podwykonawcow), jego przedstawicieli lub pracownikéw jak za
dziatania wtasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przed zawarciem umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zaakceptowanego przez Wykonawce
i podwykonawce.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Umowa z Podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony podwykonawcy w ramach podpisanej umowy,
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zakresu robdt
wynikajgca z oferty wykonawcy,
3) termin wykonania robét objetych umowg zgodny z terminem realizacji zaméwienia,
4) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy -—
zgodnie z ust. 4.
Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, jezeli umowa:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Umowa z Podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu kopie umowy zawartej z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedfozenia kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 8. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie oznacza
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.
Jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, przewiduje
termin ptatnosci dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.
Kazdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
i podlega procedurom okreslonym w ust. 4 - 12.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.
Zamawiajgcy wezwie do zgtaszania uwag wyznaczajgc w tym celu 7-dniowy termin.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 16, w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku rozliczenia robot, ktore zostaty w catosci lub czesci wykonane z udziatem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu  dowody  potwierdzajgce  zaptate = wymagalnego
wynagrodzenia. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen, wynikajgcych
z umow o podwykonawstwo.
Jezeli roboty byly wykonywane bez udziatu Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ pisemne oswiadczenie o wykonaniu rozliczonych robét bez udziatu
Podwykonawcéw.
W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 20 lub 21,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania pfatnosci naleznosci Wykonawcy, do
czasu otrzymania tych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty nie
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22.

10.

skutkuje w tym przypadku nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z zapisOdw niniejszego
paragrafu upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw ustalen niniejszego
paragrafu, az do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy wigcznie.

§ 10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na wykonane

roboty (materiaty i robocizne) i urzadzenia, liczonej od dnia odbioru koncowego.
Jezeli w czasie gwarancji zostang stwierdzone wady w materiatach lub urzgdzeniach to
gwarancja liczy sie od nowa od dnia usuniecia wady albo wymiany materiatow lub
urzgdzen na nowe.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigecia usterek w wyznaczonym terminie, jednak nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezptatny serwis zastosowanych urzadzen
z czestotliwo$cig wskazang w zaleceniach producenta/karcie gwarancyjne;j.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji, chyba Zze wydano odrebng karte
gwarancyjna.

Szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét, w okresie do zakohczenia
gwarancji powinna by¢ usunieta przez Wykonawce na jego koszt, jezeli wynika z dziatan
lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, gwarancyjny termin odbioru robét przed uptywem
terminu gwarancji ustalonego w umowie.

Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne wykonanych rob6t na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 1.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek wykrytych w okresie
gwarancyjnym, w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten niniejszym wyraza zgode.

§11
Autorskie prawa majatkowe

Wykonawca, oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe, zezwolenie na
wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zalezne do dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie
pisemnej. Bedzie dysponowat prawami do kazdego opracowania w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw (w
tym dokumentacji projektowej) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

2) zezwala Zamawiajgcemu na opracowywanie utworédw (w tym dokumentaciji
projektowej), korzystanie z opracowan tych utworéw (w tym dokumentacji
projektowej) oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami - tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych,

3) zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie autorskich praw osobistych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nastepuje:
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1) z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru poszczegdlnych czesci
przedmiotu Umowy, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw (w tym dokumentacji projektowej) na wtasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci innym wykonawcom
jako podstawe Ilub materiat wyjsciowy do wykonywania innych opracowan
projektowych, innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych,

b) utrwalenie utworéw (w tym dokumentacji projektowej) na wszelkich rodzajach
nosnikow,

c) zwielokrotnianie utworow (w tym dokumentacji projektowej) dowolng technikg w
dowolnej ilosci, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu (w tym
dokumentacji projektowej), w tym technikg drukarska,

d) wprowadzania utworow (w tym dokumentacji projektowej) do pamieci komputera
na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu (w tym dokumentacji projektowej),

f) wymiana noénikéw, na ktérych utwér (w tym dokumentacji projektowej) utrwalono,

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

h) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu (w tym dokumentacji projektowej)
co celéw promocyjnych i reklamy,

i) wprowadzanie zmian, skrotow,

i) publiczne udostepnianie utworu (w tym dokumentacji projektowej) w taki sposob,
aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2016r. poz. 666) i nie naruszy praw majgtkowych osoéb trzecich, a utwory (w tym
dokumentacje projektowg) przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.

5. Roéwnoczeé$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw (w tym
dokumentacji projektowej) Zamawiajgcy nabywa witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na
ktérych utwory (w tym dokumentacja projektowa) zostaly utrwalone. Pomimo
przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych w zakresie opisanym w
niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii calej
dokumentacji projektowej w swoich aktach lub prawo dostepu do czesci tej dokumentac;ji
znajdujgcej sie w wylgcznym posiadaniu Zamawiajgcego, w zaleznosci od przypadku.

§ 12
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

umowy.

§ 13
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do terminéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 lub 2, w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
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mowa w § 14 ust. 1 obliczonego w stosunku do przedmiotu zamdwienia objetego
zwtokg, za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w wusunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 14 ust. 1, za kazdy dzieh zwloki

c) w przypadku braku lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

d w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

e) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

g) za niedostarczenie deklaracji ZUS-DRA lub zmniejszenie liczby ubezpieczonych o
wiecej niz 10% w stosunku do ilosci w dniu podpisania umowy w wysokosci 100 zt za
kazde zdarzenie,

h) za przebywanie na placu budowy pracownika wykonawcy lub podwykonawcy nie
zatrudnionego na umowe o prace (poza wyjagtkami okreslonymi w SIWZ) w wysokosci
500,00 zt za kazdego pracownika,

i) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w catosci lub czesci, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

j) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w catosci lub czesci, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosé zastrzezonej

kary umowne;j.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych z réznych tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia. Potrgcenie jest dopuszczalne w stosunku do kar niewymagalnych i nie

wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich zapfaty.

§ 14
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe

okreslone w ofercie Wykonawcy w WyYSOKOSCI: .......cccvcveiviriririnnnnnnnnes zt brutto,
(StoWnie: e ) zawierajace
podatek  VAT: ...... % W WYSOKOSCi:  ..iciciiiiiiiie zt
(stownie:...................

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w czesciach - na podstawie
faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie cze$ciej niz jeden raz w
miesigcu. Warunkiem wystawienia faktury VAT czesciowej jest dokonanie odbioru
czesciowego robot rozumianego jako wykonanie i przekazanie do eksploatacii
kompletnych PBOS. Warto$é faktury czesciowej opiewa¢ winno na kwote stanowigcg
iloczyn wykonanych i przekazanych do eksploatacji w danym miesigcu kompletnych
PBOS oraz kwoty okreslonej w ust. 5.
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10.

11.

Wyltgcznie na potrzeby rozliczen czesciowych Strony przyjmujag, ze wartos¢ wykonania
1 sztuki PBOS wynosi: .............. Z (SIOWNIE: ..o )
co stanowi 1/170 wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1. Okreslenie
wartosci wykonania 1 sztuki PBOS w Zadnym zakresie nie wptywa na wysoko$é
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, w szczegdlnosci nie moze stanowic
jakichkolwiek roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w ust.
1.

Podstawg do wystawienia faktury - czesciowej lub koncowej - jest wykonanie
odpowiednio: czeéci lub wszystkich PBOS, protokét odbioru robét (podpisany przez

inspektora nadzoru) oraz dokumenty okreslone w § 9 ust. 20 i 21

Kazda faktura wystawiana Zamawiajgcemu powinna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Gmina Wodzistaw, ul. Krakowska 6, 28 - 330 Wodzistaw, NIP: 656-22-15-950,

Odbiorca: Urzad Gminy w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6, 28 - 330 Wodzistaw.

Ptatnosc¢ z tytutu faktur czesciowych moze byc¢ realizowana maksymalnie do wysokosci

60 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto

WYKONAWCY NIF ceiiiiiieiiiercecrcer e rcrreeen e e eeeas w terminie do 30 dni liczagc od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Btednie wystawiona

faktura VAT lub brak protokotu odbioru spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin ptatnoéci faktury zastrzezony jest na korzysé

Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy uzna za konieczne wydatkowaé srodki w zwigzku z zakonczeniem

roku budzetowego, to moze skréci¢ termin ptatnosci faktury.

Za nieterminowg ptatno$¢ Wykonawca ma prawo naliczyé Zamawiajgcemu odsetki

ustawowe za opdznienie.

12. Ptatnosé kohcowa realizowana na podstawie faktury kohcowej dokonana zostanie

w terminie do 30 dni od zlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej faktury.

§ 15
Zmiany umowy

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, ktore nie spowodujg istotnych

zmian w tresci oferty Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 144

ustawy Pzp oraz nastepujgcych istotnych warunkow niniejszej umowy:

1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji zadania:

a) wystgpig nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robdt powodujgce przerwanie robét budowlanych na
okres nie krotszy niz 7 dni (opady Sniegu i mréz w okresie zimowym nie bedg
traktowane jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne),

b) roboty zostang wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Wprowadzenie tych zmian moze nastgpi¢ pod warunkiem powiadomienia drugiej

strony na pismie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, ze zaistniata jedna z ww.

okolicznosci.

2) zmiana kierownika budowy, pod warunkiem Zze nowy kierownik budowy bedzie
posiadat uprawnienia i do$wiadczenie co najmniej takie, jak kierownik zgtoszony
w ofercie.

3) zwiekszenie ptatnosci z tytutu faktur cze$ciowych powyzej wartosci okreslonej w § 13
ust. 7 umowy, jednak nie wiecej niz do 80 % wynagrodzenia umownego.
Wprowadzenie tej zmiany moze nastgpic pod warunkiem potwierdzenia przez
Skarbnika Gminy posiadania srodkéw do zaptaty z tytutu faktur czesciowych.
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4) zmiana przedmiotu zamdéwienia w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy; gdy w trakcie realizacji zadania:

a) nastgpi zmniejszenie zakresu robot lub pominiecie robdt za zgodg
Zamawiajgcego,

b) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa lub wycofania produktow ze sprzedazy;

c) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;

d) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wprowadzenie tych zmian moze nastgpi¢ pod warunkiem powiadomienia drugiej

strony na pismie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, ze zaistniata jedna z ww.

okolicznoéci. Powiadomienie powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub
okolicznosci powodujgcych zmiane. Wykonawca jest zobowigzany do biezacej
dokumentacji koniecznej do uzasadnienia zgdania zmiany. Wykonanie robét

w zakresie ww. zmian musi by¢ poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy;

5) zmiana wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji zadania na wniosek Zamawiajgcego
nastgpi zmniejszenie ilosci PBOS.

Wprowadzenie tej zmiany moze nastgpi¢ pod warunkiem powiadomienia drugiej

strony na pismie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, ze zaistniata ww. okolicznos¢.

Powiadomienie powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub okolicznosci

powodujgcych zmiane a takze propozycje rozliczenia. Rozliczenie ww. zmiany

nastapi na podstawie rzeczywiécie zrealizowanych PBOS przy uwzglednieniu
zapiséw § 13 ust. 5. Ww. zmiana powoduje koniecznos$¢ podpisania aneksu.

6) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania:

a) wystgpi konieczno$¢ zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy),

b) wykonawca wprowadzi na budowe podwykonawcéw w zakresie nie zgtoszonym
w ztozonej ofercie,

c) nastgpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, na ktérych zasoby wykonawca
powotywat sie w zilozonej ofercie; Zamawiajgcy zaakceptuje proponowane
rozwigzanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze w chwili zlozenia
wniosku o zmiane umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia; ponadto Wykonawca przedstawi oswiadczenie lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaC z powierzenia czeSci zamowienia
podwykonawcy,

d) wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sg konieczne do
wprowadzenia, a nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg
korzystne dla Zamawiajgcego

Wprowadzenie tych zmian moze nastgpi¢ pod warunkiem powiadomienia drugiej

strony na pismie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, ze zaistniata jedna z ww.

okolicznosci oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony.
3. Wszelkie zmiany i uzupemienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci wedtug przepisow
okreslonych w ustawie Pzp.

§ 16
Odstapienie
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo czesci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ na podstawie art.
145 ust. 1 ustawy Pzp w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tychze
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z niniejszg umowg
lub wskazaniami Zamawiajgcego,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca w terminie 7 dni nie przystgpit do realizacji umowy, nie rozpoczat
robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) jezeli Zamawiajgcy po raz trzeci dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 14, lub dokonat bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

6) jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy,

7) jezeli Wykonawca, pomimo zakreslenia terminu dodatkowego, o ktérym mowa w § 8
ust. 6 pkt 1), nie usuwa wad i usterek przedmiotu umowy; prawo odstgpienia mozna
wykonac w ciggu 14 dni od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamdwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

W tych wypadkach Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania czesci umowy.

Wszelkie materiaty znajdujgce sie na terenie budowy, urzadzenia i sprzet bedace

wiasnoscig Wykonawcy, narzedzia pomocnicze i materialy bedg uwazane za wiasnosc

Zamawiajgcego i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizaciji

Umowy z powodu podstawowego naruszenia postanowien niniejszej Umowy przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zapfaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii
robét wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

Poza okolicznosciami okreslonymi w ust. 1 i ust. 5 Zamawiajgcy lub Wykonawca moze

odstgpi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy

postanowienia Umowy powodujgc utrate jego zasadniczych korzysci wynikajgcych

z Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Czynnos¢ ta moze nastgpic¢

w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, ktéra jg spowodowata.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W KWOCIE: .........ccccceuviiiiiieeiiiiiiiiiiiieenenn.
E] (0111 o 1= P PPPPR z’fotych
co stanowi 10% ceny ztozonej oferty zostato dostarczone Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy w petnej wysokosci.
Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej winno
by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na
nieoprocentowany rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank  Spodtdzielczy
w Wodzistawiu 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy — PBOS w Gminie Wodzistaw”.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrbécone na wniosek Wykonawcy w nastepujgcy sposob:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady (zgodnie z ofertg).
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajgcej zabezpieczenie.
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
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§ 18

Postanowienia koincowe
Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie mogg byc¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem okolicznosci o ktéorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, bedg rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego
polegajgcego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego. Wykonawca
ma obowigzek pisemnej odpowiedzi na zgtoszone roszczenie w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze przenieS¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy
3) Opis Przedmiotu Zaméwienia

4) Oferta wykonawcy

5) SIWZ

6) Wykaz nieruchomosci

(Kontrasygnata Skarbnika)
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