D.7011.7.4.2019 Zatgcznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
1. Inwestor zleca a Nadzor Inwestorski przyjmuje na siebie obowigzek Pelnienia funkcji
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 398031T Klemencice — tany w km 2+748 -
3+737 dt. 989 m”

- Nadzor Inwestorski bedzie petnit swoje obowigzki od dnia podpisania umowy do dnia
zakonhczenia i rozliczenia inwestycji.

2. Planowany termin rzeczowego zakonczenia inwestycji — 06.12.2019r.
Zmiana terminu wskazanego w punkcie 3 nie stanowi zmiany umowy i nie powoduje
koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

§2
1. Inspektorem nadzoru jest .......ccooviiiiiiieiiicc , ktéry posiada
uprawnienia nr .................
2. Inspektor nadzoru w okresie obowigzywania niniejszej umowy musi by¢ czionkiem

wtasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

3. Zmiana Inspektora nadzoru na osobe odpowiadajgcg warunkom okreslonym w
Zapytaniu Ofertowym nie stanowi zmiany istotnych warunkéw umowy ale wymaga
zatwierdzenia przez obie strony w formie aneksu do umowy.

§3
1. Ustala sie zakres obowigzkow i uprawnien Nadzoru Inwestorskiego, okreslonych

w odnosnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2019 r. poz. 1186 ze zmianami ), obejmujgcych m.in.:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z zakresem zadan, umowa, sztukg budowlang, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) pobyt na budowie w odstepach czasu zapewniajgcych wtasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych robét, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu. Dodatkowo
Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do przybycia na budowe na wezwanie
Inwestora w razie uzasadnionej potrzeby w terminie 4 godzin od telefonicznego
powiadomienia. Inwestor naliczy kary umowne w wysokosci 50 zt za kazdg godzine
zwitoki w przypadku przekroczenia terminu stawienia sie na wezwanie telefoniczne,

c) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robot celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawcg robét,

d) przyjmowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac,
zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi,

e) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkow z nalezytg
starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy,



f)

9)

h)

q)

Y
s)

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz obowigzkowy odbior
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow
przed ich wbudowaniem,

zgdanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz
whnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych

w przypadku nie usuniecia tych wad,

sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru kohAcowego, gwarancyjnego
i pogwarancyjnego; w ramach tych czynnosci Nadzér Inwestorski zobowigzany jest
do:

— stwierdzenia gotowosci do odbioru,

— przekazania Inwestorowi protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych
techniczng poprawnos¢ realizowanej inwestyciji,

przedkfadanie pisemnych raportdw z przebiegu realizacji inwestycji na zadanie
Inwestora,

wykonanie na zadanie Inwestora przedmiaréw i kosztorysow dla robot budowlanych
zlecanego zadania moggcych wystgpi¢ a nie przewidzianych w chwili zawierania
umowy na roboty objete nadzorem,

sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robd6t oraz potwierdzanie
faktycznie wykonanych robo6t oraz usuniecia wad jako podstawy do zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy robat,

kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzycia materiatéw i sprawdzanie faktur,
sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
terminowos$¢ oraz poprawnosc¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o wystgpieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentac;ji projektowej,

organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczgcym miedzy innymi
postepu robdt, w ktorych biorg udziat przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje robét stron, sporzgdzanie na biezgco protokotu z narad i przekazywanie
go Inwestorowi oraz pozostatym uczestnikom narad,

monitorowanie postepu robot przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania Inwestora o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych przez wykonawce robot.
Powiadamiania Inwestora o wszelkich rozbieznosciach miedzy dokumentacjg

a stanem faktycznym na terenie budowy,

wnioskowanie o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskanie zgody Inwestora na te zmiany,

sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy przez caty okres budowy.

Nadzor Inwestorski jest w granicach umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Inwestora, jako Zamawiajgcego, w ramach umowy zawartej z Wykonawcg o wykonanie
robot budowlanych wymienionych §1 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

§4
Nadzér Inwestorski jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepce Inspektora
nadzoru, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku
niemozliwosci wykonywania przez niego obowigzkéw.
O ustanowieniu zastepcy Inspektora nadzoru oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego
ustanowienie Nadzor Inwestorski jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie Inwestora.

§5
Nadzor inwestorski ma prawo podpisac¢ z podwykonawcg umowe o wykonanie czesci
zamowienia okreslonej w przyjetej ofercie, {j.
Wykonanie ustugi przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan wobec Inwestora za
wykonanie ustugi wykonywanej przez Podwykonawce. Nadzér Inwestorski jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Inwestora.
Nadzor Inwestorski przed uzyskaniem zgody, o ktorej mowa w ust. 3 przediozy
Inwestorowi projekt umowy.
Umowa z Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Nadzér Inwestorski zobowigzany jest przekaza¢ Inwestorowi kopie umowy zawartej
z Podwykonawcg potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem.
Kazdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga zgody Inwestora.
W przypadku rozliczenia robot, ktére zostaty w catosci lub czesci wykonane z udziatem
Podwykonawcy Nadzér Inwestorski zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci z tytutu wykonanej ustugi.
W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 8, Inwestor
uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci naleznosci Nadzorowi Inwestorskiemu, do
czasu otrzymania tych dokumentow.
Nie zastosowanie sie Nadzoru Inwestorskiego do wymogdéw wynikajgcych z zapisow
niniejszego Paragrafu upowaznia Inwestora do podjecia wszelkich niezbednych krokéw
w celu wyegzekwowania od Nadzoru Inwestorskiego i wszystkich Podwykonawcow
ustalen niniejszego Paragrafu, az do odstgpienia od umowy z winy Nadzoru
Inwestorskiego wigcznie.
Rozliczenie z podwykonawcg musi przypas¢ na termin wczesniejszy niz termin ptatnosci
na rzecz Nadzoru Inwestorskiego, co Nadzor Inwestorski ma obowigzek uwzglednic przy
decyzji o dacie wystawiania faktur na rzecz Inwestora, zatgczajgc do faktury
odpowiednio pisemne oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu ptatnosci.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Inwestor wtadny jest obnizy¢ kwote
ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Nadzoru Inwestorskiego o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujgc jag jako zabezpieczenie na wypadek roszczenh
podwykonawcy.
W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Nadzor Inwestorski
winien poda¢ Inwestorowi przyczyny odmowy oraz szczegotowo umotywowacd
Inwestorowi, iz nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Inwestorowi przystuguje
w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania wywigzania sie Nadzoru
Inwestorskiego
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14.

15.

z warunkéw umowy z podwykonawcg, a takze domagania sie od podwykonawcy
ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest na Zzgdanie Inwestora udzieli€ mu wszelkich
informaciji dotyczgcych podwykonawcow.

Wykonanie umowy za pomocg podwykonawcow nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Nadzor Inwestorski
bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim
zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Nadzoru Inwestorskiego.

§6
Jezeli w okresie realizacji rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcg robot, to Nadzor Inwestorski
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia Wykonawcy.
Bez zgody Inwestora Nadzor Inwestorski nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych.
Jezeli w okresie realizacji robo6t zajdzie konieczno$é wykonania robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, to Inwestor upowaznia
Nadzoér Inwestorski do udzielenia Wykonawcy robét zlecenia na ich wykonanie wpisem
do dziennika budowy w jego imieniu, z tym ze warto$¢ kosztorysowa tych robot nie moze
przekroczy¢ kwoty 2 000,00 zt netto, zas Nadzoér Inwestorski zawiadomi o tym Inwestora
w terminie 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii
w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzah zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce robdét. Bez osobnego upowaznienia Nadzor Inwestorski nie jest
upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§7
Wynagrodzenie za sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego okresla sie w kwocie
ryczattowej.........ccooecuvvveeeennn. zt brutto (stownie: ........cccccceeeiiiins ), zgodnie ze ztozong

oferta.

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie podlega¢ zmianie i waloryzacji nawet
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 1 bedzie ptatne jednorazowo na podstawie
faktury koncowej wystawionej po zrealizowaniu catego zakresu robét objetych umowg o
roboty budowlane i ostatecznym odbiorze koncowym zadania.

Ptatnosci bedg realizowane po wykonaniu robdt przez Wykonawece i ich rozliczeniu przez
Nadzér Inwestorski w terminie 30 dni od daty ztozenia poprawnie wystawionej faktury
przez Nadzér Inwestorski. Brak protokotu odbioru wykonanych robdt lub innych
dokumentéw rozliczeniowych spowoduje odestanie faktury bez zaptaty.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany koncowy protokét odbioru
wykonanych robot, dostarczone dokumenty rozliczeniowe inwestycji oraz dokumenty
rozliczeniowe dotyczace podwykonawcy.

Fakture za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawi¢ na Gmine Wodzistaw,
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw NIP: 656-22-15-950.
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§8

1. Wszelkie nieistotne zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zostaé dokonane
wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci .
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

2.

a)

b)

c)

d)

f)

w przypadku wykonywania umowy przez Nadzor Inwestorski w sposéb niezgodny
z obowigzujgcymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami
niniejszej Umowy,

jezeli inspektor nadzoru zostanie ukarany w zwigzku 2z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

jezeli dwukrotnie na wezwanie telefoniczne Nadzor Inwestorski nie stawi sie na
budowie w ciggu 5 godzin od zawiadomienia.

W powyzszych przypadkach Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wartosci umowy.

jezeli zostanie ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Nadzoru Inwestorskiego,

w razie wystgpienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

§9

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez Nadzér
Inwestorski Inwestor poniesie szkode, to Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie pokryé te
szkode w petnej wysokosci.

1.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg
polubownie, rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla miejsca potozenia
inwestyciji.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagajg zachowania formy
pisemnej i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

Zamawiajgcy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika
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