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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

warunki ogólne 

wykonania i odbioru robót

00.00.00

1.   Wstęp.

Warunki ogólne wykonania i odbioru robót określają  wymagania dotyczące wszystkich asortymentów robót objętych warunkami szczegółowymi.

2.  Wymagania dotyczące realizacji robót.


Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości użytych materiałów i postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być  wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod groźbą wstrzymania robót a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca .
Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

· Opracowania Programu Zachowania Jakości i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót.

· Takiej organizacji robót aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonaniu robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt własny, 

· Bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po zakończonych robotach.

· Na wniosek Inspektora Nadzoru opracować harmonogram ogólny robót.

Wykonawcy robót naliczone zostaną kary pieniężne w przypadku stwierdzenia wykonywania robót niezgodnie z powyższymi warunkami, kwoty te zostaną potrącone z faktur miesięcznych. Podstawą prawną do naliczenia kar jest "Rozporządzenie RM z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów  ustawy o drogach publicznych /Dz.U. nr 6 poz.33/ 

3.  Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy :

 -  uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy,

· dziennik budowy i książkę obmiaru robót.


Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.


Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów  spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

4.  Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy , aż do zakończenia i odbioru robót.

Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym, a w szczególności w związku z:

- niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót,

- wadami technicznymi wykonanych robót powstałych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem drogowym, projekt zabezpieczenia robót w czasie budowy.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające  ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały, itp.) i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego natężenia ruchu na drodze, w miarę możliwości w nocy /poza godz. szczytu/


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót wraz z jego korektą wynikającą z postępem i lokalizacją robót spoczywa na Wykonawcy.


Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.

5. Zgodność robót z dokumentacją projektową.


Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy.


Wykonawca w przypadku wykrycia błędów , opuszczeń lub niejednoznacznych jego zdaniem sformułowań w materiałach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.

            Nawierzchnia drogowa jest budowlą wielowarstwową, na każdej wykonanej warstwie winna być wykonana inwentaryzacja przez geodetę z uprawnieniami, a wynik powinien być przedstawiony w postaci szkicu,  przed ułożeniem warstwy następnej. Rzędne powinny być zgodne z projektem uwzględniając tolerancje przewidziane w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2.03.1999r.


Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.


W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi  wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.


Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń  uzbrojenia  terenu  takich  jak:  przewody,  rurociągi,  kable  telefoniczne  itp. 


W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia  tych  urządzeń.


Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  i  zainteresowane  władze.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w pasie drogowym podczas prowadzonych robót.


W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów pasa zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”.


Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt pasów zieleni do stanu pierwotnego ( tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

7. Warunki stosowania materiałów budowlanych.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 


Do wykonywania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem 

budowlanym  ustawa z dnia  7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89  poz.414  art. 10)  wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.


Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaj  wyrobu formę:

· certyfikatu  -  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,

· deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  jeżeli nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. poprzednim.

W przypadku  materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione  z  placu  budowy.

Materiały nie spełniające  wymagań jakościowych Wykonawca wbudowuje na własne ryzyko licząc się z koniecznością  rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem  za  wykonane  roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów  powinny być  doprowadzone  do  ich  pierwotnego  stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia   ponosi  Wykonawca.


Jeżeli dokumentacja projektowa szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem  i  uzyskać jego akceptację.

8. Sprzęt  i  transport.
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą  jakość  oraz  terminowość  wykonywanych  robót. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót zostanie przez Inspektora Nadzoru  nie dopuszczony do robót.  Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.

Podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych Wykonawca powinien  przestrzegać   obowiązujących  ograniczeń  odnośnie  obciążeń  osi  pojazdów.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt.

Środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów powinny gwarantować  zachowanie jakości przewożonych materiałów oraz spełniać wymagania dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.

9. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Pomiary i badania materiałów wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz  obowiązującymi  normami.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i  prowadzeniem  tych  badań  ponosi  Wykonawca.


Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany  przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym  przypadku  koszty te  pokrywa  Zamawiający

Do kontroli robót i  materiałów dostarczanych na budowę lub na niej wytwarzanych  uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych – Dyrektora MZD.

9.1. Pobieranie próbek.

Ilości i częstość pobieranych próbek określają  normy i warunki szczegółowe.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek.

Inspektor Nadzoru  może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy.


9.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają  atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.


Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru.

10. Dokumenty budowy.


Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:

a)  dziennik budowy ,

b)  książkę obmiaru robót,

c)  dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów , recepty   robocze, wyniki badań   kontrolnych ) .


d)  inne dokumenty jak : 


- uzgodnienia  prawne  dotyczące  realizacji budowy, 


- dokumentację   projektową, 


- protokół przekazania  placu budowy, 


- protokóły z narad i ustaleń,


- protokóły odbiorów częściowych robót. 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na każde żądanie.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.

11. Obmiar robót.

Obmiar robót  powinien określać  faktyczny zakres wykonywanych robót  w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca  w obecności Inspektora Nadzoru , po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki  obmiaru  Wykonawca  wpisuje  do  książki  obmiaru.


Obmiary powinne być przeprowadzane przed odbiorem częściowym lub końcowym  robót.


Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania.

12. Warunki odbioru robót.

12.1. Rodzaje odbiorów:


W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  przy  udziale  Wykonawcy:

a)  odbiór  robót  zanikających  i  ulegających   zakryciu,

b)  odbiór  częściowy,

c)  odbiór  końcowy,

d)  odbiór  ostateczny.

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.


Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót które w dalszej realizacji zostaną  zakryte.

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy , a inspektor  nadzoru  dokonuje odbioru. 


Jakość ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie  obmiaru  i  ewentualnie  badań  kontrolnych  w  czasie  odbioru.

12.3  Odbiór częściowy robót.


Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.  W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczanie zamówienia protokół  odbioru  częściowego  robót  stanowi  podstawę  do  wystawienia  faktury.

12.4.  Odbiór  końcowy  zadania.


Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na poszczególnym zadaniu  pod względem ich ilości, jakości i wartości.

1)  Zasady dokonywania odbioru końcowego:

a)   
zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  powinna  być stwierdzona wpisem   Wykonawcy  do  dziennika  budowy  potwierdzonym  przez Inspektora Nadzoru  oraz  pisemnym  powiadomieniem  Zamawiającego.

b)   
odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości  ich wykonania  oraz  kompletności  dokumentów  do  odbioru  końcowego,

c)   
odbioru  końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez  Zamawiającego,  przy udziale  inspektora  nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja  dokonuje  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

e)   
w czasie odbioru  końcowego komisja  zapoznaje się również  z realizacją ustaleń przyjętych  w  trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu. 

f)   
w czasie odbioru końcowego mogą być dokonywane  badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach  końcowych wg odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji technicznych.

g)   
podstawowym  dokumentem  tego  odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  wg  wzorca  przygotowanego  przez  Zamawiającego.

2) 
Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego .

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

a)   
dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami, 

b)   
szczegółowe  specyfikacje  techniczne  na  poszczególne  asortymenty  robót,

c)   
dziennik  budowy  i  książkę  obmiaru,

d)  
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  i  ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania jego zaleceń,

e)   
recepty  robocze,  ustalenia  technologiczne, wyniki pomiarów i badań kontrolnych   wykonanych zgodnie  z  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,   atesty  na  

materiały   i  produkty  przemysłowe,

f)   
inne  dokumenty  ustalone  przez  Inspektora  Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy  ponowny  termin  odbioru.

12.5.  Odbiór ostateczny robót .


Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym lub  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem  zasad  odbioru  końcowego.

13. Podstawa Płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  ślepego  kosztorysu.

Cena  jednostkowa  dla  danej  pozycji  kosztorysu  powinna  obejmować:

- 
robociznę bezpośrednią

- 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na  plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),

- 
koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  wydatki  dotyczące  BHP, 


- 
oznakowanie robót, usługi obce na  rzecz  budowy,  opłaty  za   dzierżawę, 

- 
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  Wykonawcy.

- 
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

- 
podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  w  warunkach  kontraktu.

Uwaga:

Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących norm.







