ST-1
WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania 1 odbioru robdt, ktore zostang wykonane podczas wykonania zagospodarowania
terenu przestrzeni publicznej (teren skatepark) w elementy matej architektury w miejscowosci
Zagnansk, gmina Zagnansk, na dziatce o nr ewid. 869/7.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych 1 kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

ST-2 - Roboty ziemne i prace geodezyjne;
ST-3 - Montaz urzadzen;
ST-4 - Zagospodarowanie terenu;

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢
do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4.  Niektére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Kierownik Budowy — osoba powolana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

InZynier — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$s¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke¢ upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow
1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez




InZyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Slepy kosztorys — wykaz r1obot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calos¢ uzytkows.
Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i1 wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
Urzqdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub



gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdot budowlanych dotyczacych
obiektu budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.5. Qgdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:

1 projekt budowlany wielobranzowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w calosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na
piSmie 1 autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny




by¢ wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane bgdg za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowy,
to takie materialy lub elementy budowli beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oso6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie W miejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c¢) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni stale warunki widocznosci /w dzien 1 w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow 1 dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i1 wykopy bez wody stojacej,




— przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy i bedzie miat szczegdlny wglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywolujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od witasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow 1 o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac




w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i1 wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne zwigzane z robotami i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajegcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego 1 oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wiascicielem drogi, wykonania wg
uzgodnionego projektu oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdéw 1 drog.

1.5.14. Dzialanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika
Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
1 oznakowania pomieszczen, drzwi,
2 wykonania szczegdtowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji 1
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i1 przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i




urzadzen.
2.0 MATERIALY

2.1.  Zrddta szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafn, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ dostarczonych na budowe
materialdow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdj¢te z terenu
beda sktadowane w hatdy i1 nast¢pnie wykorzystane przy zasypce wykopodw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowli nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatdéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5.  Pochodzenie materialow
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wlasciwo$¢ do robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje




niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem
gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

50 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia
budowli w planie 1 wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetlione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang fazg¢ robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych,
badZz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiaréw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i
uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcey nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zgodnie z

dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

czes¢ oglIng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia robot)

organizacj¢ ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)

system prowadzonej kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych robot

6 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposob i forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikow do inwestora

czesS¢ szczegolowa zawierajaca:

2 sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢ pobierania probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczego6lnych elementéw robot

3 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan

1 ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
przeprowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed




przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan lub oprze si¢ na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione beda przez Wykonawce.

6.6.  Atesty, jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materialow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic
do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajagce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7.  Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,




- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty
te stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastepujace dokumenty:
1 pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego
protokoty przekazania tereny budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
6 korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
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Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialdw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1.  Procedura przejecia robot

W ramach zapisow kontraktu znajdujg si¢ zasady odbioru robot oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czgsciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla
ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami

8.4. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:




a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

c¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

8.5. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru kofcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.




Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupekniajacych wyznaczy komisja. Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunig¢cia usterek.

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ustalenia og6lne

Szczegoty platnosci zawarte sg w SIWZ.

Dla robdt wycenionych podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie

uwzglednia¢ SST 1 dokumentacje projektowa.

Wynagrodzenie robdt bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(©) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

)} tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:



(a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca. Koszt wykonania przytaczy do celow budowy (woda, energia itp.), nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Koszty zuzycia wody i energii dla celow budowy ponosi Wykonawca.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytac tacznie z

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca

jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data skladania ofert),

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w

zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantow

programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy

wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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pracy 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz.

401).
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