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1. WSTEP.

1.1, Przedmiot SST.
Przedmictem niniejszej specviikacyi technicznej sa wymagania techniczne dotvezace wyvkonania i edbioru
robot zwiazanych z budowa sieci wodociggowe] w Mymonin. Odrzechowe) 1 Pastwiskach — Gmina Za-

ISZVIL

; e Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i reaiizacji

rebét wymienionych wp-keie 1. 1.

1.3.  Zakres robot objetych 55T.
Ustalema niniejszej specviikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanveh z budowa siect wodociggowe] 1
cbejmujg nastepujacy zakres robdt:
- roboty przyvgotowawcze (rozbidrkowe)
- wykonanie siect wodociggowej 1 ich efementow :
- rury wodociggowe PE-HD(SDR-17) ¢225min
- rury wodociggowe PE-HD(SDR-17) $160mm
- rury wodociagowe PE-HD(SDR-17) $90mm
- rury wodociagowe PE-HD(SDR-17) $63mm
- nury wodocigeowe PE-HD(SDR-17) 440mm
- montaz zasuw DN 200. 150, 80. 501 32
- proba cisnieniowa 1 odbidr robot
- odtworzenie nawicrzchni drogi

1.4 QOkreslenia podstawowe.

1.4.1. Sie¢ wodociagowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta. zaopatrujaca ludnosé 1 zaklady
przemyslowe w wodg.

1.4.2. Wodocigg — zespol wspolpracujgcveh ze sobg obiektow 1 urzadzen inZynieryjnvch przeznaczonv do

zaopatrywania ludnosei 1 przemyslu w wode.
1.4.3. Przewdd wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbier-

ca.
1.4 4. Przvlgeze domowe — przewod wodociggowy z wodomierzem laczacy sie¢ wodociagowa rozdzielezg
z wewnetrzng instalacje obiektu zasilanego w wode.

1.4.5. Przewod wodocigoowy magistralny — przewdd wodociggowy doprowadzajgey wode od stacy wo-
dociagowe] do przewodow sieci wodociagowe) rozdzielcze.

1.4.6. Przewod wodociagowy rozdzielezy — przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylgczy domowych 1 innveh punktéw czerpalnveh.

1.4.7 Studzienka wodociagowa — obiekt inzynierski na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zain-
stalowania armatury lub innege wyposazenia..

1.4.8. Komora robocza — zasadnicza czgsc studzienki wodociggowe] przeznaczona do czynnosci eksploata-
cvinvch.

1.4.9. Zasuwv — anmatura wbudowana w wodociagg shuzaca do zamknigeia dophywu wody dla wylgczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.10. Kompresorv — armatura wbudowana w wodociag, shuzaca do zabezpieczenia przed powstaniem nad-
muernych naprezen csiowych, oraz majgca zastosowanie przy montazu zasuw.

1.4.11 Hvdrantv przeciwpozarowe — sluza do czerpania wody z rurociagow w przyvpadku pozaru.

1.4.12. Cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksv-
malna réznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
1.4.13. Odleglosc bezpieczna — najmnicjsza dopuszezaina odleglos¢ mierzona w plaszczyvznie poziomej
pomiedzy obrvsem budowli, a osia przewodu.

1.4 14 Spawanie - metoda spajania, stanowigcego ktérey laczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopnieni.
1.4.14.  Spajalnosc — przvdatnosc metalu o daney wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okveslonvech
warunkach spajania zlacza metaliczne ciaglego wymaganei nzviecznosei. Spajanie obejmuje - spawanie,

zgrzewanie 1 lutowante.



1.4.15. Spowma — czes¢ spawanego zlgeza. skladajaca sic wylacznie z metalu stopionego podezas spawania
t.]. ze stopionego materialn rodzinnego 1 spoiwa.
1.4.16. Matenal rodzimyv — material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawan:
nia.
1.4.17. Spoiwo — material dodatkowv przeznaczony do utworzenia spoiny.
1.4.18. Zlacze spawane — polz;f‘zeme dwaoch lub wiece czeset wykonane za pomocg spawani
1.4.19. Zorzewanic — metoda spajania, przy ktorej polaczenie materialéw nastepuje na wskutek docisku.
niezaleznie od zrodla, 1io$¢ koncentracji ciepia wystepuigcego w czasie laczenia.
1.4.20. Zorzewalnos¢ — podatnos¢ materialu do lgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonyeh warun-
kach technologicznych.
i42] Ziacze zorzewane — polaczenie dwu lub wigcej czescl. wvkonane za pomocy zgrzewania.
1.4.22. Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastgpilo polaczenie ( materialéw ) materialow
fizycznej cigglosci.
1.4.23. Spawanie gazowe — spawanie, w ktorvm zrodiem ciepla jest plomien gazowy.
1.4.24, Spawanie lukowe — spawanie, w ktorym Zrodlem ciepla jest luk elektryczny.
1.4.25. Spawanie reczne — spawanie, w ktdrym zarowno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrodia ciepla wzdluz zlacza odbvwaja sie recznie.
1.4.26. Spoina montazowa — spoina laczaca czgsei prefabrykowane w calosé konstrukeyina wykonang w
warunkach spawania montazowego.
1.4.27. Spoina szczepna — krotka spoina wykonana dla utrzymania czgdci laczonveh w polozenin odpo-
wiednim do spawania.
1.4.28. Spoina cigela- spoina ulozona na calej dlugosci zlacza.
1.4.28. Dziennik budowv - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi kartkami, shiza-
cv do notowania wydarzest zastntalych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania doko-
nywanych odbioréw robét, przekazywania polecen 1 innej korespondencii technicznej pomiedzy Kierow-
nikiem Budowy, Wykonawcg 1 Projektantem.

4.29. Kicrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.
1.4.30. inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrolg na zgodnoscia wykonania inwestyvcji z dokumenta -
¢ja techniczng, obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje jakosé (zgod-
nos¢ z atestami 1 certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materialoéw. Dokonuje odbioru robét — w tvin
robot zanikajgcych. W imienin Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe.
1.4.31. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy™"
1.4.32. Kosztorys "slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci / przedmiar robét/
1.4.33. Ksicga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanvmi stronami, shizacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych do-
datkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I
Inspektora Nadzoru.
1.4.34. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanyvch z procesem technologiczavm ro-
bot.
1.4.35. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robét, opraco-
wany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.
1.4.37. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charaktervstyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.4.38. Rekultvvacia - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrécenie pierwotnych funkeji tere-
nom naruszonym w czasic realizowania zadania budowlanego.

Pozostale okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi polskimi

normani 1 definicjami.

P
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Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolm wymagania dotyczace wyvkonania robot zawsze szczegdfowo sa omowione w Warinkach Tech-
nicznyveh wykonania i odbioru robét oraz w instrukejach wykonania i montazu urzadzen wydanych przez



producentow tvch urzadzen. Przvimuje sie, ze Wikonawea robét jest odpowiedzialnv za jakosé ich wike-
nania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows 1 SST, polecentami Kierownika Budowy oraz z wvma-
ganiami Polskich Norm 1 wymagamianu okreslonymi w Warunkach Technicznyveh

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgey w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey plac budowy
wraz zc wszystkimi wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjc trasy i
obiektéw na sieci, lokalizacje reperow. oraz Dziennik Budowy 1 Ksiazke Obmiaru Robot wraz z Doku-
mentacja Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnos$é roboét z Dokumentacjg Projektows 1 SST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wvkonavey
stanowig cz¢s¢ Kontraktu | a wymagania wyszezegolnione chociazby w jednvm z nich sa obowiazujgee dia
Wykonawey.

W przypadku rozbieznoscl w ustaleniach poszezegdlnveh dokumentéw obowiazuje nastgpujaca waznosc:

i/ Specvfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystvwac bledow w dokumentach Kontraktowveh, a o ich wyvkryciu winien
natvchmiast powiadomi¢ Inzymera (Inspektora Nadzoru), ktory dokona odpowiedniej korekiy. Wszvstkie
wykonane roboty 1 dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 SST. Cechy materia-
lowi elementow budowli muszg byv¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnosé z okreslonvmi wymaganiami, a
odchylenia tych cech nie mogg przekraczac dopuszezalnego przedziahu tolerancji. W przypadku, gdv ma-
tenialy lub roboty nie beda zgodne w pelni z Dokumentacja Projektows lub SST, ale zostanie osiggnieta do
zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspektora Nadzoru) moze zaakceptowac takie ro-
boty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od cenv kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegolowymi kontraktu. W przypadku, gdy niezgodnosé wykonania z Dokumen-
tacja Projektows lub SST wplvnie ujemnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda nie-
zwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wvkonane ponownie na koszt Wvkonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wiykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzyimania ruchu w okresie realiza-
¢t inwestycjl az do jej zakonczenia. Przed Przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawea przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog 1 Organem Zarzadzajacym ru-
chem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka
potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt ten winien byé aktualizowany. W czasie wyko-
nywania robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wszystkie tymczasowe urzgdzenia zgodne z projektem
organizacjt ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczema placu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przvjmuje sig, Ze jest wliczony w Ceng Kontraktowg.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Obowiazkiem Wykonawcy robodt jest znajomosé oraz przestrzeganie w czasie wvkonywania rob6t przepi-
sow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca wi-
nien stosowac si¢ do norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy 1 wokél Placu oraz winien
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, halasu
lub innych przyezyn. Wykonawca winien zapewnic spehnienie n/w warunkéw:

- migjsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowal zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy 1 wykopy beda utrzvmywane bez wody stojgce] -zostana podjete odpowiednie srodki zabez-
pieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikdw, studni oraz ciekéw wodnych plynami, paliwami, oleja-
wi, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innvmi substancjami szkodliwvmi, zanieczyszczeniem
powietrza pylami 1 gazami mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakeie realizacji robdt norm ckreslonych w odpowiednich przepisach do-
tvczacych ochronv srodowiska obciazajg Wykonawee Robét. Uzvwanie materialdw szkodliwych dla oto-
czenia me jest dopuszczalne.

1.55. Qchrona przeciwpozarowa.
Wrykonawcea zobowiazany jest przestrzegac przepiséw ochronv przeciwpozarowe] poprzez utrzvmywanic

W
sprawnego Sprzefu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisv . na terenie baz, pomieszezen biuro-

wych, magazynowych oraz w pojazdach.
Materialy latwopalne winnv byv¢ skladowane w sposob zgodny z obowigzujacvimi w tvin zakresie przepisa-



rx:orallria ok
13

mi 1 zabezpieczone przed dostepem os6b fizecich. Wikonawcea ponosi odpowiedzialnose za wszelkie s
spowodowane pozarem wywolanvin przez personel Wykonawey oraz jako rezuitat realizacii robot
1.56. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wskonawcea jest zobowigzany do ochrony przed zmiszczeniem lub uszkodzeniem wiasnosei publiczngj i
prvwamnej. Jesii w trakcie realizacji robot nasiapi zniszezenie, lub uszkodzenie wiasnosci publicznej Tub
prywatng] w zwigzku z micprawidlowym prowadzenicm robdt, badz brakiem odpowiednich dzialan zc
strony Wykonawcey, odtworzenia zniszczone] wlasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonad na
wiasny koszt. Stan naprawionej wiasno$ci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wy-
konawcea jest w pelnt odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewaody, ruro-
ciggl, kable teletechniczne 1 energetyczne it.p. Informacie o usvtuowaniu tych urzadzen Wykonawca
otrzyma od odpowiednich wlascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonvch przez
Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do robot w poblizu tych urzadzen Wykonawcea winien zawiadomid
wlascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia de wykonvwanych prac. W wypadku przvpadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomic¢ winien Inzyniera 1 zamieresowane Siro-
ny o zatstntalym fakcie, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykenaw -
ca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktdre zosta-
lo wskazane w dokumentach dostarczonvch przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigien osi pojazdow.

Wiykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o pojazddw przy transporcie
materialow 1 sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz zezwalajace na przewoz nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzymera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcey od od-
powiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga bvé spowodowane ruchem tveh pojazdow. Wykonawea
nie moze uzywac pojazddéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejgeveh 1 wykenywanych war-
stwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot wykonawcea ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci winien zadbaé, aby
personel nie wykonvwal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodhiwvch dia zdrowia oraz nie spelnia-
Jjacych odpowiednich wymogow sanitarnych. Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadze -
nia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oséb zatrudnio-
nyvch na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkow i wymagan okreslonych nie pod-
legaja oddzielnej 1 winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY.
2.1 Ogdine wymagania dotyczace materiaiow :
Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spelmadé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przvpadku braku normy powinny odpowiadaé warankom technicznym wytwormni lub
innym umownym warunkom. Wszystkie materialy musza posiadac atesty i dopuszczenia do przesviu dane-
go medium oraz do stosowanie na terenie kraju.
2.2, Stosowane materialy :
2.2.1. Rury wodociagowe:
- Rury wodociggowe z polietylenu PE-HD typ 100, wg EN 12201-1 1995, ISG/DIS 4427,

- rury wodociggowe PE-HD{SDR-17) ¢225mm

- turv wodociagowe PE-HD(SDR-17) ¢90mm
- rury wodociagowe PE-HD(SDR-17) ¢63mm
- mury wodociggowe PE-HD(SDR-17) ¢40mm
laczone poprzez zgrzewanic.
222. Ruryochronne:
Rury dwudzielne przy zabezpieczeniu kabli energetveznvch 1 tel -kom. — dobér w zaleznosdci od ich
srednicy i potencialu energetveznego,
223, Armatura wodeciggowa
- zasuwy DN 200, 150, 80, 50132

2.2.4. Kruszywo mineralne i piasek



Kruszyvwo mineralne zwir, pospolka, podsypke, obsvpke 1 zasypywanie w
2.3 Przechowywanie i skiadowanie materiaiow:

Wykonawca zapewni zabezpicezenie skladowanych tymczasows na placu budowy matenialy przed uszko-
dzeniem, zanieczvszezeniem oraz przed utrata jakoscl i wlasciwosci. Materialy winnv bye dostepne do
kontroli przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego ich skladowania po zakon-
czeniu robot Wykonawea doprowadzi do pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sposdb skladowama i magazynowanie materialow okresla producent lub wytvezne skladowania
danego materialu. W przypadku braku rakich wytyeznych . zasady gospodarki materialowej na placu bu-
dowy winien opracowaé Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujgee dany rodzaj robét w
porozumieniu z Kierownikiem Robot. Rury wodociggowe PE mozna przechowywad w pomieszezeniach
zamknigtvch jak rowniez na otwarte] przestrzen 1. Maternaly sidadowane na otwarte] przestrzeni powinny by
ulozonec w migjscu, gdzic nic bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyine dzialanic
czynnikdw atmosferveznveh, Wykonawea jest zobowilgzany do ukdadania rur wedlug poszczegolnveh
erup wielkosci 1 gatunkow, w sposoh zapewniajgey statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszezegoi-
nych stoséw rur. Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposéb zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczenieni 1 zZmieszaniem z innymi rodzajami i frakejamu kruszvw. Wysokose
skladowania rur w stertach nie moze bys$ wyzsza mz 1,5 m. Powierzchnia skladowania powinna bve utwar-
dzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Szczegolowy sposob skiadowania mate-
rialow okreslaja wytvezne producentdw poszczegdlnych rodzajéw materalow.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokéla-
mi odbioru technicznego. Dostarczone materialy na muejsce budowy nalezv sprawdzic pod wzgledem
komplemosci 1 zgodnosei z danviu producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonvch materia-
16w, W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosct, co do ich jakosel, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET:
Sprzet stosowany do wykonanie zalozonvch robot winien odpowiadac ogélnie przyvjetym wymaganiom, €o
do jakosci jak 1 wytrzvmalodci, powinien mie¢ ustalone paramefry techniczne 1 powinien bve ustawiony
zgodnic z wymaganmami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawcea przyste-
pujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazac si¢ mozliwodcia korzvstania z maszyn i1 sprzetu
gwarantujacego wiasciwg iakosé robdt, takich jak:

- samochod dostawezy

- samochod skrzyniowy

- zuraw samochodowy

- przyczepa skrzyniowa

- koparka podsigbiera 1 przedsicbierna

- spycharka kolowa lub gasienicowa

- ubijaki mechaniczne

- wibromloty elektrvezne lub spatinowe

- pompy spalinowe Iub elektrvczne

- pily, wiertarki

- betomarki, mieszarks
Sprzet bedacy wiasnoscia wvkonawey lub wynajety do wykonania robot ma bvé utrzymany w dobrym sta-
nie technicznym 1 gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony sredowiska 1 prze-
pisami dotvczgcymi jego uzvtkowania. Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wvkonania robot win-
na bvc uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzomu. Liczba 1 wydajnosé sprzetu winna gwaran-
towac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacyi projektowey, SST 1 wskaza-
niach Inspektora Nadzoru. w terminie przewidzianvin w kontrakcie. Sprzet. maszyvny 1 urzadzenia nie gwa-
rantujace zachowania waninkow Kontraktu zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedo-
puszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowiazany jesi do stosowania jedvnie fakich $rodkow transportu. krére nie wpivng nieko-
rzystnic na jakos¢ wykonywanvch Robot 1 wlascrwosc: przewozonych materialow.



Liczba srodkow transportowveh winna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okieslonvini w
Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy w terminie przewidzianvm w Konir-
akeic. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odmiesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz mnveh parametiGw technicznveh.
Srodki transport nie speiniajace w/w wymogow beda usuwane z piacu budowv na polecenie Inspekiora
Nadzoru. Wykonawca stworzy warunki 1 bedzie przestrzegal bedzie ich przestrzegal w zakresic nicde-
puszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportowych 1 maszin budowlanych mogacych spo-
wodowac Ich zanieczyszczenie, W przyvpadku powstania zanieczyszezen ].w. spowodowanych pojazdamy
na drogach publicznych Wykonawcea bedzic usuwac je na biczaco na wlasny koszt. Rury PE mogg byvé
przewozone na samochodach o odpowiedniej dlugosct w sposdb zabezpieczajaey je przed zniszczeniem.
Rury winny bvé przewozone w pozvejt poziomej. Jesli dlugosé rur jest wigksza niz diugosé pojazdu. wiel-
kos¢ zwisu mie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Wyladunck rur
w wigzkach wyvinaga uzvcia podnosnika widlowego hub dzwigu z belka umozliwiajaca zaciskanie sie za-
wiest na belce. Nie wolno stosowaé zawiest z I metalowveh 1 lancuchow. Nie wolno rur rzucadé lub
wlec. Przy transportowantu rur luzem winny one lezed na calej dhlugosci na podlodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 mi. Elementv betonowe jak np. kregl moga byvd transportowane
samochodami w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do mej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodze -
niem Wykonawca winien dokonaé ich usztywnienia w postaci przekladek, rozpér oraz klinéw z drewna,
gumy lub innvch odpowiednich materialow.

Transport kruszyw moze odbywac sig dowolnymi $rodkami transportu kolowego zabezpieczajgcy je przed

nadmiernym zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1 Roboty wstepne i przygotowawcze:
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociagu. W granicach tere-
inu budowy winnv znajdowac¢ sie stale punkty niwelacyjne o rzednych podanveh w dokumentacii tzw. re-
pery robocze.

Przed przystapieniem do wvkonywania robot Wykonawca dokona¢ winien wyivezenia osi trasv wodocia-
gu zgodnie z Dokumentacja Techniczng 1 trvale oznaczyve w terenie za pomoca kolkow z gwozdziem. Po
whiciu kolkéw osiowvch nalezy whid kolki swiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia od-
tworzenia ost kanalu po rozpoczgciu robot zienmych, Wytyezenie trasy oraz obiektdw na sieci winno byé
wykonane przez uprawnione sluzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich elementdw sicci
odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidiowosci poprawione beda przez Wvkonawee na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkédw, budowe nalezy prowizoryez-
nie ogrodzi¢ od stronv ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ $wiatlami.

Regulacja pionowa armatury powmnna bvé wykonywana przed ulozeniem warstw bitumicznych
nawierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy ustalié lokalizacje armatury wodociagowej wvmagaja-
cych regulacji oraz wymagana wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robét powinien obejmowac
wszystkie zasuwy przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projektowej oraz te. ktore zostana wskaza-
ne przez Kierownika. Projektu.

5.2. Roboty ziemne - wykopy

Wrykopy pod ciggi wodociagowe wykonac naleZy jako wykopy waskoprzestizenne / liniowe / o $cianach
pronowvch umocnionych. Metody wykonania wykopow /mechaniczne Iub reczne/ uzaleznione sg od
glebokosci, warunkéw geotechnicznych 1 wystepujacego uzbrojenia oraz migjsca ich wykonywania.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznvimi wymiarami kanake. Winna ona byv¢ réwna zewnetrz-
nej srednicy rury powiekszone) o 0.4 m z kazdej stronv jako zapas potrzebny na wykonanie umocnienia.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Technicznej. Wyréwnanie
dna wykopu wvykonaé nalezv recznie.

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody naiezv wvkonac¢ ubijakiem po obu stronach przewody
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wrykonanie wikopdw waskoprzestrzennveh. ich cbudowa 1 zabezpieczenie przed osvpaniem oraz obsyp-
ka rur 1 zasypka wykopow winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom Tech-
znym Wykonania 1 Odbioru Rurociggow oraz wymaganiom okreslonym przez producenta rur,
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Przvgotowanie podloze pod ukfadanie rur PE. PP 1 PVC -U polega na wykonaniu podsvpki na wiiéwina-



nvim dnie wykopu. Grunty suchvch. plaszezvstych 1 Zwirowo- piaszezystyeh nie wyvmagane jest wikony -
wanie specialnego podioza, poniewaz podiozem jest grunt rodzimy.

W gruntach nawodnionych o strukturze innej niz w/w warstwy oraz w czeéel przebiegajgee; pod jezdnig
nalezv wvkona¢ pedloze - lawe piaskowo - Zwirowa o gr. 25 cm. Spéd wvkopu nalezv pozostawic na po—
ziomie wyzszvm od rzedne] projektowane] o 2 do 3 cm w gruncie quch\'nL a W gruncie nawodnionym
ckolo 23cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia s‘rrul’tur\' gruntu. Poglebienic wykopu do projckto-
wanej rzednej nalezy wy konaé bez posrednic przed uloZeniem podsvpki. W przvpadku wystapicnia opa-
dow atmosferveznyveh wykopy. w szezegolnosci dno, zabezpieczye przed namoknigciem. W warunkach
nic moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji (wystapicnic wéd przed przylaczeniem)
przewidziano cdpompowanie wody z wykopu. Wykop pod wodociag nalezv rozpoczaé najnizszego punktu
1}, od wlaczema. Krawedzie boczne wyvkopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kolkéw osiowvch, prostopadie
do trasy wodociagu polowy szerokosct wykopu i whicie w tym migjscu kolkdw krawedziowych, naciggniceic
sznura wzdluz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wvdobvwang ziemig na odklad nalezy skladowac¢ wzdiuz krawedzi wyvkopu w odieglosci 1,0m od jego kra-
wedze, aby utworzye przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powimnno byeé stale oczyszezone z wyrzucane
ziemi. Nadmiar zieni pozostale] po zasypaniu wvkopow nalezy odwiezé samochodami samowyvladowezy -
mi na odiegiosc 4 km.

Umocnienie scian zlozone jest z oddzielnych odeinkéw tzw. klatek o dlngosei 4,0 — 5,0, z ktoryeh kazda sta-
nowi calos¢. Polaczenie klatek sgsiednich musi by¢ dopasowane szczelnie.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic latv celownicze umozli-
wiajgce odtworzenie projektowane] osi wykopu 1 przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wyvkopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Powinny
mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub bie-
gnace réwnolegle z wykopem. powimnny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
nodwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Wyjscie (zejscie} po drabinic z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg csiggnigeia glghoko-
sci wickszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocg lopat 1 oskardéw lub mechanicznie kopar-
kami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucenie nad krawedzig wy-
kopu.

5.3.  Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych oraz usunigeic 30cm warstwy humusu {na terenic ziclonym prv-
watnych parceli) w miejscu wykopu liniowego nalezy wy konaé sukcesyinie w miare postepu robdt.

5.4. Robety instalacyino — montaiowe.

5.4.1. Ukladanie rurociggow.

Rurociagi wodociggowe uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczna. ktéra szczegdlowo okresla
srednmice rurociggow, zaglebienia, sposob rozwigzania kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnyn,
sposcb przekraczania urzadzen oraz przeszkéd terenowych, Rury do przewodu nalezy opuszezaé powoh 1
ostroznie przy pomocy wielckrazkow 1 dzwigow. Kazda rura powinna byvé uloZona zgodnie z projektowa-
ng osia 1 spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podloza na calej swej dhugoscr co naymnie; 1/3 ob-
wodu symetrycziie do swej osi. Ukladanie wodociggu w poblizu czynnych linii kablowych oraz mnyvch
rurociggdw nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tvch urzadzen Szcze-
golowy sposob wykonanma robot, zastosowane matenialy 1 urzadzenia opisany jest w Dokumentacji Tech-
niczney, do kiérej nalezy sie stosowad przy wykonywaniu robot.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejéciem z budowy, nalezy zabezpieczve konce uldadanego wodocia -

AT

gu przed zamuleniem woda gruntows lub opadowsa przez zatkanie wylotu do ostamiej rury, np. drewnianym

progiem.
55 Roboty ziemne - zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpic do zasypu wykopu.

e Zasvpanie uloZonego wodociggu do wisokosci strefy nicbezpieczne (3
Zasypanie mrociggn nalezy rozpoczac od rownomiernego obsvpania rur z bokow, z dokiadnym ubiciem
ziomi 1 warstwami grubosct 10 - 20 cm. drewnianymi ubijakami o réznvm ksztalcie 1 cigzarze 2.5 - 3.5 kg,
Do zasypu nalezy uzvwad gruntéw sypkich, malo spoistych nie zawierajgcyvch kamieni. oraz torfu
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pozostalosci materialéw budowlanyeh. Zasvpywanie nalezy wykonaé ostroznic. aby nie uszkodzi¢ po-
laczen oraz stykow izolacji. Niedopuszezalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie no ruro-

ciggu na odeinku strefy nicbezpiecznc;.
@ Zasypyvwanie rurociggu do poziomu terenu

Powstaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosei 20-30cm sposobem recznym b mechanicz-
nym. Warstwy nalezy ubija¢ ubtjakami cigzszynmi. Do glebokosei 100cm liczae od powicrzchm terenu, za-
stosowac do zasypu pospolke.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszezalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziem,
5.6. Deprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboly drogowe
Odtworzenie terenu do stanu pierwotnege polega na rekonstrukeji nawierzchni drogowych, chodni-
kow 1 uzupelnienia humusu.
Odtworzenie nawierzchni drogi, w zaleznosei od ulicy polega¢ bedzie na ulozeniu:

- warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 3cm

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. dem

- podbudowa z kruszyw lamanvch warstwa gorna 15 cm,

- podbudowa z kruszyw lamanvch warstwa dolna 25 cm,

-podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznic o wysokoscr 3 x
30 cm - grunt rodzimy do wymiany.
Teren zielony, po wykopach nalezy poddaé rekultvwacyi (plantowaniu).

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakesci /PZJ/:

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzvniera programu
zapewnienia jakoscl, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wvkonanie robét zgodnie z Dokumentacja Techniczna SST
oraz polecemami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a/ czgs¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H R

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktvczne

v
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowe wykonanie poszezegolnyceh elementéw robot

- sposob 1 procedurg proponowancj kontroli i stcrowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenic w
sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

- sposob na forme gromadzenia wynikdw oraz zapiséw pomiarow a takze sposob przekazywania tyvch infor-
macji Inzvinierowi

b/ czes¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznyvmi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje 1 1losci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowama i zaladunku materialéw, spoiw, le-
piszczy, kruszyw, rur armatury i.t.p.

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transporty

- sposch 1 procedure pomiaréw i badan / rodzaj i czestotlivwosé pobierania probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen i.t.p./ prowadzonych podczas dostaw materialow. wytwarzania mieszanek 1 wvkonywania po-
szezeglinych elementéw robét. sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacyvmi wy-
mogom.

6.2.  Zasady kontroli jakeici robét:

Celem kontroli jakosci robdt jest osiggniccie zaiozongj jakoset wykonanych robét. Wykonawea jest odpo-
wiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosé materialéw. Wykonawea ma obowiazek pelnego zakresu ba-
dan na budowie z celu wykazania zgodnosei dostarczonych materialdw | realizowanvch robét z Doku-
mentacia Techniczng SST oraz P71 Materialv posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnodé
z warunkanu podanymi w Dokumentacji Technicznej lub SST mogg by¢ dopuszezone do uzycia bez ba-
dann. Wykonawca dostarczy Inzvaierowi wiadectwa. Ze wszystkic stosowane urzadzenia i sprzet posiada-
i1 wazng legalizacje. zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okresiajacych
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kon tro!x_]ukssc: ponost Wykonawea. W czasic wykonywania robot dla sicet wedociggowe) nalez
dzieé nastepujgce czvanosci kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacig Projektows :
- sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkic dolumenty wymienione w pkt.9.
- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem mervtorveznym i formalnym
- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wvkonvwania robét zostaly wniesione do Doku-
mentacji Projektowe) 1 dostatceznic umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwicrdzonym
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przez Kierownika Projektu
- sprawdzenie zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow
- sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.
6.2.2. Badanie wykenania wykopow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen Scian wykopow
- sprawdzenie glebokosci wyvkopu z dokladnoscia do 0.1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow przy uzyciu szablonéw z dokiadnoscia do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykepéw
- sprawdzenie odplywu wéd epadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne
6.2.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrz-
ne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastepujacym wymaganiom:

°__ma naturalng wilgotnosc.

¢ _nie zostal podebrany.

»__jest zgodny z okreslonvin w dokumentacii.

6.2.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszaino$é struktury grun-
tu podloia naturalnego.

Badanie gruboscl warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é strukfury gruntu podloza natural-
nego pr zepronadZa si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przyv uzyciu niwelatora i laty. z dokladno-
scig do [ em 1 pordwnanie z rzgdng dna wykopu wg Dokumentacii Projektowej. Pomiar naiczx wyko-
na¢ w odstepach nic wiekszych niz 30 m.
6.2.5.Badanie zabezpieczenia podioZa naturainego.
Sprawdzanie wykonania podloza naturalnego przed rozmycicm przez wody plynace prZeprov wadza
sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem
wod gruntowych przeprowadza sig przez wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i po-
miar glebokosci zwierciadia wody gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubosé war-
stwy odsacza}qcpj piasku z dokladnoscig do | ctn. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wick-
szvch niz 50 m.
6.2.6. Badania w zakresie podloia wzmocnicnege.
Grubos¢ podloza piaskowego, Zwirowego i betonowego przeprowadza sig pod ZeWngtrznvim
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosdei zageszezenia z doklad-
noscig do | cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.2.7. Badanie glebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykryeia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
* rzednej podloza przy uzvein niwelatora,
« wysckosci przewodu w przekroju poprzecznym,
obliczenie réznicy wysokoéci k. pomiedzy suma wynikéw pomiardw iw.. a rzedng
projektowanego terenu w danvm punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu.
Badanie wlozenia przewodu na podlozu polega na s p:d‘\mzemu oparcia przewodu wzdhiz cale] diugosei



t na szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetryeziie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzid
przez ogledziny zewnefrzne.

6.2.8.1. Badanie uloZenia przewodu w pla:::e
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przew du wikonanego wedlug Dokumentacji Projektowe z
doldadnoscia do 5 mm, w trzech wybranvch miejscach badanego wodociagu.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych rurociggu przez pomiar 1 poréwnanie z rzednvimi w Dokumenta-
ci P!'ojektowej lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranveh punktach przewodu po jego wierzchu
poza zlaczami rur 1 poréwnanic z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru do-
kona¢ w trzech wybranyvch punktach badanego odcinka przewodu.

6.2.8.3. Badanie wykeonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanic wykonania zmiany kicrunku ulozonego przew odu w planic 1 profilu nalezy przeprowadzié¢ przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia luku oraz gabaryvtow wykonuje si¢ przv uzveiu
tasmy stalowe] 1 miarki z dokladnoscia do | cm.

6.2.8.4. Badanie polgczenia rur
Sprawdzenie wvkonania polgczen zgodnie z Dol\"iiﬁﬁ?l]i&(‘,iq Projektows, nalezv przeprowadzié przez ogle-
dzinv zewnetrzne.
6.5.  Badanie szczelnos$ci odeinka przewodu

6.5.1. Préba cisnieniowa wodociggu.

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane oddzieinvm probom hydrau-
licznym na cisnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-
10725, Dlugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie prébne badanych
odcinkow przewodow powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna b_vé taka,
aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadlo w ciggu 30 mu poniz‘ej
wartosci cisnienia probnego. Przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci na badanym odcmku
wodu nie powmnny byv¢ zamstalowane hydranty. Wykopy przvsvpac warstwa ziemi.

Do préby stosowac ;

- manometry sprezynowe o srednicy nie mmiejszej niz 100 mm 1 o takim zakresie skali, aby
odczyt cisnienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkos¢ dzialki byla nie wiek -
szaniz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczna + czasomierz.

Po zakonczeniu hydranlicznych prob cisnieniowych poszezegoinych odeinkow sieci wodociagowej
wchodzacej w zakres zadania, nalezy calos¢ poddaé probic na cisnienie robocze.
Przewod poddawany probie powinien by¢ ukonczony i zasvpany. Zasuwy na trasie przewodu nalezy
otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hvdrantow.
Po ustabilizowaniu sig ci$nienia prébnego w przewodzic nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez
okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i innej armatury, na ktérej moga wystapié
nieszczelnosci powodujace ubvtek wody.

6.5.2. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowege.

Po zakoiczeniu préb cisnieniowvch sie¢ wodociagowa nalezy poddac dezvnfekcji. Polega ona
na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapmia w ilosci 100 mg/dm3
lub chloraminy w tlosci 20 - 30 mg/dm3 1 pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastep-
nie przewod nalezy kilkakrotmie przeplukac woda zdatna do picia. Plukanie rurociggéw nalezy prowa-
dzi¢ "pelnym przekrojem" odprowadzajgc wode do najblizszej studni kanalizacvinej.

Po wykonaniu plukania odcinka sieci, nalezy pobraé probke wody do badania bakteriologicznego.

7. DOKUMENTY BUBOWY:
1. Dziennik budowy:

Dzienmik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego 1 Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawey Placu Budowy do konca okresu gwarancyinego. Odpome—
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigznjgcymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy robét. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonyivane na biezgco i bedg dotyezyé przebiegu stanu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz tﬁchmcme; i gospodarcze; strony budowy. Do Dziennika Budows nalezy
WPISVIVAS W SZCZegonoser;

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy



- date przekazania Wvkonawcey Dokumentacji {echnicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosei | harmonogramu robot

- terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszezegdlnych ctapdw I clementow robot

-przebieg  robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw 1 ich przvezny

- uwagi 1 polecenia Inzvniera

- daty zarzadzenic wstrzymania robét z podanicm powodu

- zgloszenia i datv odbioréw zanikajacveh. ulegajacych zakrveiu. czgsciowveh 1 koncowyceh

- wyjasnienia , uwagi 1 propozycje Wykonawey

- stan pogody i temperaturg powictrza w okresic wykonywania robot podlegajacych cgraniczeniom lub wy-
maganiom w zwigzku z warunkami klimatyczaimi

- zgodno$é izeczvwistvch warunkow geotechnicznyeh z ich opisem w Dokumentacji Technicznej

- dane dotyczgce czynnosci geodezynych dokonywanych przed 1 w trakeic wykonywania robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczeiia robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobicrania probek oraz wimiki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal

- wyniki préb poszezegolnveh elementdw budowli lub robot z podaniem kto je przeprowadzal

- mne istotme mformacie o przeblegu robot.

Decvzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykenawea podpisuje z zaznaczentem ich przyjgcia do

wykonania.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzvniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakeie i nie ma uprawnien do wydawania pelecen Wykonawey Ro-

bot.

7.2.  Ksigga obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wvkonanvch rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w "Kosz-

torvsie Slepyvm" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru. Jednostka obmiarowa dia sieci kanalizacyjnej jest 1 m.

Jednostka obmiarows dla studzienck kanalizacyjnych , wezléw odpowietrzajgeych 1 odwadniajacych, prze-

pompovwni Sciekéw jest 1 komplet.

7.3. Dokumenty jakoSciowe:

Atesty materialow, orzeczenia o jakosct materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan nalezy gro-

madzi¢ zgodnie z forma uzgodniona w programic zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki

do odbioru robot 1 winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgeego.

74. Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budowg

- protokoly przekazania Placu Budowy

- umowy cvwilno - prawne z osobami trzecin

- protokoly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencija na budowie

7.5 Przechowvwanie dokumentow budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowego odtwo-

rzenia w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT.

81. Qgélne zasady sbmiaru roebot:

Obmiar robot okreslaé bedzie faktyezny zakres wykonvwanyeh robdt w jednostkach ustalonych w "Koszto-
rysie slepym". Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powladomiemu Inzymiera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. co najmiiej tizyv dni przed tvin terminem. Wyniki obimiaru wpisy -
wane s3 do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek blad Jub przeoczenie /opuszezeme/ w ilesciach podanych w
"Kosztorvsie slepvin” tub gdzie indziej w Specviikacii Techniczngj nie zwalnia Wykonawey od obowiaz-
ku nkonczenia wszystkich niezbednych robot.

8.2. Zasady okreslania ilojci robdt § materialow:

Wszystkie pomiary diugosei mierzone bheda poziomo wzdiuz inii ostowel. Pomiary objefosel liczone beda



wm’ jako dlugos¢ pomnozona przez Srednig wysokos¢. Hosci kiore maja by¢ micrzone Wagowo. teda wa-
zone w tonach lub kilogramach. Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastgpuje

L L T e
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na podstawic masy na pojczdzic powinny by¢é wazone o najinnici raz dzicrinic W czasi
dentyti-

przez Inzyniera. Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozhiwiajacy jego
kacje. Materialy. ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosei na pojezazie powmmny by przgwozone
pojazdami o ksztalcie skrzyni, kiorej pojemnosé jest fatwa do wyliczenia. Objetosé materialn przewozone -
20 jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeeicm rob6t uzgodniona przez Wrykonawee 1 Inzvnicra
na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Jesii przy losowe; kontroli stwierdzi on, Ze objefos¢
przewozZonego materialu jest mnigjsza pod uzgodnionej. to calosé przewiezionych matenaléw przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzongj do uzgodnionej. Hos¢ lepiszezy bitumicznych okreslona jest z megagramach. W przvpadicn
elementdw standarvzowanych takich jak: rury. armatura, profile, clementy w rolkach . siatka ogrodzenio-
wa dla ktorvch w atescie podano ich wymiary lub masg, dane te stanowi¢ moga podstawe do cbmiaru.
Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych. pizy uwzglednieniu ilosei whudowanej w konstrukeie.
Wszvstkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okresionych w Dokumentacji Techniczne).

83.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy: '

Wszystkic urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywac¢ w dobrym stanie w calvin
okresie frwania robot.

84. Czas przeprowadzenia cbmiaru:

Obmiary robét przeprowadzane beda przed czesciowym lub koficowym odbiorem robot z takze w przyvpad-
ko wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcey robot. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupelniane szkicami umiesz-
czonymi w Ksiedze Obmiaru. Nieodzowne obliczenia wykonywa¢ nalezy w sposéb jednoznaczny 1 zrozi-

nualy.

5. ODBIOR ROBOT.
9.1, Rodzaje odbioréw robét:
Cdbidr roboét dzielimy na:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgeyeh zakryeiu
- odbior czesclowy
- odbi6r koncowy
- odbiér ostateczny
9.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin:
Odbior ten polega na finalngj ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét. ktore w dalszym procesic reali-
zacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci robct do odbioru zglasza Wy
konawca robot wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomienicrn Inzyniera. Jakos¢ 1 los¢
tvch robét ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary 1 inwentary -
zacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz uprzednimi ustaleniami. W przypadku rozbiezno-
$ci nie mieszezacveh sie w granicach tolerancji InZynier ustala zakres robdt poprawkowych fub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzje dotyczaca potracen.
$.3.  Odbior techniczny czeSciowy:
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych robét wraz z ustaleniem naleznego wyna-
grodzenia. Odbioru czgéciowego dokonuje sig w/g zasad jak przy odbiorze koncowym. Do odbioru nie po-
winien bvé przedstawiony mniejszy odeinek kanalu niz miedzy kolejnynu studzienkami. Jest to odbior po-
szezegblnych faz robot podlegajacych zakryciu : podloza, przewodu 1 studzienck. Przedlozone dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianani dokonywanvmi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rvsunki konstrukeyjne obicktow i przekroje poprzeczne ka-
nalow oraz szkice zdawezo- odbiorcze.
o Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowvceh,
= Dane odnosnie punktdw nawigzama sytuacyjne - w
< Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegaje
e Dizienmik Budowy
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¢ Deokumentv dotvezace jakosct wbudo vch materialon
&, Odbidr techniczny koncowy:
Jest to odbiér techmezny call cowitvgo przcwodu po zakoniczeniu budowy, przed przckazanic
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atacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dhugosci badanege odc nka przewodu. Polega on na finals
ocenie rzeczviwistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosei. ) _ﬁkr_s 1 oraz wartosci. La]szov\fim za-
konczenic robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzic stwicrdzona przez Wykonawee wpi-
sem do Dziennika Budowy z bezzwlocznyin powiadomieniem na pisnue Inzyniera. Odbioru koficowego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawey. Komisja dokona
oceny jakosciowej robdt na podstawic przedlozonych dokumentéw oraz ceeny wizualng). Stwicrdzi zgod-
nosci wykonania z Dokumentacjg Techniczna.. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wiko-
nanveh robot w poszezegdlnych zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem io-
lerangji, komisja dokona potracen, oceniajge pommicjszong wartosé wykonanych robét w stosunku do
wyimagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokol odbioru koticowe-
go sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kom,ovmgo Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z nantesionymi zmianamt
- Specyfikacje Techniczna
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacveh zakryciu,

wraz z udckumentowaniem wykonania jego zalecen

- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiarow
- wyvniki pomiar6éw kontrolnveh oraz badan 1 oznaczen laboratorvinveh
- atesty jakosciowe wbudowanych matenalow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanic techniczne winny zawicrac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac)i Projekiowe;
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji imwestycji

Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezv sprawdzié zgodno$¢ wykenanych robot z
- umowa
- Dokumentacjg Projcktowg
- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét
- normaini i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami prob
- sprawdzié czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacyi
- sporzadzi¢ protokodl z odbioru robdt z podaniem wnioskow 1 ustalen

W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bcda gotowe do odbicru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny te
min odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg wykenane w termi-
nic wyvznaczonvm przez komisje.
9.5.  Odbior ostateczny:
Qdbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze konicowvym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wiznalnej robdt z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9, 6, Zapisywanie i ocena wynikow badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonvch badan przy odbiorach czesciowych i koncowyeh p
protokolu, szczegdlowo oméwione, wpisane do Dzkmml\a Budowy lub de niego dolgczone w sposéb trnva-
Iv 1 podpisane przez nadzér :echxgczm oraz czlonkdéw komisji prowadzacej badania.

9.6.2. Geena wynilkow badan
Wintki badan przeprowadzenych podezas odbiordw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezel:

ki wvimagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaly spelnione. Jezel ktorekolwiek z w
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przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostaio spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgod-
na z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic do ponownych badan

16.  PODSTAWA PLATNOSCI
10.1.  Ustalenia ogélne:
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa s}\allmlo\xana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
long dla danej pozycyi *Slepego Kosztorvsu". Cena jednostkowa pozygji winna uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentaci
Projektowej.
10.2. Cena jednostki obmiarowe;j :
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw kanalizacji deszczowe). Plamosc za jednost-
ke obmiarowa nalezv przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

'« roboty przygotowaweze,

¢ organizacye ruchu,

= roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych, chodnikéy

= wykonanie 1 umocnicnic wykopu.

= dostarczenie materialow,

« dowdz piasku na podsypke.

+ przygotowanie podloza,

+ odwodnienie wykopow,

= ulozenie rr wodociagowveh.,

+ proby cisnientowe,

> arimatura wodociagowa.

+ wykonanie podsypki 1 obsypki piaskowey,

+ ulozenie rur ochronnych,

+ odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikéw

+ wykonanie izolagji elementow betonowyeh 1 zelbetowveh,

« zageszczanie podsvpek i badanie laboratoryjne zageszezenia,

*  Wyniana gruntu,

+ zasypame wykopu,

+ badanie betonu,

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotiiego,

¢ odwdz nadniaru gruntu,

+ wykonanie geodezyjne] imventaryzacji powykonaweze] 1 dokumentacy powykonawczej
W powyzszych skladnikach ujgte powinny by¢ wartosci | robocizity bezposrednigj. wartos¢ uzytvch mate-
rialéw wraz z ich kosztami zakupu, wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /n.p. sprowadze-
nie sprzetu na Plac Budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz urzadzenia 1.t p./, koszty posrednie, w sklad
ktdrych wehodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru wewngtrznego, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tvin: doprowadzenia energii 1 wody. budowa drog dojazdo-
wych 1.t.p./, koszty dotyczace oznakowania robot, koszty BHP, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe drog i placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne rvzyko Wykonawey z tytuln n-
nych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancji, podatki obliczanc
zgodnie z obow*qzuiz;cwm przepisami.
Do cen jednostkowveh nie nalezy wiicza¢ podatku VAT,
Cena jednostkowa za aproponowana przez Wykenaweg za dang pozycjg W wycenionym “Slepym Koszto-
rysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaplaty za wy konanie robét objetvch 3 pozcia
kosztorvsowa za wvjatkiem przypadkow zawartych w umowie kontraktowe].
10.3.  Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej:
“wodociagowe PE-HD(SDR-17) ¢225mm

M
= IUuiy

-y \'i*rvdx\ciago‘i-*-:f‘ PE-HIHSDR-17r ¢ 160mm
- rury wodo gc‘m, PE-HD(SDR-17} $%0mm
- TUry ‘wudu we PE-HD(SDR-17) ¢63m

- rury wodoei '; owe PE-HD(SDR-17) @40111111



- zasuwy DN 200, 130, 80. 50 32
Zakres robot winien bv¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.
Szczegolowy zakres robdt ujety zostal w przedmiarze robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwiazanymi z wykonaniem zadania sa:

- Rozp .Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430).

- Wanunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane { z pozniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu 1 wykonania elementow producentow materialow 1 urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robot, urzadzen i materialow uzytych do wykonania robot oraz Normy Bran-

ZOWE |

PN-/B-10725-12:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728
PN-89/M-74301

Studzienki wodociagowe.
Armatura przemysiowa. Kompensatory jednodlawicowe kolnierzowe zeliwne

na ciénienie nominalne 11 1,6 MPa.

PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999

PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03
PN-88/B-0625
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-87/B-01060

PN-80/B-01800

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016
PN-89/H-02650
PN-83/M-74024/00
badania.
PN-83/M-74024/03
nominalne 1 MPa.
PN-83/M-74024/04

nominalne 1,6 MPa.

PN-03/C-80218
PN-74/C-39200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204
dama.
PN-70/M-95012
PN-80/M-74091
PN-86/M-74140/01
PN-98/M-74081
BN-81/9192-05
BN-8§1/9192-04

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewneirzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badanma

przy cdbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badamia przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna., Obiekty 1 elementy wyposazenia. Terminolo-
gia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbe -

towe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowiska.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztaltki polietylenowe do laczenia rur polietylenowych. Metody badan.

Armatura 1 rurociggi. Cisnienia i temperatury.

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wrymagania 1

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na ci$nienie
Armatura przemyslowa. Zasuwy kiinowe kolnierzowe zeliwne na cisnienie

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztaltki z nieplastvfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.
Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego pelichlorku winylu. Wymagania 1 ba-

Zawor odpowietrzajacy.

Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na cisnienie |
Armatura przemyslowa. Zawory kolnierzowe na cisnienie 40
Skazynki uliczne do zasuw.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymuary 1 warunki stosowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wy-

MPa.
MPa.

konania 1 wbudowania.



PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-87/8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy. okreslenia
PN-71/5-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnic bitumiczne. Powierzchniowe utrwalanie
przy uzyciu asfaltowej emuisji kationowe]

PN-66/S-96030 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smolowego Znuanv I Bl 1/7}
poz. 22 Bl 12/71 poz. 150

PN-64/5-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-38/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostkl kamiennej nieregularnej. Wyvma-
gania techniczne i badania przy odbiorze

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
PN-8-96021:1997 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu astaltowego
PN-62/8-04010 Budownictwo drogowe

PN-C-96170:1965 oraz Norma asfaltowa PN-EN-12591:2002(U)

Uwaga : Wszelkie roboty ujgte w specyfikacjt nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy 1

Przepisy.

mgi inz. Mac

uprawniony do projektowani

niczen w specjalnosei instalacyjnej w
sanitarnych nr. ewid. PDRK/

j Mazur

N kierowania bez ogra-
alresie sieci i instalacii
33¥PWOS/09



